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    מועצה מקומית כפר ברא  
 מבנה רווחה 
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 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    1עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 מוקדמות  – 00פרק 
 

   אור הפרויקט י ת  00.1

מתייחס    מפרט  רווחה הקמ לפרויקט  זה  מבנה  של    , ת  השיפוט  ברא    .מ. מ בשטח    כפר 

   " בהתאמה(  הפרויקט " – "  המזמין " או " המועצה )להלן: " 

 "(.  העבודה " או " העבודות להלן כולם יחד: " ) 

כן   הפרויקט במסגרת   כמו  להלן.  כמוגדר  עבודות  בפועל  הקבלן  ישמש    , יבצע  הקבלן 

עד   הפרויקט  כל  ביצוע  על  אחראי  יהיה  תפקידו  ובמסגרת  הפרויקט  של  ראשי  כקבלן 

והקבלנים   מטעמו  המשנה  קבלני  שילוב  למזמין,  העבודה  ומסירת  המוחלט  סיומו 

האחרים מטעם המזמין, מתן שירותים שונים, עזרה וסיוע לכל קבלני הפרויקט מטעמו  

 ט. או מטעם המזמין אשר יעבדו בפרויק 

 

 להלן תיאור העבודות במסגרת הפרויקט: 

 עבודות עפר  -

 עבודות בטון  -

 עבודות בניה  -

 עבודות איטום  -

 מסגרות נגרות אומן  -

 מתקני תברואה   -

 מתקן חשמל ותקשורת ומתח נמוך  -

 עבודות טיח   -

 עבודות ריצוף וחיפוי  -

 עבודות צביעה  -

 עבודות אלומיניום  -

 עבודות אבן  -

 מתקן מיזוג אויר ואוורור  -

 מעלית  -

 ין  י אלמנטים מתועשים בבנ  -

 מערכות גילוי וכיבוי אש  -

 עבודות פיתוח, גינון וסלילה  -

 הריסת קירות /גדרות ומשטחי בטון   -

 

 )מוקדמות(   00תכולת תנאי פרק   00.2

 . חלים כל התנאים של פרק מוקדמות המפרט הכללי    , על נספחיו חוזה ה מכרז /  ה על   

 

 הגדרה וזיקה למפרט הכללי והמיוחד      00.3

 המפרט המחייב לביצוע העבודה הוא  המפרט הכללי והמפרט המיוחד כמפורט להלן: 

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    2עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 המפרט הכללי 
הבין   הועדה  בהוצאת  בנין,  לעבודות  הכללי  המפרט  של   העדכניים  הפרקים    - פירושו 

משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד העבודה, משרד השיכון )"האוגדן  

אחרונה    - הכחול"(   במהדורה  זמן  לאורך  שהוצאו  עדכונים  כולל  מצורף,  שאינו 

 ומעודכנת . 

 המפרט המיוחד 

המפרט מהווה תוספת לחוזה וחלק בלתי נפרד ממנו. המפרט מהווה השלמה לתוכניות  

כניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטוייה הנוסף  ו ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בת 

 במפרט, או להיפך. 

 . למפרטים כלליים נוספים במסגרת המפרט המיוחד יש הפניות  

 

 עדיפות בין מסמכי החוזה  00.4

משמעות ו/או פירוש שונה בין ההגדרות  - סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו   של   בכל מקרה 

 והדרישות במסמכים השונים ולא במקרה של השלמה( יהיה סדר העדיפויות כדלהלן: 

 

 )הסדר יורד(:   סדר עדיפויות לצורכי ביצוע  00.4.1

 הוראות המפקח מטעם המזמין )בכתב בלבד(,  .1

 . תכניות ביצוע  .2

   . כתב הכמויות  .3

 . תקנים ישראליים  .4

 . המפרט המיוחד  .5

 . התנאים הכלליים המיוחדים  .6

 . המפרט הכללי  .7

 

 

   : )הסדר יורד( סדר עדיפות לצורכי תשלום   00.4.2

 ההסכם.  .1

 . כתב הכמויות  .2

 . המפרט המיוחד  .3

 . התנאים הכלליים המיוחדים  .4

 . התכניות  .5

 . מפרט הכללי ואופני מדידה  .6

 . תקנים ישראליים  .7

תיבחר   המיוחד  למפרט  הכללי  המפרט  הוראות  בין  סתירה  של  מקרה  בכל 

 החלופה המטיבה עם המזמינה/העירייה ולפי שיקול דעת מהנדסה. 

ו/או   אי התאמה  ו/או  של סתירה  בכל מקרה  הקבלן  חייב  לעיל,  לאמור  בנוסף 

משמעות ו/או פירוש שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת לבו של המפקח  - דו 

טיב,   לגבי  המפקח  של  הוראותיו  את  ולקבל  כלשהי  עבודה  ביצוע  לפני  כך,  על 

 אופן ביצוע, התקן, הבדיקות שיש לבצע וכד'. 

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    3עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 הבהרות והוראות מיוחדות  00.5

המיוחד,   00.5.1 למפרט  בנין,  לעבודות  הכללי  למפרט  בהתאם  תבוצענה  העבודות  כל 

המוקדמות,   את  לראות  יש  אחרים.  מקצועיים  ותקנים  הישראליים  לתקנים 

התקנים   המיוחד,  המפרט  המיוחדים,  הכלליים  התנאים  הכללי,  המפרט 

כניות כמשלימים זה את זה. אין זה מן ההכרח  ו הישראליים, כתב הכמויות והת 

שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטוייהן גם ביתר  

ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט הכללי   המסמכים. על הקבלן לרכוש לעצמו 

 לעבודות בנין. 

 

הקבלן   00.5.2 הקיימת,  על  הכבישים  למערכת  נזקים  למנוע  כדי  האמצעים  בכל  לאחוז 

וכד'   ביוב  מים,  טלפון,  קווי  ותקשורת,  חשמל  לקוי  לציוד,  הסמוכים,  לבניינים 

יתר   כל  ועם  המפקח  עם  מלא  ותיאום  פעולה  שיתוף  תוך  עבודותיו  את  ולבצע 

הדרושים  הגורמים הנוגעים בדבר. כמו כן, על הקבלן לאחוז בכל אמצעי הזהירות  

לגופו של כל אדם כתוצאה מהעבודות שתבוצענה על   נזק לרכוש או  לשם מניעת 

ידו. במקרה של גרימת נזק, ישא הקבלן באחריות מלאה לכל נזק בהתאם לתנאי  

 החוזה. 

 

כל   00.5.3 ועם  גורמי הביצוע השונים  עם  בתיאום  על הקבלן לקחת בחשבון את הצורך 

 הגורמים האחרים שיפעלו בשטח.  

 

לרבות   00.5.4 הרכב,  סוגי  כל  עבור  שהוא  קטע  בכל  העבודה  לאתר  הגישה  דרכי  כל 

משאיות, מנופים וכלים מכניים כבדים אחרים יהיו על אחריותו ועל חשבונו של  

 הקבלן. 

 

על הקבלן לדאוג לכל אמצעי הבטיחות הדרושים עבור כלי רכב ו/או ציוד מכני,   00.5.5

 החוצים ו/או עולים על דרכים.  

 

בנפרד והתמורה   00.5.6 לקבלן  ישולם  לא  זה,  כל ההוראות הכלולות בסעיף  קיום  עבור 

 לכך תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. 

 

 לא ישולם עבור עבודות שתעשינה ללא אישור מוקדם ובכתב מאת המפקח.  00.5.7

 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה  00.6

 בנוסף לאמור בתנאי החוזה ובנספחי החוזה: 

הקבלן מצהיר בזה, כי סייר באתר העבודה והכיר היטב את תנאי המקום, דרכי   00.6.1

הגישה אליו, מיקומם של המתקנים הסמוכים וכן תנאי וטיב הקרקע במקום. כמו  

כן מצהיר בזה הקבלן כי הכיר את תנאי העבודה באתר וכל המשתמע מכך לגבי  

 ביצוע עבודתו. 

 

ים את המפרטים, את השרטוטים  הקבלן מצהיר בזה כי למד, הכיר והבין על בור  00.6.2

ואת כתבי הכמויות וכי יבצע את עבודתו עפ"י דרישותיהם כלשונם וכרוחם. כמו  



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    4עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 כן, מצהיר בזה הקבלן כי הביא בחשבון בהצעתו את כל תנאי העבודה. 

 

לא תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר, לרבות תנאים   00.6.3

אשר קיומם אינו בא לידי ביטוי בתכניות ו/או בשאר מסמכי חוזה זה. על הקבלן  

 לבדו מוטלת החובה לבדוק ולוודא את התאמת התכניות למציאות באתר. 

 

ע"י   00.6.4 יועמד לרשות הקבלן  ובדיקות, אשר  של קידוחים  מידע, לרבות תוצאות  כל 

המזמין או מטעמו והנוגע לתנאי הקרקע באתר, אינו בהכרח שלם ומדויק והוא  

ניתן בתום לב ובמטרה לשתף את הקבלן במידע שידוע למזמין. לא יהיה במידע  

עפ  מחובותיו  הקבלן  את  לשחרר  כדי  שינתן,  ובמידה  אם  ולא  כזה,  זה  סעיף  "י 

 תוכרנה כל תביעות מצד הקבלן בקשר למידע שסופק לו ע"י המזמין. 

 

 ניקיון השטח והחזרת המצב לקדמותו  00.7

ת לגבי ניקוי והחזרת השטח לקדמותו. הנ"ל כולל את השלמת  ני תשומת לב מיוחדת מופ 

כל חלקי הכבישים ו/או הדרכים שנהרסו או נפגעו בעקבות ביצוע עבודות כגון העתקת  

רצונו המלאה של   וכו', הכול לשביעות  תשתיות, פתיחת הכביש לצורך ביצוע מערכות 

 ישולם בנפרד והתמורה עבורם כלולה במחירי היחידה.  המפקח. עבור עבודות אלה לא 

 

 ( בנוסף למפורט בחוזה הסדרי תנועה ועבודה בקרבת הכבישים הקיימים )  00.8

ידרש בהסדרי תנועה ועבודה זמניים בקרבת הכבישים הקיימים  י במידה והקבלן   א.  

בביצוע   אלה  שהוכשר  י ו/או  מתכנן  ו/או  בטיחות  מהנדס  להפעיל  הקבלן  ידרש 

 לשם כך בקורס בטיחות של החב' הלאומית לדרכים. 

המתכנן ו/או מהנדס הבטיחות יכינו תכנית להסדרי תנועה זמניים כולל תמרור,   ב.  

 סימון, שילוט צביעה וכו'. 

 כל האמור יבוצע כולל תמרור, סימון, שילוט , צביעה וכו'.  ג.  

 עבור כל האמור לא ישולם בנפרד והוא כלול במחירי היח'  ד.  

 כניות ו ת  00.9

התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות למכרז בלבד, ומסומנות בחותמת     00.9.1

 "למכרז בלבד". 

לפני ביצוע העבודה ובמהלכה יוצאו תכניות אשר תשאנה את החותמת "לביצוע",     00.9.2

 אשר בהן עשויים לחול שינויים משמעותיים מסיבות כלשהן. 

היחידה     00.9.3 במחירי  שינוי  או  פיצויים  שום  לקבל  או  לדרוש  זכות  תהיה  לא      לקבלן 

 עקב עדכונים אלה. 

 בדיקה תוכניות   00.9.4

והתוכניות הנמסרות   ­ את הסימון  לבדוק  מוטלת החובה  על הקבלן 

לו והחתומות "לביצוע" העבודות, מיד עם קבלתן ולא יאוחר משבוע  

ימים, עליו להפנות תשומת לב המפקח לכל שגיאה/החסרה/סתירה/  

והמידה   הכמויות  כתב   , המפרטים  התוכניות,  בין  התאמה  אי 

 צוע מהמפקח. שסופקו ע"י המזמין, ולקבל הוראות בי 

אי הפניית תשומת לב המפקח במועד כאמור לעיל, תחייב את הקבלן   ­



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    5עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

על חשבונו את השינויים או התיקונים המתבקשים. החלטת   לבצע 

המפקח בנדון תהיה סופית, קובעת ומחייבת לא תתקבל תביעה מצד  

 התאמות.   - הקבלן על סמך טענה שלא הבחין בסטיות ובאי  

 

 מגבלות, עיכובים, שינויים בהיקף הביצוע   00.10

 המזמין רשאי לשנות את היקף הביצוע של העבודות במכרז/חוזה זה. 

בסמכותו המלאה של המפקח לקבוע את עדיפות העבודות השונות שיש לבצע. הקבלן  

יבצע בהתאם להוראות את אותם הקטעים שיסומנו לפי לוח העדיפויות והאפשרויות  

 שיקבע המפקח מפעם לפעם. 

או   הנ"ל,  המגבלות  למרות  הקבלן,  ע"י  תבוצענה  זה  במכרז/חוזה  הכלולות  העבודות 

כאלה אשר יתפתחו בזמן ביצוע העבודה, ללא כל דרישה לתוספת מעבר למצוין בכתב  

הכמויות. הרשות רואה את הקבלן כאילו הסכים על כל הכתוב לעיל מראש ולא תוכר  

 מחדש וכו'.   כל תביעה של הקבלן בגין זה, כגון התארגנות 

 

 תיאום ביצוע          00.11

כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המזמין, חברת החשמל, בזק,            

העובדים מטעם המזמין   משנה אחרים  הג"א, מכבי אש, הרשויות המקומיות, קבלני 

 ובהנחיות המפקח. 

 אין להתחיל בעבודה ללא תיאום מוקדם עם המזמין והמפקח. 

 

 הפרעות   מניעת  00.12

על כל סתירה בין הסעיפים יכריע    , נספח ב'   – סעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהאמור בחוזה  

 המפקח והקבלן ימלא אחר הנחיותיו. 

מניעת   יבטיחו  אשר  ואמצעים  לסידורים  הביצוע,  תקופת  כל  במשך  ידאג,  הקבלן 

הימצאותו   מעצם  בעקיפין  ו/או  במישרין  הנובעים  שהוא,  סוג  מכל  והפרעות  סיכונים 

פתוחים,   ובורות  חפירות  סביב  גידור  שילוט,  יכללו  אלה  ואמצעים  סידורים  באתר. 

ולכי רגל, אי השארת מכשולים ללא  שלטי ותמרורי אזהרה, שלטי הכוונה לרכב ו/או ה 

, הגנה והפרדה בין תחום העבודה לבין תנועת הולכי   גידור  סימון ותאורה,כל אמצעי 

ו/או הורה   וכן כל הסדרי בטיחות ואמצעי אשר הקבלן חייב בו עפ"י דין  רגל ורכבים 

 עליו המפקח.  

. בהיקף אתר   העבודה תבוצע בכפיפות להנחיות הבטיחות בעבודה של משרד העבודה 

)פח   קשיחים  חומרים  עשויה  אטומה   גדר  הביצוע  זמן  כל  למשך  תותקן  העבודה 

 מ' לפחות.    2איסכורית וכד'( בגובה  

הגדר תכלול שערים במקומות הדרושים להכנסת ציוד וחומרי בניה אשר יוחזק במצב  

 נעול במהלך כל העבודה. הגדר תפורק ע"י הקבלן בגמר הביצוע מפונה מהאתר. 

במידה וקיימות הנחיות מיוחדות לגידור אתרי בניה ברשות המקומית, יקיים הקבלן  

את כל ההנחיות כנדרש. במקרה של סתירה בין הוראות הרשות והוראות הרכבת, יהיה  

 המפקח הפוסק הבלעדי והקבלן ימלא אחר הנחיותיו כלשונן. 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    6עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

הבטיחות   אמצעי  כל  נקיטת  הקבלן,  ע"י  זה   סעיף  דרישות  מילוי  עבור  ההוצאות  כל 

וכו', תחושבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם לקבלן  

 עבורן בנפרד. 

 

 דרכי גישה ותנועה על כבישים קיימים ודרכי גישה זמניות       00.13

 

 כל דרכי הגישה לאתר העבודה בכל קטע שהוא עבור כל סוגי הרכב, לרבות ציוד מכני,   . 1    

דרכי    להתקנת  מתייחסת  זו  הוראה  חשבונו.  ועל  הקבלן  ע"י  יוכשרו  וכדומה,   מנופים 

בדרכי    למעבר  האישורים  לקבלת  אחראי  והקבלן  העבודה  אתר  אל  זמניות   גישה 

משטרת    הקרקע,  בעלי  כולל  הרשויות,  כל  עם  הנדרשים  התנועה  ולהסדרי   הגישה 

 ישראל וכדומה.  

המקומית   ישראל, הרשות  רכבת  ע"י המשטרה,  ידרשו  אשר  זמניים  תנועה  הסדרי  כל 

כולל סימוני צבע, פנסים מהבהבים, תמרור שילוט וכו', יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו  

 ויכללו במחירי העבודה האחרים. 

 

וציודו של הקבלן במשך   . 2 דרכים אלו תיסללנה באופן שיאפשר תנועה שוטפת של רכבו 

 כל תקופת הביצוע ללא הפסקה. 

ו/או   . 3 בדרכים  אחר  אמצעי  כל  או  מצעים,  ויהדק  יניח  הקבלן,  יספק  הצורך  במידת 

בתעלות הניקוז, על מנת לאפשר גישה לכל נקודה באתר העבודה. הקבלן אחראי לקבלת  

כל האישורים למעבר בדרכים הנ"ל וביצוע דרישות הרשויות המוסכמות, בעלי הקרקע,  

 משטרת ישראל וכדומה. 

 

 

 

כמו כן, יתאם הקבלן את חיבורי דרכי הגישה לכבישים קיימים וכן את סידורי התנועה   . 4

כל   וכן עם  והיציאה לאתר העבודה, עם הרשויות המוסכמות, המשטרה  לגבי הכניסה 

 גורם רלוונטי. 

 

והגורמים   . 5 הרשויות  ע"י  שתידרשנה  כפי  שונות  עבודות  הקבלן  יבצע  הצורך,  במידת 

כבישים,   צביעת  התנועה,  להסדרת  ישראל  משטרת  של  שוטרים  הצבת  כגון  הנ"ל, 

והצבה של שילוט, תמרור, גדרות ומעקות בטיחות, פנסים מהבהבים וכיו"ב,   אספקה 

לו על כך תמורה נ  ולכמויות  כל זאת על חשבונו ומבלי שתשולם  פרדת מעבר לסעיפים 

 השונים שבכתב הכמויות. 

 

מודגש בזאת שכל האגרות והתשלומים לרשויות המוסמכות, למשטרה וכו', ישולמו על   . 6

 חשבונו הבלעדי של הקבלן. 

 

 אחריותו של הקבלן לכל נושא דרכי גישה והמעברים ותאומם הינה מוחלטת ובלעדית.  . 7

מחסומים,   שערים,  גדרות,  אספלט,  מצעים,  לרבות  זמניות  דרכים  הכשרת   עבור 

שילוט, ניתוב סימון ואמצעים אחרים )בין אם נזכרו לעיל ובין אם לא(, וכן עבור מילוי  



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    7עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

ישולם לקבלן בנפרד וכל הוצאותיו הכרוכות בכך תיחשבנה   יתר דרישות סעיף זה לא 

 ככלולות בחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. 

תנועה על כבישים קיימים לצורך העברת חומרים, ציוד, וכל מטרה אחרת, תבוצע אך   . א 

 ורק בכלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומטיים. 

ועל     ידו  על  יתוקן  לקבלן,  השייכים  רכב  כלי  תנועת  עקב  לכבישים,  שייגרם  נזק  כל 

 חשבונו, לשביעות רצון המפקח. 

 תשומת הקבלן מופנית לכל המפורט בתנאים המיוחדים ובמפרט המיוחד.  . ב 

 

 הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן  00.17

 כל הנושאים בהם  נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט של עבודות שונות, כגון:  00.17.1

 תכנון ההתארגנות.  •

מבנה או לקרקע , מבנים ו/או על    תכנון תמיכות זמניות כלשהן לאלמנטי  •

ועיליות,   קרקעיות  תת  ומערכות  צנרות  יד  על  ו/או  כבישים  יד 

 גדרות/קירות וכדו'. 

 תכנון טפסות לכל היציקות ומתקני עזר שונים.  •

טכנולוג   • ע"י  היציקה  וסוג  לסוג הבטון  הבטון מותאמות  תערובות  תכנון 

 בטון מומחה. 

 תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים.  •

תכנון, תאום וקבלת האישורים הנדרשים לשלבי הבצוע של הפרויקט וכן   •

 תכנון. 

 תכנון אביזרי הרמה לאלמנטים טרומיים כלשהם.   •

 תכנון שינוע והרכבת אלמנטים טרומיים כלשהם.  •

 תכנון משולב להרכבת קונסטרוקציות מסוגים שונים.  •

ייעזר   00.17.2 כך  ע"י הקבלן. לשם  יתוכננו  ביצוע הפרויקט  כנדרש לשם  נוסף,  כל תכנון 

הקבלן   המפקח.  אישור  טעונים  יהיו  אשר  ומנוסים  מוסמכים  במתכננים  הקבלן 

תכנון,   בעבודת  הכרוכות  ההוצאות  כל  מתכנון.  כתוצאה  שייגרם  נזק  בכל  ישא 

 ו על כך בנפרד.  התאום והאישור, כאמור לעיל, חלות על הקבלן ולא ישולם ל 

ו/או הרכבה   00.17.3 יצור  ו/או  ביצוע  על הקבלן להכין ולהגיש לאישור המפקח תוכניות 

 מפורטות לעבודות בפרקים כדלקמן: 

 עבודות בטון יצוק באתר    –   02פרק  

 מוצרי בטון טרום ודרוך    –   03פרק  

 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה    –   06פרק  

 עבודות אלומיניום    –   12פרק  

 מעליות    –   17פרק  

 אלמנטים מתועשים בבנין    –   22פרק  

 ריהוט וציוד מורכב בבנין   –   30פרק  

 מערכת גילוי וכיבוי אש    –   34פרק  

 מערכת בקרת מבנים   –   35פרק  



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    8עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 משטחי בטון לרצפות   –   50פרק  

 ופרקים נוספים כפי שידרשו מעת לעת 

במחירי החוזה ולא ישולמו    אינן למדידה ומחירן כלול כל העבודות המוגדרות בסעיף זה 

 בנפרד.  

 

 ציוד לעבודה  00.18

הקבלן לא יחל  בשום עבודה, אלא לאחר שכל הציוד הדרוש לביצוע אותה עבודה ימצא  

 באתר, בכמות ובאיכות הדרושים, לשביעות רצון המפקח. 

 

 אישור שלבי העבודה  00.19

העין,   מן  וסמוי  מכוסה  להיות  הביצוע  תהליך  תוך  המיועד  העבודה,  משלבי  שלב  כל 

טעון אישורו של המפקח בכתב לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו. אישור  

המלאה   מאחריותו  מאומה  לגרוע  בכוחו  יהיה  לא  כלשהו,  שלב  לגבי  כשיינתן  כזה 

שאו  לשלב  לחוזה,  בהתאם  הקבלן,  של  הסופי  והבלעדית  במצבה  לעבודה  ו/או  שר 

 המושלם ו/או לכל חלק ממנה. 

 

 מדידות וסימון  00.20

מודד     00.20.1 ע"י  לגבהים  קבע  ונקודות  פוליגון  קווי  של  קבע  נקודות  יימסרו      לקבלן 

קיימים   ולעצמים  הארצית  לרשת  התאמתו  זה,  סימון  לבדוק  הקבלן  על  האתר. 

ולדווח על כל אי  על אי התאמה בתוך  - בשטח  דיווח הקבלן  התאמה. במידה ולא 

כאילו הסכים לתוכנית הקיימת ללא כל ערעור. כל עבודה אשר תסטה    – יום    14

ן ע"י הקבלן ועל  מגבולות הביצוע המתכוננים עקב סימון לא נכון תפורק או תתוק 

ע"י   שנמסר  לקוי  סימון  עקב  שגוי  ביצוע  בגין  טענה  כל  תתקבל  לא    חשבונו. 

 המזמין. 

 בנוסף יקבל הקבלן:   -    00.20.2

 רשימת קואורדינטות של נקודות הפוליגון.  ­

 רשימת קואורדינטות של נקודות הציר המתוכנן.  ­

 

הראשי    -    00.20.3 הקבלן  של  המדידות  מעבודת  חלק  הוא  הבניין  קווי  נקודות  סימון 

 הגלומות במחירי היחידה בכתב הכמויות. 

 

הקבלן יקבע על חשבונו נקודות נוספות לפי דרישתו של המפקח וזאת ללא כל    -    00.20.4

 תשלום נוסף. איסוף הנתונים הדרושים לסימון יהיה באחריות הקבלן. 

 

למדוד    -    00.20.5 הקבלן  על  המפקח.  של  רצונו  לשביעות  תהיה  הנקודות  של  יציבותן 

( וכל זאת בהתאם  M .Bנקודות קבע )   2ולסמן אבטחות לנקודות וכן לבצע לפחות  

 לתקנות אגף המדידות ולפי אישור המפקח. 

 

העבודה,    -  00.20.6 בזמן  המפקח  ידי  על  שיידרשו  וחידושים,  הסימונים  המדידות,  כל 

יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. באתר העבודה יעסיק הקבלן בקביעות ובמשך כל  
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 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

כגון:   מתאים,  ציוד  באמצעות  העבודה  את  שיבצע  מוסמך  מודד  העבודה  שעות 

 ציוד אלקטרואופטי )דיסטומט(, מאזנת וכו', כפי שייקבע ע"י המפקח. 

 

לצורך    -    00.20.7 נוסף,  תשלום  ללא  המפקח,  לרשות  יעמדו  המדידה  וציוד  המודדים 

בדיקת העבודה או כל עבודה אחרת שתידרש על ידו במסגרת פרויקט זה. המודד  

וזאת בהתאם לתקנות אגף המדידות. הסימון   יאשר בחתימתו את דיוק הסימון 

בתכני  צוין  גובהן  ציר, אשר  או  פוליגון  לנקודות  ע"י קשירה  ובנקודות  ייעשה  ות 

 ביניים שייקבעו ע"י המפקח. 

 

באזורים בהם תחסר מדידת מצב קיים, על הקבלן יהיה לבצע מדידות בהתאם    -    00.20.8

להוראות והנחיות המפקח ולהעלות הנתונים ע"ג תכניות מסודרות, כל זאת לאחר  

 ניקוי צמחיה וחישוף. 

 

עפר,    -  00.20.9 ויחודש לכל שכבה בעבודות  ברזל  עץ או  יתדות  יבוצע באמצעות  הסימון 

או למערכות כאשר יידרש ע"י המפקח. לאחר גמר העבודה יחדש את הסימון כדי  

 לאפשר בדיקה סופית של העבודה. 

 

ביצוע עבודות העפר. במידה    -  00.20.10 לפני התחלת  רומי השטח  על הקבלן לבדוק את 

את   להביא  עליו  המדידה  בתכניות  המופיעים  מהרומים  שונים  השטח  ורומי 

תוך   למפקח  יפנה  לא  והקבלן  במידה  המפקח.  ולהחלטת  לידיעה  הממצאים 

  שבועיים מהתחלת העבודה, תכניות המדידה תיראנה כנכונות והן הקובעות לגבי 

 חישוב הכמויות. 

 

מדידות חוזרות, לצורכי סימון ושירותי ביצוע עקב עדכון ושינוי תכנון במהלך   -  00.20.11

, לא ישולמו. כל עלות המדידות צריכות להיות כלולות במחירי היחידה   הביצוע 

 השונים. 

 

הקבלן ישמור על מדידות שיבוצעו ע"י גורמים אחרים וימסרו לו ע"י הפיקוח    -  00.20.12

 כגון ח"ח, בזק  וכו'. 

 

העבודות    -  00.20.13 עלות  חשבונו.  ועל  הקבלן  ע"י  יבוצע  לעיל  המפורטות  העבודות  כל 

ולא ישולמו בנפרד כולל דרישות נוספות    בכתב הכמויות הנ"ל כלולה במחירי היח' 

 מהמודד ע"י הפיקוח. 

 

בלוח    -  00.20.14 יעמוד  לא  ומודד מטעם הקבלן  ולפי החלטת המזמין במקרה  לחילופין 

סימון   את  יחדש  המזמין  מטעם  מוסמך  מודד  המזמין,  ע"י  הנדרש  הזמנים 

 הכבישים והתחנה, והקבלן יחויב לפי תעריף אגודת המודדים המוסמכים. 

 

 מעמד המפקח     00.21

, מבלי לגרוע  4כל האמור בסעיף זה בא להשלים את האמור בתנאי החוזה בפרק א' סעיף  
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 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 מאותם סעיפים אשר אינם נוגדים את האמור להלן. 

כי    -    00.21.1 ולהבטיח  להשגיח  ומתפקידו  המזמין  של  כוחו  בא  הוא  במקום  המפקח 

ולהסביר   להעביר  וכן  המקוריים  ולמפרטים  לתכניות  בהתאם  תבוצע  העבודה 

 לקבלן הוראות ותכניות חדשות, שירשמו ביומן העבודה. 

 

המפקח או בא כוחו רשאים לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסת כל העבודה    -    00.21.2

הקבלן   ועל  האחרות,  ההוראות  או  המפרט  לתכניות,  בהתאם  בוצעה  לא  אשר 

 למלא אחרי דרישות אלו ללא שהות. 

 

עבודה,    -    00.21.3 שלב  כל  או  ציוד,  או  חומר,  כל  לפסול  רשאים  כוחו  בא  או  המפקח 

בדיקה   לדרוש  הם  רשאים  כן  וכמו  הנדונה,  לעבודה  מתאימים  כבלתי  הנראים 

לתקנים   ו/או  למפרט  בהתאם  הקבועות  לבדיקות  נוסף  חומר,  כל  של  ובחינה 

 כל זאת על חשבון הקבלן.   - הקיימים  

 

אין להשתמש בחומר שנמסר לבדיקה אלא אם יקבל הקבלן אישור על כך מאת    -    00.21.4

המפקח או בא כוחו. נפסל החומר על ידי המפקח או בא כוחו לאחר בדיקתו, חייב  

תוך   להיעשות  צריכה  ההרחקה  חשבונו.  על  האתר  משטח  להרחיקו    48הקבלן 

 שעות ממסירת הדרישה לכך ע"י המפקח או בא כוחו. 

 

המפקח או בא כוחו רשאים להפסיק את ביצוע העבודה, בשלמותה או בחלקה    -    00.21.5

 במקום מסוים, אם לפי דעתם העבודה אינה נעשית בהתאם לתכניות או למפרט. 

 

המפקח או בא כוחו רשאים לדרוש הרחקה מיידית של עובד אשר לדעתם אינו    -    00.21.6

 מתאים לעבודה )כולל גם מהנדס הביצוע או המודד(. 

 

המפקח או בא כוחו יהיו הקובעים היחידים בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס    -    00.21.7

 לטיב החומרים, טיב העבודה ואופן ביצועה.  

 

 המפקח או בא כוחו יתנו את אישורם להעסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי   -    00.21.8

 

אינו    -    00.21.9 לטענתו  אשר  מעובדיו  מי  או  משנה  קבלן  סילוק  לדרוש  רשאי  המפקח 

מתאים לפרויקט זה, וזאת מבלי לנמק את החלטתו. הקבלן יציית מיידית למפקח  

 וימנה קבלן/פועל אחר ללא ערעור. 

 

כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן תיחשבנה ככלולות   -  00.21.10

 במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם לקבלן עבורן בנפרד. 

 
 

 מהנדס, מודד מוסמך ומנהל עבודה באתר  00.22

 מנהל הפרויקט מטעם הקבלן   – מהנדס ביצוע     00.22.1
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 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

יעסיק הקבלן במשך כל תקופת   ביצוע העבודה,  על  ופיקוח  ניהול  לצורכי תאום, 

עברית   דובר  והאדריכלים,  המהנדסים  בפנקס  הרשום  אזרחי  מהנדס  הביצוע 

שנים לפחות בביצוע עבודות הנדסה אזרחית    5ברמה טובה, בעל ניסיון מוכח של  

 בהקמת פרויקטים דומים, אשר יאושר ע"י מזמין העבודה. 

המהנדס יהיה נוכח בקביעות באתר העבודה. העדרו ללא ההסכמה מצד המפקח  

יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח עד לשובו של המהנדס  

 לאתר העבודה. 

 

כל   במשך  ומתמיד,  קבוע  באופן  ברציפות,  באתר  להימצא  הביצוע  מהנדס  על 

המפקח.   עם  ומלא  הדוק  קשר  תוך  לעבוד  יהיה  ועליו  העבודות  ביצוע  תקופת 

הקבלן מתחייב בזה כי מהנדס האתר הנ"ל לא יועסק על ידו בשום פרויקט אחר  

 במשך כל תקופת הביצוע של פרויקט זה. 

 

אם לדעת המפקח נמצא, תוך כדי ביצוע הפרויקט, כי מהנדס הביצוע איננו ממלא  

שהן   העבודות  לביצוע  מתאימים  בלתי  נמצאו  כישוריו  ו/או  כיאות  תפקידו  את 

המכרז(  בעת  אושר  הנ"ל  )אפילו  זה  מכרז  להורות    - נשוא  רשאי  המפקח  יהיה 

חר בעל כישורים  לקבלן להעביר את מהנדס הביצוע מן האתר ולהחליפו במהנדס א 

מתאימים, וקביעתו בעניין זה תהיה סופית. הקבלן יציית מיד לדרישה זו, יפסיק  

את עבודתם באתר מייד, יפסיק את מהלך הביצוע ויחדש את ביצוע הפרויקט רק  

 לאחר שהחליפו באחר, המאושר ע"י המפקח. 

כמו  . במהלך השבוע שלפני , יגיש תוכנית עבודה שבועית לכל שבוע מנהל הפרויקט  

הגשת   בעת  לחודש  אחת  ויעודכנו  שיוגשו  הזמנים  לוחות  את  ויאשר  יגיש  כן 

 . החשבון 

קיום האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן, לא תביעה כספית  

 ולא תביעת זמן ביצוע. 

 

ניסיון מוכח    -   מנהל עבודה ראשי  00.22.2 בעל  ע"י משרד העבודה,  מנהל עבודה מוסמך 

יהיה    3של   הראשי  העבודה  מנהל  אזרחית.  הנדסה  עבודות  בביצוע  לפחות  שנים 

. החלפת מנהל עבודה זה ביוזמת הקבלן  במשך כל שעות עבודת האתר נוכח באתר 

המפקח.   אישור  לאחר  רק  ותתבצע  לפחות  שבועיים  של  מראש  הודעה  טעונה 

והעתק   העבודה  למשרד  תימסר  העבודה  מנהל  מינוי  על  הודעה  לחוק,  בהתאם 

 ממנה יימסר למנהל הפרויקט ו/או למפקח מטעם המזמין. 

בעבודות   מיומנים  ופועלים  עבודה  מנהלי  צוות  יפעל  הראשי  העבודה  מנהל  לצד 

 מהסוג שבפרויקט זה. 

לפני   המפקח  לאישור  הנ"ל  לתפקידים  המועמדים  את  להגיש  הזוכה  הקבלן  על 

 חתימת החוזה עם המזמין.  

ניסינו   להוכחת  רלוונטיות  תעודות  המועמד,  של  החיים  קורות  תכלול:  ההגשה 

הממליצים,   שמות  כולל  המועמד  ע"י  שבוצעו  הפרויקטים  רשימת  והשכלתו, 

 תפקידם ומספרי טלפון. 

 מודדים   -    00.22.3
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המודדים   בפנקס  הרשום  מוסמך,  מודד  הביצוע  תקופת  כל  במשך  יעסיק  הקבלן 

העבודה.   באתר  בקביעות  נוכח  יהיה  הנ"ל  המודד  המדידות.  באגף  המוסמכים 

להפסקת   עילה  בין השאר,  יוכל לשמש,  ללא הסכמה מראש מצד המפקח  העדרו 

 העבודה ע"י המפקח, עד לשובו של המודד לאתר העבודה. 

 

של   ניסיון  בעל  יהיה  מוסמך,  מודד  ובראשו  המדידה,  לפחות,    10צוות  שנים, 

הבקרה   פעולות  כל  וכבישים.  גשרים  מבנים,  של  וסימון  מדידה  בעבודות 

המודד   ע"י  יבוצעו  טרומיים  מקטעים  של  וההרכבה  היצור  בעת  הגיאומטריות 

 בכפיפות להנחיות ספר תהליך היצור 

 (Casting Manual   .)( שהוכן בידי הגורם המקצועי הזר )גשר מקטעים 

 

אם תוך כדי ביצוע הפרויקט יתברר למפקח כי מנהלי עבודה או מודדים אינם עומדים  

בדרישותיו או שכישוריהם נמצאו לא מתאימים, הם יפסלו ע"י המפקח, גם אם אישרו  

אותם קודם לכן. במקרה כזה הקבלן יפסיק את הביצוע ויחליפם באחרים שיאושרו ע"י  

 המפקח ורק אז יוכל להמשיך בביצוע. 

 

בלי   המודד,  ו/או  העבודה  מנהל  את  ו/או  ביצוע  מהנדס  החלפת  לדרוש  רשאי  המזמין 

 לנמק את החלטתו והקבלן יהיה חייב לציית מיידית לדרישה כזו של המפקח. 

 

ביצוע,   מהנדסי  העבודה  באתר  ימצאו  העבודה,  שעות  ובכל  הביצוע  תקופת  כל  במשך 

דיסטומט,   כולל  מלא,  ציוד  עם  מדידה  וקבוצות  מוסמכים  מודדים  עבודה,  מנהלי 

המודדים יעמדו לרשות המפקח למדידת כל סוג מדידה שתידרש לצורך ביצוע העבודה,  

 וזאת ללא כל תשלום נוסף. 

העדרו של מי מהם ללא רשות מאת המפקח או בא כוחו, תוכל לשמש בין השאר עילה  

 להפסקת העבודה ע"י המפקח עד לשובו של זה לאתר העבודה. 

במקרה של מחלה, מילואים או חופשה, ימנה הקבלן מהנדס, או מנהל עבודה, או מודד  

 מוסמך חלופי )לפי העניין(, שיענה לכל הדרישות המפורטות לעיל ויהיה צמוד לאתר 

קיום האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן, לא תביעה כספית ולא  

 תביעת זמן ביצוע. 

 

 קבלני משנה    00.22.4

מודגש בזה במפורש, כי את קבלני המשנה לעבודות הרשומות להלן, יוכל הקבלן  

לבחור לעצמו אך ורק מתוך רשימת קבלני המשנה שיאושרו ע"י מזמין העבודה  

 בהתאם לרשימה כמפורט.  

 

מתחייב   לא  היזם  משנה.  קבלני  להעסקת  המפקח,  אישור  את  לקבל  הקבלן  על 

לאשר קבלן משנה זה או אחר. צוותי העבודה של קבלני המשנה יעמדו בדרישות  

 המקצועיות, וותק והניסיון המפורטים. 

ו/או   המשנה,  קבלן  מצוות  כלשהם  אנשים  הרחקת  לדרוש  המפקח  של  זכותו 

משלבי   שלב  ובכל  מצב  בכל  וזאת  המשנה,  קבלן  צוות  כל  את  מהאתר  להרחיק 
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ניתן לערעור ניתן   העבודה. שיקול דעתו של המפקח בעניין זה, הוא בלבדי ואינו 

 לערעור. על הקבלן למלא אחר דרישת הנ"ל באופן מיידי. 

 

 סילוק עודפים ופסולת  00.23

 לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:  

 עודפי חפירה/חציבה שאין שימוש בהם באתר ועודפי חומרים של הקבלן.  .1

אחרים   .2 וקבלנים  משנה  קבלני  הקבלן,  עבודות  עקב  בשטח  הנוצרת  פסולת 

 והתארגנותם באתר. 

 עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפקח.  .3

כל חומר זר או פסולת אחרת אשר הייתה קיימת לפני תחילת העבודה בתחום   .4

 כל העבודות לכל עומק, פרט אם יקבע אחרת ע"י המפקח. 

כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה , לאתר מאושר  

אישור   קבלת  ולאחר  הסביבה   לאיכות  המשרד  ע"י  המאושר  גושית  פסולת  להטמנת 

 המפקח והרשויות בכתב. 

 

המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום  

ובדרכים הנ"ל, כל אלה יתואמו על ידי הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו, לאחר קבלת  

 אישור המפקח.  

 

מובהר בזאת כי על אף האמור בכל מקום אחר, הפסולת אינה רכושו של הקבלן, אלא  

 של הרשות אשר בתחומה מתבצעים כל עבודות אלו.  

 

כל החומרים הנ"ל יסולקו ע"י הקבלן אל מחוץ לאתר העבודה לאחר קבלת אישור לכך  

 מאת המפקח.  

 

אם   בין  העבודה,  סעיפי  מכל  נפרד  בלתי  חלק  הינו  לעיל,  שתואר  כפי  הפסולת,  סילוק 

 הדבר נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לאו, ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד. 

 

בנוסף לאמור עודפי עפר מביצוע העבודות יועבר לאתר המאושר ע"י מ.מ.י והם רכושו,  

לא יותר לקבלן להעביר עודפי עפר ללא אישור מ.מ.י והמפקח ולהעבירם לאחרים ללא  

 אישור. 

 

כגון   המתאימים  מהגורמים  הנדרשים  האישורים  כל  את  להסדיר  הקבלן  באחריות 

 מ.מ.י, איכה"ס וכל שיידרש לפינוי פסולת/עודפי חפירה/אוצרות טבע. 

 

 סידור השטח בגמר העבודה  00.24

ידי המפקח,   ולפני קבלתה על  לפי הוראות המפקח  עם גמר העבודה או כל קטע ממנה 

יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקה מהאתר ובסמוך  

לו. הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. הקבלן  



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    14עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

ימסור את האתר למפקח במצב נקי ומסודר. החשבון הסופי יימסר לבדיקה רק לאחר  

 קבלת העבודה בשטח ואישורה על ידי המפקח והמתכננים 

 תאריך החשבון הסופי יהיה בכל מקרה אחרי תאריך קבלת העבודה. 

 

 קבלת עבודה ע"י גורם שלישי  00.25

קבלן   )כגון:  וחזרה  לשטח  הסעתם  כולל  שלישי  גורם  בהזמנת  הכרוכות  ההוצאות  כל 

משרד    בע"מ,  בזק  חב'  חשמל,  חברת  קרקעיים,  תת  שירותים  לאיתור  משנה 

של   מוגדרים  חלקים  לבדיקת  וכיו"ב(,  ישראל  משטרת   , העתיקות  רשות  התקשורת, 

 עבודת הקבלן, תהיינה על חשבון הקבלן. 

הוצאות אלה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם  

 עבורן בנפרד. 

 

 ( AS MADEתכניות "לאחר ביצוע" )  00.26

סטים העתקי אור וקבצי מחשב בתוכנת    3- הקבלן יעדכן, על גבי סט אורגינלים ו  00.26.1

אוטוקד של תכניות הביצוע, אשר יסופקו לו ע"י הפיקוח, את כל הפרטים שנכללו  

 במסגרת הפרויקט נושא מכרז/חוזה זה בצבעים שונים. 

העדכון יכלול בין השאר את כל המבנים, העיליים והתת קרקעיים, החדשים אשר   00.26.2

אתר   בתחום  עבודתו  במהלך  נתגלו  אשר  והקיימים  הפרויקט  במסגרת  ביצע 

 הפרויקט, כולל פירוט גבהים. 

הפרטים המעודכנים כאמור לעיל, ישורטטו על גבי התכניות, ע"י הקבלן ויכללו   00.26.3

 את כל הנתונים הכלולים בכל תכניות ופרטי הביצוע. 

הפרטים המעודכנים ישורטטו ברמת דיוק  ובאיכות שיאפשרו למתכננים להכין   00.26.4

 תכניות "לאחר ביצוע" מעודכנות ומושלמות בכל הפרטים. 

הקבלן   00.26.5 מטעם  האתר  מהנדס  ע"י  יחתמו  הנ"ל  בנתונים  המעודכנות  התכניות 

 ויועברו למפקח להערות ואישור כחלק ממסמכי החשבון הסופי. 

על     00.26.6 הקבלן  של  כספיות  לתביעות  כבסיס  לשמש  תוכלנה  לא  הנ"ל  התוכניות 

 השינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת ביצוע השינויים הנ"ל. 

עדכון   00.26.7 הקבלן.  מטעם  מוסמך  מודד  ע"י  יחתמו  מודד  במדידת  החייבים  פרטים 

הכלולות   הקבלן  מעבודות  חלק  הינו  לעיל  כאמור  ביצוע  "לאחר  תכניות 

בסעיף   כאמור  השלמה  תעודת  למתן  תנאי  מהווה  והשלמתן  זה    30במכרז/חוזה 

 של "תנאי החוזה". 

במידה והעבודה  תבוצע ותימסר למזמין בשלבים, יוגשו תכניות כנ"ל עם השלמת   00.26.8

 כל שלב בנפרד והכנתן מהווה תנאי לקבלת אותו שלב בפרויקט. 

בנפרד   00.26.9 עבורם  ישולם  ולא  היחידה  במחירי  כלולים  ביצוע  לאחר  תוכניות  הכנת 

.התוכניות כוללות את כל האמור לעיל, כולל העדכונים והתיקונים לאור הערות  

 המפקח והשלמתם לשביעות רצונו. 

 

לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילוי קפדני ע"י הקבלן, של הוראות  

 סעיף זה לשביעות רצון המפקח.  

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    15עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 

 

 

 

 

 לוח זמנים ושלבי ביצוע  00.27

 כללי    00.27.1

השונים,   העבודה  שלבי  מורכבות  ועקב  הפרויקט  בביצוע  מלאה  שליטה  לצורך 

 נדרש הקבלן להכין לוח זמנים בהתאם למפורט אותו יגיש לאישור. 

 

לוח הזמנים יתבסס על משך הביצוע הכולל של הפרויקט ושלבי הביצוע הנדרשים  

 ועל כל הנתונים המפורטים בתוכניות ובמסמך זה כולל התייחסות לתכנון ביצוע. 

וקובץ   צבעוניים  עותקים  בשני  גדול  אחד  גיליון  על  למהנדס  יוגש  הזמנים  לוח 

 " בסביבת "חלונות". MS PROJECTמותאם לתוכנת " 

 

מהם   חלק  ו/או  המבנים  ו/או  העבודות  לביצוע  הפרויקט  חלוקת  של  במקרה 

 בשלבים, יוגש לוח זמנים מפורט ביחס לכל מבנה בנפרד. 

 

כל   כי  בזה  כזאת,    בקשה מובהר  ותוגש  במידה  ביצוע,  משך  להארכת  הקבלן  של 

תעשה בכתב ותלווה בהוכחות לעיכוב שנגרם לקבלן בנתיב הקריטי בלוח הזמנים  

 הנ"ל.  

 

כנ"ל לגבי התקופה שבטרם הגשת לוח הזמנים הנ"ל, והקבלן    בקשה כל    תאושר לא  

על   והכל  זה,  פיגור  להדביק  מנת  על  האפשריים  האמצעים  בכל  לנקוט  מתחייב 

 חשבונו הבלעדי.  

 

 תיאור לוח זמנים כללי   00.27.2

לוח הזמנים הכללי יוכן בשיטת גנט )סוג של תרשים( ממוחשב מפורט על פי תכנון  

שבועי ויכלול את כל הפעילויות הראשיות והמשניות בתחום האתר ומחוץ לו כולל  

וכן   בין פעילויות  פעילויות, קשרים  שלבי תכנון ביצוע, מועדי התחלה וסיום של 

יפות לשלבי הביצוע המוכתבים  את משאבי כוח האדם, הציוד והחומרים הכל בכפ 

מקרה   בכל  עבודתו.  את  הקבלן  מתכנן  לפיהן  הביצוע  לדרכי  ובהתאם  בפרויקט 

 פעילויות ויודגש בו הנתיב הקריטי.   200יכלול לוח הזמנים לפחות  

או שצריכות להתבצע   פעילויות הקשורות  גם  בלוח הזמנים  יכלול הקבלן  בנוסף 

ע"י המזמין או מי מבאי כוחו, כגון אספקת תכניות ופרטי ביצוע חסרים, אישורי  

תכניות   אישור  שמבוצעות    SHOP DRAWINGSדוגמאות,  פעילויות  וכן  וכד', 

ע"י קבלנים אחרים או ממונים, כהגדרתם במפרט זה, ואשר עבודותיהם קשורות  

 בהקמת המבנה. 

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    16עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

לוח הזמנים יכלול גם מועדי הזמנות והספקת חומרים, וכן פעילויות משנה כגון  

 גלוון חומרי מסגרות, צביעה, אספקה לאתר וכד', הכל כפי שיידרש ע"י המפקח 

 

 

 בדיקת לוחות זמנים, אישורם ומעקב אחריהם  00.27.3

לוחות הזמנים )לוח זמנים כללי ולוח זמנים מפורט(, לאחר שיבדקו ויאושרו על  

ידי המזמין ולאחר שיוכנסו בהם התיקונים והשינויים שיידרשו ע"י הנ"ל )במידה  

וידרשו( יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה וישמשו למעקב אחרי התקדמות העבודה  

 בכל שלביה. 

 

לוח הזמנים הכללי, מעודכן אחת לחודש, וכולל את התייחסות הקבלן לפיגורים  

חודש   מדי  יוגש למפקח  אלו,  פיגורים  על  להתגבר  כל האמצעים  כולל  יהיו(  )אם 

בשני עותקים וע"ג דיסקט, יחד עם החשבון החלקי. מלוי דרישה זו יהווה תנאי  

 מוקדם לבדיקת החשבון החלקי ע"י המפקח. 

 

כל הנ"ל לרבות הכנת לוחות הזמנים והתאמתם עד לאישור סופי וכן עדכון חודשי  

 של לוח הזמנים הכללי יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 

במידה והקבלן לא יגיש לוח זמנים בתקופת פרק הזמן לעיל, רשאי המזמין להכין  

תקוזז   זה  זמנים  לוח  הכנת  עלות  הקבלן.  את  יחייב  אשר  זמנים,  לוח  בעצמו 

 מהתשלומים שיגיעו לקבלן בגין עבודתו. 

 

הפעילויות   של  הביניים  במועדי  הן  הזמנים  לוחות  בדרישות  לעמוד  הקבלן  על 

 השונות והן במועד הסופי. 

 

יהיה זה בסמכותו של המפקח לקבוע כי לשם עמידה בלוח הזמנים שנקבע או מכל  

לרבות   אחת,  עבודה  ממשמרת  ביותר  לעבוד  הקבלן  על  אחרת,  מגבלה  או  סיבה 

לציית   חייב  יהיה  והקבלן  שבתון,  ובימי  שבוע  בסופי  עבודה  וכן  לילה  עבודת 

ים ועבודה ביותר  להנחיותיו אלה של המפקח. עבור עבודה בשעות ובמועדים חריג 

מראש אחד, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום נוסף והתמורה לכך תיחשב ככלולה  

במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות, אלא אם ובמידה שנקבעו לכך סעיפים  

 מתאימים בכתב הכמויות האמור. 

 

 בעת הכנת לוח הזמנים על הקבלן לקחת בחשבון את הנתונים הבאים: 

השונים   ­ המכרז  במסמכי  כמתואר  הביצוע  הקף  על  יתבסס  הזמנים  לוח 

במסגרת   הנכללות  העבודות  כל  לביצוע  הנדרשות  העבודות  את  ויכלול 

 מכרז/חוזה זה. 

יהיה בשלבים באופן לא רציף בהתאם   ­ ביצוע העבודות השונות ע"י הקבלן 

 לתנאי העבודה בשטח. 

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    17עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

בלוח הזמנים יש לכלול גם את פעולת קבלנים אחרים וקבלנים ממונים כהגדרתם  

קבלנים   אלו  העבודה,  מזמין  מול  מראש,  לברר  הקבלן  באחריות  זה.  במסמך 

 אחרים מיועדים לעבודה במקביל אליו בפרויקט. 

למפקח הזכות לשנות סדר עדיפויות ופעילויות בלוח הזמנים, כולל פיצול עבודות  

מסוימות ועל הקבלן לציית להנחיות אלו של המפקח. לא תוכר כל תביעה כספית  

 או במשך ביצוע מצד הקבלן כתוצאה ממימוש סמכותו זו של המזמין. 

 

 שלבי הביצוע    00.27.4

שלבים   הנם  החוזה,  במסמכי  מראש  והוגדרו  במידה  הביצוע,  שלבי  הערה: 

אישור לשנותם. הקבלן רשאי להציע סדרי עבודה  הקבלן  מחייבים אלא באם קיבל  

 שונים לאישור המפקח. 

 סדרי עבודה אלה יהיו טעונים תאום מוקדם של הקבלן עם המפקח. 

סדרי עבודה האלטרנטיביים של הקבלן חייבים לקבל אישור של המפקח. אי מתן  

אישור לא מהווה עילה לקבלן לדרוש איזה שהוא תשלום או דרישה להארכת לוח  

 זמנים. 

 המפקח לא חייב לנמק את סירובו לאשר את סדרי עבודה המוצעים ע"י הקבלן. 

זה    בסעיף  המוגדרות  העבודות  כלול כל  ומחירן  למדידה  ההצעה    אינן   במחירי 

 ולא ישולמו בנפרד.   

לעת כתלות בתקציביה ו/או    ת העירייה תוכל לשנות את שלבי ביצוע העבודות מע 

 בצרכיה ללא צורך בתשלום תמורה כלשהי. 

 

 התחברויות לרשת המים והחשמל   00.28

ועל    המים    00.28.1 ידי הקבלן,  על  יסופקו  העזר,  עבודות  וכל  העבודה  לביצוע  הדרושים 

הקבלן   על  המונה.  והתקנת  המים  למערכת  הדרושים  החיבורים  כולל  חשבונו, 

לעשות על חשבונו  את כל הסידורים ולהתקין את כל המתקנים כדי למנוע  תקלות  

 באספקת מים כגון: חוסר מים ברשת או לחץ בלתי מספק. 

הקבלן.    חשמל חיבור     00.28.2 וע"ח  באחריות  יהיה  הפיקוח  ולמשרדי  עבודתו  לצורכי 

 מובהר בזאת המזמין לא יספק לקבלן מים וחשמל ממקורותיה אף לא בתשלום. 

 

 אתר ההתארגנות  00.29

י"ע מיום הוצאת ההוראה )צו( להתחלת עבודה על ידי המזמין, ימציא    7תוך    -    00.29.1

של   רקע  על  תשורטט  התכנית  בשטח.  ההתארגנות  תוכנית  את  למפקח  הקבלן 

 הטופוגרפיה הקיימת והתכנית הכללית של הפרויקט. 

כל העבודות הדרושות להסדיר את השטח ולהתאימו לצרכים, יבוצעו ע"י הקבלן     00.29.2

 ועל חשבונו וייחשבו ככלולים בסעיפים השונים שבכתב הכמויות. 

ומפקח   00.29.3 התעשייה  אזור  הנהלת  מול  ההתארגנות  אתר  מיקום  את  לאשר  יש 

 הפרויקט. 

 עם סיום העבודה יוסדר השטח בהתאם לתוכנית הנופית.    -    00.29.4

 בין היתר תכלול: תוכנית התארגנות האתר    -    00.29.5

גידור   .א  פעילות,  שטחי  גידור  ויציאה,  כניסה  שערים  כולל  האתר  גידור 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    18עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 לבטיחות, גידור שטחי אחסנה מסוגים שונים, שטחי יצור והרכבה. 

 דרכים זמניות.  .ב 

הסדרי תנועה זמניים של רכב והולכי רגל לכל שלבי הביצוע, סימון דרכי גישה   .ג 

לכל סוגי העבודות הדרושות, שינוע אלמנטים טרומיים, מיקום העמדת ציוד  

והכל   המכרז/חוזה  מסמכי  לפי  הפרויקט  ביצוע  לשם  הדרוש  וכל  ומנופים 

 במפרט זה.   00בהתאם להנחיות המפורטות בפרק  

 מיקום מנהלת הפרויקט מטעם המזמין.  .ד 

 מיקום מבנים לצרכי הקבלן.  .ה 

 מיקום להתארגנות קבלנים אחרים )בהתאם לנתונים שיסופקו ע"י המפקח(.  .ו 

 מיקום הקמת מתקני שינוע והרמה, גנראטור וכו' )במידת הצורך(.  .ז 

 מיקום חניה לרכבי הנהלת הפרויקט, קבלנים ומתכננים.  .ח 

 מיקום מחסנים.  .ט 

 מיקום אזורי החסנה פתוחים.  .י 

 מיקום אכסון זמני לעודפי חפירה ו/או מילוי עד לסילוקם.  .יא 

 מיקום שירותים לעובדים.  .יב 

 גידור פנימי באתר לשמירת צמחיה ועצים.  .יג 

 גידור המתחם כולו כולל שערים.  .יד 

 

 

 גידור    00.29.6

על הקבלן לספק ולהתקין את הגדר לפי דרישת הרשויות המקומיות או דרישת   .א 

 המפרט המיוחד )ראה סעיף עוקב( על פי המחמירה ביותר. 

לבן/אפור   .ב  בצבע  "איסכורית"  מלוחות  חיפוי  עם  ויציבה  אטומה  רצופה,  גדר 

בגובה   החומרים,    2בהיר  ושטחי אחסון  עבודותיו  כל שטחי  סביב  לפחות  מ' 

לפי הצורך וכפי שיאשר המפקח. בגדר יותקנו שערי כניסה לרכבים ולהולכי  

ואם עם  רגל. תוואי הגדר, צורתה, נעילתם, כמות וצורת השערים ומיקומם ית 

 המפקח ויבוצעו לאחר אישורו בכתב. 

 הקבלן הינו האחראי הבלעדי לשלמותה ואחזקתה של הגדר ושעריה.  .ג 

על הקבלן להחזיק את הגדר והשערים שלמים ותקנים לכל תקופת הפרויקט,   .ד 

 לתקן, לחדש, להחליף את חלקיהם הפגועים. 

בהתאם   .ה  הגדר  תוואי  את  ישנה  הקבלן  הפרויקט  במהלך  הצורך  במידת 

 להנחיות המפקח. 

הגדר   .ו  את  ויסלק  יפרק  הקבלן  בכתב  המפקח  אישור  ולאחר  הפרויקט  בתום 

 משטח הפארק. 

 

במחירי החוזה ולא ישולמו    אינן למדידה ומחירן כלול כל העבודות המוגדרות בסעיף זה  

 בנפרד. 

 

 דרכים זמניות    00.29.7

הממונים   .א  ולקבלנים  לו  הדרושות  הארעיות  הדרכים  כל  את  לבצע  הקבלן  על 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    19עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 ולהחזיקן במצב תקין ומסודר. 

לדרכי   .ב  לקבלת אישור מהרשויות המתאימות ומהמפקח  יהיה אחראי  הקבלן 

והשלטים   התמרורים  ולהתקנת  וכו'  מדרכות  כבישים,  חציית  לאתר,  הגישה 

הדרושים לפי החוק או דרישת הרשויות המוסמכות, כולל סימון כל החפירות  

וההגנה   הפיצוץ  עבודות  לכל  העבודה  ממשרד  אישור  קבלת  ובלילה,  ביום 

ן וכו'. הקבלן יהיה אחראי לאמינות הדרכים לשטח העבודה ובתוכו גם  עליה 

 בעונת הגשמים. 

המצב   .ג  את  יחזיר  חשבונו,  על  הקבלן,  המפקח  הוראת  ע"פ  ו/או  הבניה  בתום 

 לקדמותו ו/או ע"פ התכנון המאושר. 

דרכי הגישה יבוצעו ע"י שכבות מצעים בעובי מתאים שיאפשר תנועה סדירה   .ד 

 ע"ג הדרך הזמנית. 

 

במחירי החוזה ולא ישולמו    אינן למדידה ומחירן כלול כל העבודות המוגדרות בסעיף זה  

 בנפרד. 

 

 ניקיון    00.29.8

עודפי   .א  לכלוך  מאשפה,  האתר  שטח  את  לנקות  הקבלן  על  הביצוע  לפני 

 עפר, צמחיה וכד'. 

במהלך העבודות ישמור הקבלן על ניקיון שוטף של האתר והמקום ולא   .ב 

פסולת וחומרים מיותרים. לפני מסירת העבודה הגמורה    יערמו ערימות 

לנקות המבנה והאתר מסביב מכל לכלוך או פסולת   למזמין על הקבלן 

 לשביעות רצון המפקח. 

ביצוע   .ג  עקב  האתר  בסביבת  שנפגעו  חלקים  אותם  גם  מיידית  ינוקו 

 עבודות. 

 ניקיון בסיום הפרויקט:  .ד 

בגמר העבודות )או שלבים מסוימים בעבודות לפי קביעת המפקח(,   ­

פסולת   כל  סילוק  ע"י  עבד  בו  השטח  את  היטב  לנקות  הקבלן  על 

 הבניין, לכלוך, חומרים כנדרש למסירת שטח נקי לחלוטין למזמין. 

המפקח,   ­ יהיה  ועבודות  השטח  לניקיון  הנוגע  בכל  הבלעדי  הפוסק 

 וכל קביעתו תחייב את הקבלן. 

 

במחירי החוזה ולא ישולמו    אינן למדידה ומחירן כלול כל העבודות המוגדרות בסעיף זה  

 בנפרד.  

 

 משרדים עבור הנהלת הפרויקט מטעם המזמין  00.30

נעילה  משרד מנהל הפרויקט  00.30.1 , עם חלונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם 

 כדלקמן:   במצב חדש מ"ר, יותקן ציוד וריהוט    12אמינה, בשטח לפחות  

 ס"מ;   100/60ס"מ כולל שלוחה 180/80שולחן עבודה במידות לפחות  ­

 ארונית מגירות ניידת;  ­

כיסא משרדי חדש מרופד, עם ידיות, על גלגלים, כדוגמת "מאסטרו"   ­



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    20עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 כסאות אורחים;   2של "פלטכניקה" או שווה איכות +  

 ס"מ;   80/200/30שני ארונות עץ ללא דלתות עם מדפים   ­

 ארון פח עם דלתות ומנועל;  ­

חיבור טלפון כולל מכשיר וקו טלפון, באחד מהחדרים יותקן מכשיר   ­

 פקסימיליה מחובר לקו טלפון. 

 חיבור לאינטרנט כולל נתב אלחוטי;  ­

 שקעי חשמל;   8תאורה תואמת ולפחות   ­

 מזגן אויר בתפוקה מתואמת למידות החדר;  ­

צילום   ­ מכונת  תותקן  המפקח(  להנחית  )בהתאם  מהמשרדים  באחד 

, עם אפשרות צילום דו צדדי, המשולבת עם סורק  A3ו  A4לגודל נייר  

הנהלת   של  המחשבים  לרשת  וחיבורה  רשת  כרטיס  כולל  ומדפסת, 

 הפרויקט בלבד,  

 לוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדר לתליית התכניות.  ­

ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות,   ­

מחורר, מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות,  

 קלסרים ותיקי קרטון, בכל כמות שתידרש ע"י המפקח. 

לתיאור   ­ בהתאם  ועכבר  מקלדת  מדפסת,  מסך,  כולל  מחשב  עמדת 

 הבא:  

 ספק  + מארז  (1

 Intel Pentium Dual Core E5200 2.5GHz:  מעבד  ­

 G31 צ'יפסט  G31M3-F דגם  MSI : לוח אם  לוח  ­

  WiFi אלחוטי כרטיס רשת:    (2

  320GB SATA II 7200RPM 16MB:  קשיח  דיסק  (3

 Kingston/Ceon 2048MB (2GB) DDR II 800MHz:  פנימי  זיכרון  (4

 LG / Samsung X22 SATA DVD : צורב   כונן  (5

 Zotac nVIDIA GeForce 9400GT 512MB PCIeכרטיס מסך:   (6

הגודל    ...ועוד    LG, Samsung, Mag ,Asus, BenQכדוגמה    מסך:   (7

19 ." 

 מקלדת ועכבר אל חוטיים. היקפי:    ציוד  (8

 כדלקמן:    ותוכנות    Windows XPמערכת הפעלה  כולל   (9

­ Norton AntiVirus 2009 ,Symantec ו/או שווה ערך; 

­ Pc Anywhere ואו שווה ערך; 

­ Office 2003    :כולל(WORD, EXCEL,POWER POINT 

,INTERNET EXPLORER ,OUTLOOK ;) 

­ Msproject ו/או שווה ערך ; 

כמויות",  "בנארית  ­ "כתבי  לפחות  יכלול  )הרישיון  חלונות   "

 "חוזה וחשבונות"(. 

עבור כל התוכנות צ"ל יהיה לקבלן רישיון בודד, מקורי בגרסה אחרונה  

באחריות הקבלן ועל חשבונות שירות ואחריות לחומרה ותוכנה  ,  בשוק

 . במשך כל תקופת הפרויקט



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    21עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

כולל, אסלת חרסה ומיכל הדחה, מושב אסלה חצי כבד,    חדר שירותים  .א 

מחזיק נייר טואלט, כיור וברז, דלת עץ מילוי כוורת עם צוהר + מנעול  

 תפוס/פנוי. 

ימוקם   .ב  מפקחים  לחדרי  משטח    מטבחון צמוד  וברז,  מטבח  כיור  כולל 

 עבודה וארונות מטבח, כולל ציוד כדלקמן: 

 ליטר;   140- מקרר משרדי בנפח קיבול שלא יקטן מ  ­

 מיקרוגל;  ­

 קומקום חשמלי;  ­

יחוברו  .ג  לאינטרנט,    המבנים  וחיבור  חוטית  אל  תקשורת  רשת  לחשמל, 

 ביוב ומים הזמניים של הקבלן. 

קירות פנים יצופו בגבס צבוע  גמר פנים של כל מבני הנהלת הפרויקט:   .ד 

צמר סלעים   בדוד  כולל  ריצוף  2לבן,   ,"PVC    פורצלן, תקרה גרניט  או 

 מונמכת. 

המתאר את   שלט על דלתות הכניסה למבנים ועל דלתות המשרדים יקבע   .ה 

 יעוד החדר )בהתאם להנחיות המפקח(. 

 

כל המבנים יוחזקו באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן  

 יומי של כל המבנים. - שוטף והקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף, היום 

 

במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים שהקים  

בהתאם   החדש  במקומם  שיתאימו  כך  העירוניות  למערכות  חיבורם  לרבות  בכללותם, 

להוראת המפקח. כל זאת ללא כל תמורה נוספת, כלול במחירי היחידה השונים שבכתב  

 הכמויות. 

 

או   יפרק  יפנה,  הבורות,  כל  יסתום הקבלן את  לפי החוזה,  ביצוע העבודה  עם השלמת 

מבני   כל  ואת  לכך(  יורשה  )באם  הנהלת הפרויקט  מבני  חשבונו, את  על  יהרוס הקבלן 

 הקבלן על ציודם. 

 כל הציוד שנרכש או סופק עבור הנהלת הפרויקט לצורך ביצוע הפרויקט יוחזר לקבלן. 

 

אספקה,     לרבות  המפקח(  אישור  )ועד  הפרויקט  תקופת  ולכל  זה  בסעיף  האמור  כל 

וכ',   נייר  דיו,  והחלפת  אספקה  כולל  הציוד,  ביטוח  וניקיון,  תחזוקה  הפעלה,  התקנה, 

כולל אספקת נייר ניגוב ידיים, נייר טואלט, כלים וחומרי ניקוי, כולל תשלומי חשבונות  

ואינטרנט  טלפון  מים,  חשמל,  הציוד  לספקי  העדירות  בזמן  חלופי  ציוד  אספקת   ,

כל  המקורי,   בעבורם  ולא תשולם  זה  היחידה של הקבלן במכרז/חוזה  במחירי  גלומים 

 תוספת. 

 

 במחירי החוזה ולא ישולמו בנפרד.   אינו למדידה ומחירו כלול כל המוגדר בסעיף זה  

 

 קבלנים אחרים   00.31

 מבלי לגרוע מן האמור במסמכי החוזה, ידוע לקבלן כדלקמן: 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    22עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

שאינן     00.31.1 שונות  עבודות  לבצע  הזכות  את  לעצמו  שומר  המזמין  הפרויקט  במהלך 

בסעיף   לאמור  בכפוף  וזאת  אחרים  קבלנים  באמצעות  זה  הקבלן  בחוזה  נכללות 

 , תנאי החוזה )מסמך ב'(. 42

 

הקבלנים     00.31.2 עם  והדוק  מלא  ותאום  פעולה  שיתוף  תוך  עבודתו  את  יבצע  הקבלן 

להוראות   לציית  מתחייב  והוא  אתר,  ובסביבת  בפרויקט  יעבדו  אשר  האחרים, 

הקבלן   ע"י  ייעשה  התאום  זה.  ותאום  פעולה  לשיתוף  הנוגע  בכל  המפקח 

,  ובאחריותו הבלעדית. הקבלן יעדכן את המפקח בכל בעיה שבה יתקל בתחום זה 

 ויקבל את הנחיותיו לגבי הטיפול בה. 

קביעותיו של המפקח תהיינה סופיות, ועל הקבלן לפעול בהתאם להן ללא ערעור.     00.31.3

שנויים בסדרי עבודותיו, על פי קביעת המפקח, לא יהוו עילה לתביעות של הקבלן  

 מכל סוג שהוא, הן בתשלומים והן בלוח הזמנים הקצוב לביצוע העבודה. 

 

ריהוט,     00.31.4 והשקיה,  גינון  פיתוח,  כבישים,  האחרים:  הקבלנים  דוגמאות  להלן 

 שילוט, מערכות בטיחות והתראה, מערכות בקרה. 

 

חב' חשמל, חב' בזק, מע"צ, רשות העתיקות או כל רשות רלוונטית אחרת ו/או     00.31.5

הקבלן   ועל  זה,  לסעיף  בהקשר  אחרים  כקבלנים  נחשבים  אינם  מטעמם  קבלנים 

 לתאם את עבודתם אתם, וללא כל תמורה כספית נוספת. 

 

 קבלנים ממונים  00.32

המזמין רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, להנחות את הקבלן להתקשר עם קבלן משנה  

מסוים או ספק כלשהו, לצורך ביצוע עבודות מסוימות, או אספקת חומרים מסוימים,  

)להלן:   או אחרת  זו  שינויים  בפקודת  שיידרשו  נוספות  עבודות  לרבות  זה,  חוזה  נשוא 

נקבעו מראש בין המזמין לבין הקבלן הממונה  "קבלן ממונה"( ובמחירים כפי שסוכמו ו 

 הנ"ל. 

 

לכל   במקרה כזה מתחייב הקבלן להעסיק את הקבלן הממונה כקבלן משנה/ספק שלו 

, תיאום עבודתו ושילובו בלוח הזמנים  מימון עבודות הקבלן הממונה דבר ועניין לרבות  

פיגומים,   חשמל,  וחיבורי  חשמל  )מים,  כמקובל  אתר  שירותי  לו  ולספק  הפרויקט  של 

 תאורה, איזור אחסון ותפעול, מתקני הרמה וכד'( עפ"י צרכיו. 

 

על   לא תעלה  בגין שילוב הקבלן הממונה הנ"ל בעבודתו    5%התמורה שתשולם לקבלן 

לוחות   מכונות,  ציוד,  )ללא  החומרים  העבודה/עלות  משכר  המפקח(  להחלטת  )בכפוף 

חשמל ופיקוד, מנועים וכו'( של הקבלן הממונה, כפי שיסוכם מראש בינו לבין המזמין,  

 שירותי אתר וכד', וכן רווח קבלני.  כפיצוי מלא בגין תקורה, תאום, אחריות,  

 

 WORK SHOP DRAWINGSתכניות   00.33

בשרטוט ממוחשב    SHOP DRAWINGמודגש בזאת שהקבלן יכין על חשבונו תוכניות  

חרש,   מסגרות  כגון:  דרישתו,  פי  על  העבודות  לכל  המפקח  לאישור  ש"ע  או  אוטוקאד 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    23עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

אלמנטים   אלומיניום,  אומן,  ומסגרות  נגרות  עבודות  אבן,  חיפוי  זכוכית,  סיכוך, 

 מתועשים בבנין וכו'. 

 

 יומן עבודה  00.34

 יומן עבודה כרוך ינוהל ע"י הקבלן ובו ירשום כל יום: 

 מספר הפועלים העסוקים יחד עם סוגם ומקצועם.  .א 

 כל החומרים והסחורות שנתקבלו.  .ב 

 רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומם בבנין.  .ג 

 מזג האויר.  .ד 

למהנדס   .ה  המיועדות    הקבלן  ותביעות  בקשות  הערות,  בולט  ובאופן  מיוחד  במדור 

 אם הוא בוחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד. 

 פרטי העבודה היומית שאושרה מראש בכתב ע"י המהנדס.  .ו 

 חשבונות בעד עבודות יומיות ייעשו רק לפי הרשום ביומן.       

או   המהנדס  וע"י  מטעמו  העבודה  מנהל  או  הקבלן  ע"י  יום  בכל  ייחתם  העבודה  יומן 

 מפקח העבודה מטעם הלקוח. 

ב   ינוהל  העבודה  עבור    - 3יומן  והעתק  המהנדס  עבור  העתק  המקורי,  הדף  העתקים: 

ו'   או  ה'  מדור  אם  למחרת  למהנדס  הקבלן  ידי  על  יימסר  המהנדס  העתק  הקבלן. 

 הנזכרים לעיל מכיל רשום, ואם לא בסוף כל שבוע. 

היומן יועמד לרשות מנהל העבודה או ב"כ בכל זמן הגיוני. בגמר העבודה, היומן הכרוך  

הגיוני   זמן  ו/או הקבלן בכל  לרשות המזמין  עיון  ויעמוד לשם  למהנדס, לשמיר  יימסר 

 במשך שנה מגמר העבודה. 

 במקרה של ספק יקבע ההעתק הנמצא בידי המהנדס. 

 

 פות )סעיפים חריגים( ס עבודות נו  00.35

לא   .א אבל  במבנה,  בביצועה  צורך  יש  המהנדס  לדעת  אשר  נוספת  עבודה  כל  יבצע  הקבלן 
 הוגדרה בסעיף מסעיפי כתב הכמויות. 

 

עבודה נוספת, שאפשר למדדה ו/או לקבוע את מחירה בהסתמך על סעיף דומה ברשימת   .ב
יירשם בדף  והסיכום  בין הקבלן למהנדס.  ידי הסכם  על  ייקבע מחירה מראש  הכמויות, 

 יומן. 
 

עבודה נוספת שאי אפשר לקבוע את מחירה לפי סעיף ב', ייקבע מחירה לפי מאגר המחירים  .ג
 במהדורה האחרונה לפני הביצוע בפועל של העבודה. 10% -לבניה בהוצאת "דקל" פחות  

 

עבודה נוספת שאי אפשר לקבוע את מחירה לפי סעיף א' או ב' תשולם לפי שעות העבודה   .ד 
ערך  ולפי  הרג'י,  לעבודות  היחידה  מחירי  לפי  העבודה  בביצוע  שהושקעו  אפקטיביות 

בתוספת   בשימוש  שהוכנסו  כלליות    12%החומרים  הוצאות  עבור  בלבד  החומרים  מערך 
 ורווח קבלני. 

 

בכל מקרה של מחלוקת הקובע הבלעדי לגבי אופן קביעת מחירים לעבודות נוספות   .ה 
 יהיה המפקח. 

 

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    24עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

        מחירי רג'י לציוד מכני כבד  00.35.1

 יהיה התשלום לקבלן )כולל מימון עבודות    בכל מקרה של העסקת ציוד מכני כבד ברג'י          

 קבלן ראשי( בהתאם למחירי היחידה שיקבעו כמפורט לעיל.  

הציוד   .א  הועסק  בו  עבודה  יום  אותו  בסיום  ביומן  תירשמנה  העבודה  שעות 

    ותאושרנה ע"י המפקח באותו היום.  

העבודה   .ב  שעות  הציוד,  סוג  תאריך,  הבאים:  הפרטים  את  יכלול  הרישום 

 ומיקום עבודתו המדויק. 

 התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל בלבד.  .ג 

 התשלום יהיה במסגרת החשבונות השוטפים של הקבלן.  .ד 

 

    עבודת כוח אדם ברג'י  00.35.2

המקצועות   .א  סוגי  לכל  נכונים  יהיו  רג'י  בתנאי  אדם  כוח  לעבודות  המחירים 

 שידרשו במסגרת החוזה. 

יום עבודה בו הועסקו האנשים   .ב  שעות העבודה תירשמנה ביומן בסיום אותו 

 ותאושרנה על ידי המפקח באותו יום. 

הפועלים   .ג  שמות  עבודה,  שעות  תאריך,  הבאים:  הפרטים  את  יכלול  הרישום 

 ומקום העבודה המדויק. 

עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות   .ד 

רגילות. התשלום יהיה עבור שעות עבודה ממשיות נטו, ללא כל תוספת עבור  

שעות לא ריאליות, נסיעות הלוך וחזור למקום העבודה או תוספות אחרות  

 כלשהן. 

 המחירים לשעת העבודה יחשבו ככוללים בין היתר את:  .ה 

 הסעת עובדים הלוך וחזור לשטח העבודה.  ­

 זמני הנסיעה לעבודה וממנה.  ­

 דמי שימוש בכלי עבודה.  ­

 הוצאות ניהול העבודה באתר כולל מנהל עבודה , מהנדס ביצוע וכד'.   ­

 יחולו תוספות.   לא על מחירי היחידה לעבודה יומית )רג'י(   .ו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    25עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 

 בדיקות ואישורים   00.36

חשבונו   על  יזמין  מוסמכתמהקבלן  ל  ומאושרת,  מעבדה  את    ולפיתוח  בנייןבדיקות  ויספק 
 :בהתאם לרשימה להלן  והתעודות האישורים

 אישורי מתכננים  -
 תכנון מול ביצוע מכול המתכננים :   יאישור -

מתכנן אינסטלציה, מתכנן חשמל, יועץ נגישות,  ועץ קרקע, אדריכל, קונסטרוקטור,  י
 , אישור מסירה. יועץ בטיחות, יועץ מיזוג אוויר, אישור מפקח

 
 מעבדה מוסמכת  מבדיקות  -
 בדיקות בטונים. -
 בדיקת אטימות גגות שטוחים. -
 שנים לאיטום גגות.  10תעודת אחריות ל  -
 בדיקת אטימות חלונות.  -
 קירות חוץ.  בדיקת אטימות -
 בדיקת זיהוי מוצרי חשמל, התקנה גלויה וסמויה.  -
מים  - צנרת   , האינסטלציה  מערכת  לכול  התקן  לדרישות  והתאמה  שרברבות  בדיקת 

 בתוך ומחוץ לבניין, צנרת נקזים ודלוחין, מערכת ביוב סמויה וגלויה, קבועות תברואה.
 אישור ביצוע ניקוי וחיטוי מערכת מים.  -
 בדיקה סונית לכלונסאות. אזמיד )לאחר ביצוע (  ו -
 מערכת גילוי עשן לבדיקת מעבדה  -
 כיבוי אש בלוחות חשמל. בדיקת מעבדה למערכת   -
 . תקרה אקוסטית לבדיקת מעבדה  -
 בדיקות הידוק קרקע עפ"י דרישת יועץ קרקע/מפקח.  -
 אישור זכוכית בטחון ו/או מחוסמת.  -
 אישור בודק חשמל מוסמך.  -
 אישור מעבדה לחיפוי אבן, חוזק וספיגה.  -
 בדיקת מעבדה לשליפת אבן.  -
 בדיקת אטימות  ממ"מ .  -
 בדיקת טיח ממ"מ.  -
 אישור התקנת מערכת סינון ואוורור.  -
 אישור מטמנה ותעודות פינוי פסולת.  -
 תעודת אחריות של כול מוצרי החשמל בבניין.  -
 . לרבות הגשת מסמכים במערכת מכוונת אישור הג"א -
 בזק/הוט עד להפעלת המתקן./טיפול מול הרשויות חשמל -
 אישור אכלוס  מרשות הכבאות לרבות ביצוע כול הדרישות לפי נספח אישור התוכנית.  -
 לפי דרישות הוועדה לתכנון ובנייה . 4טופס  -

 
 
 

 כמפורט מעלה הינו תנאי הכרחי למסירת הפרויקט ואישור חשבון סופי    תיק בדיקות
  
  

 

 

 

 

 

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    26עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 

 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

 עבודות עפר  - 01פרק 

 הקרקע:סוג    01.1

 

המונח "חפירה" הנזכר בהצעה/הסכם זה פירושו חפירה ו/או חציבה בכל סוג של קרקע   

 אף אם לא מוזכרת "חציבה" במפורט. 

 המונחים "עפר" או "אדמה" מתייחסים גם לאבנים ו/או לסלעים.  

וכן    מחיר ההצעה מתייחס לעבודה באדמה יבשה ו/או בוצית כפי שיידרש בכל מקרה 

לכל צורת חפירה ו/או חציבה לרבות עבודת ידיים או שימוש בציוד מכני לפי הוראות 

 המפקח. 

               

 : הינו כמוגדר בדוח יועץ הקרקע המפורט.   תיאור חתך הקרקע      01.2

 

הקיימים   הקרקע  סוגי  את  בעצמו  לבדוק  מנת  על  הפרויקט  באתר  לבקר  הקבלן  על 

 במקום.

 

מותאם לדרישות דוח יועץ   במקוםהחפור    חומרמיטב ה יהיה מ  חוזר  יחומר עבור מילו    01.3 

ויועץ הקרקע, לרבות הידוק לא מבוקר   מאושר ע"י המפקחמובא  או מחומר    הקרקע

 ס"מ.  20בשכבות של 

 

האדמה שאינה מתאימה למילוי חוזר ו/או פסולת בנין תסולק על ידי    -  סילוק עודפים   01.4

התחשבות  ללא  והמפקח  ידי הרשויות, המזמין  על  מאושר  על חשבונו למקום  הקבלן 

 במרחק ההובלה, לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר עבור סילוק האדמה והפסולת. 

 

והידוק    חפירת/חציבת   01.5 יישור  כוללת  העבודה  קשר:  ולקורות  יסוד  לקורות  תעלות 

פירוק  לאחר  החפירה  אל  המפקח  ע"י  מאושר  מילוי  חומר  החזרת  התעלה,  תחתית 

 התבניות והידוקו בשכבות והרחקת שארית החומר החפור למקום שפיכה מאושר. 

 

 מילוי חפירה    01.6

בכל מקרה שהקבלן יעמיק מתחת למפלס הנקוב לחפירה עבור רצפות המבנה ו/או יחרוג   

מגבולות התכנית, ימלא הקבלן את עודף החפירה בחומר מילוי מאושר על ידי המפקח  

. עבודה זו  מודיפייד א.א.ש.ה.ו  96%סמ' והידוק מכני עד צפיפות של    15בשכבות בנות  

תיעשה על חשבון הקבלן גם אם לפי הוראות המפקח יבוצע המילוי במועד רחוק ממועד 

 החפירה. 

 

סעיף זה חל גם על מילוי סביב קורות יסוד, צנרת, קירות מרתפים, קירות תמך ומבנים  

 קרקעיים.  -תת



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    27עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 גבהים    .701

 

על    ערעור  וכל  בתכניות  המסומנים  הקיימים  הגבהים  את  באתר  לבדוק  הקבלן  על 

טענות  העבודה.  התחלת  צו  הוצאת  מיום  ימים  משבוע  יאוחר  לא  ייעשה  הגבהים 

 שתובאנה לאחר מכן לא תילקחנה בחשבון. 

הבדיקות והמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. אין להתחיל  

 בעבודות העפר לפני אשור מדידה ע"י המפקח. 

 

 חישוף    801.

 

הקבלן יבצע חישוף בכל שטח העבודה לפי הנחיות המפקח. הסרת צמחיה וניקיון השטח  

 כלולים במחירי העבודה השונים, לא ישולם בנפרד. 

 

יועץ    01.9 לפי דרישות בדוח קרקע. הנחיות לביצוע עפ"י דו"ח  ביסוס המבנה יהיה בשיטה 

הביסוס. בכל מקרה הנחיות היועץ יירשמו ע"ג תוכנית מתווה הביסוס וייקבעו סופית  

 עפ"י שיקול דעת יועץ הקרקע, בעת הביצוע. 

 

  

 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 

 

 סוגי הבטון    02.1

 

סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתוכניות, בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוג  

ק"ג למ"ק בטון    150. במקרה שנדרש בטון רזה תהיה הכמות המזערית של הצמנט -30ב

 . 250מוכן. הצמנט יהיה מסוג צ.פ. 

 

 איכות הבטון והיציקות    02.2

 

תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי בקרה טובים    -  תנאי בקרה    02.2.01

לכל סוגי הבטון פרט למקרים בהם יאושרו בכתב ע"י המפקח תנאי בקרה  

 בינוניים.

 

יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים, וכן על   - ציפוף הבטון   02.2.02

כלים   בעזרת  ציפוף מתאים  ע"י  וזאת  מים,  חדירת  בפני  אטימות הבטון 

 מתאימים המאושרים ע"י המפקח. 

 

יציקת אלמנטים גבוהים תעשה בעזרת צינור ארוך או    -  מניעת סגרגציה    02.2.03

מטר כדי    2.50  -פתחים בטפסות שיבטיחו נפילת בטון לגובה של לא יותר מ

 למנוע הפרדת מרכיבי הבטון.

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    28עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 

ימים    4אשפרת הבטון תעשה ע"י הרטבת הבטון ברציפות במשך    -  אשפרה   02.2.04

לפי הוראות המפקח,    -CURING  COMPOUNDלפחות, או ע"י שימוש ב

ע"י   הבטון  פני  את  לכסות  יש  יבשות  רוחות  או  חזקה  שמש  של  במקרה 

 יריעת פוליאתילן או לנקוט באמצעים אחרים באישור המפקח. 

 

בטון   02.2.05 להכנת    -  בדיקת  טרי  בטון  של  מדגמים  יילקחו  הבטונים  לבדיקת 

ולפי    26קוביות. שיטת לקיחת המדגמים, כמותם, ובדיקתם תהיה לפי ת"י  

הנחיות המפקח, בהוראת המפקח יילקחו מדגמים מהבטון הקשה וזאת  

 . כל בדיקות הבטונים הן על חשבון הקבלן. 106עפ"י ת"י  

 

 טפסות )תבניות(   02.3

 

ותתוכנן כך שתאפשר   904מערכת הטפסות תבוצע לפי ת"י    -  תכן הטפסות   02.3.01

קבלת כל העומסים ללא שקיעות או קריסה, תענה על דרישות הבטיחות  

הנדרשים   והגימורים  הצורה  את  לבטון  ותקנה  באתר  העובדים  של 

 בתכניות.

 

לפני יציקת הבטונים יש לקבוע חורים, שרוולים,    -  קביעת אלמנטים בבטון   02.3.02

חריצים, בליטות, עוגנים, אביזרים וצנרת כגון חשמל ואינסטלציה וכיו"ב  

לחזקם היטב לתבניות ולקבל את אישור המפקח למיקומם וצורת קביעתם  

 לפני היציקה. יש להקפיד על כל הנ"ל באופן מיוחד ביציקת בטון חשוף. 

 

)ספייסרים(   02.3.03 מרחק  הטפסות   -   קובעי  מן  להוציא  יש  המרחק  קובעי    את 

בזמן היציקה בצורה שתמנע שינויים במרחקים. בכל מקרה אין להשאירם  

 בבטון היצוק למעט ספייסרים מפלסטיק. 

 

חלקי הקורות הגלויים יוצקו בבטון עדש ויש להקפיד    -  בטון לקורות יסוד   02.3.04

 על עץ נקי מהוקצע לפני חוץ של הקורות. 

בגמר הבניה ולפני המסירה יבצע הקבלן ניקיון קורות היסוד מכל שאריות   

 בניה למיניהן. 

 

 פלדת הזיון    02.4

 

פלדת הזיון תהיה ממוטות רגילים או מצולעים או רשת מרותכת כמפורט בתכניות, על   

 המוטות להיות נקיים מחלודה, כתמי שומן, לכלוך וכל חומר אחר. 

 המוטות יחוזקו היטב למקום כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה.  

אורך המוטות חייב להתאים לאורך האלמנטים בשטח, מוטות שאורכם אינו מספיק   

 יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו, או יוארכו בהתאם להוראות המפקח ו/או המהנדס. 

 יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התכניות ולמנוע היצמדות המוטות לטפסות.  



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    29עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

לפני    וזאת  הנדרש  לגובה  מרחק  קובעי  בעזרת  להרים  יש  והתקרות  הרצפות  זיון  את 

 היציקה, אין לבצע הרמה בזמן היציקה. 

 תיקוני בטונים    02.5

 

חלקי בטון שנוצקו ונתגלו בהם ליקויים אשר לדעת המתכנן או המפקח אי     02.5.01

 אפשר לתקנם, יפורקו ויסולקו מהאתר בהתאם להנחיות המפקח. 

ולמפרטים    להוראות  בהתאם  חדשה  יציקה  תבוצע  מקומות  באותם 

שיימסרו ע"י המפקח, כל הנ"ל כולל סילוק הפסולת למקום שפך מאושר  

 יבוצע על חשבון הקבלן. 

 

שקעים ו/או כיסוי חצץ ו/או כל ליקוי אחר שיתגלו על פני הבטון ויאושרו     02.5.02

( כמו  1:3ע"י המהנדס לתיקון, יסתמו על ידי הקבלן בבטון או במלט צמנט )

אין   וכו'.  מגרעות  או  בליטות  הבטון  פני  מעל  הקבלן  ויחליק  יסתת  כן 

והחורים לפני בדיקתם ע"י המהנדס ואישור   להתחיל בסתימת השקעים 

 שיטת התיקונים על ידו בכתב.

 

 הנחיות לביצוע ביסוס המבנים           02.6

 לפי דו"ח יועץ הקרקע                     

 

 עבודות בטון טרום. –   03פרק  

 

לגבי העבודות האלה ,ראה מפרט כללי לעבודות בטון טרום  – עבודות בטון טרום  

 שבהוצאת הועדה הבינמשרדית המיוחדת האחרונה  . 

 

 עבודות בנייה  –   04פרק  

 

.  הבלוקים לקירות  5קירות מבלוקי בטון חלולים מסוג א' לפי ההגדרות בת"י    –   04.01

 ס"מ יהיו  עם ארבע חללים .   20בעובי של  

 

בנית קירות החוץ בקירות שבהם קיימים חלונות שקועים וגגוני בטון מתחת  –   04.02

ומעל לחלונות ,תבוצע לאחר גמר יציקת  העמודים ,שאר קירות חוץ יבנו לפני יציקת  

 העמודים ,קירות חדרי המדרגות יבנו לפני יציקת הבודיסטים והעמודים. 

 לא תורשה בניה בסדר אחר אלא  באישורו של המפקח . 

 

 דיוק . –   04.03

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    30עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

מ' והסטיה מהקו האופקי לא תעלה על    1.0מ"מ לגובה של     2הסטיה מהאנך לא תעלה על  

מ' .אם תהיה הסטיה גדולה יותר ,תיחשב העבודה כבלתי מתאימה    5מ"מ לאורך    5

 לדרישות והקבלן יהיה חייב לתקן את כל תיקון לפי הוראות המפקח. 

 

 מזוזות .   04.04

 

עם תחתית החגורה העוברת    200- מזוזות הפתחים של דלתות עם מלבנים יוצקו בבטון ב 

ס"מ רוחב    10מעל הפתחים .הבניה תגמר בשני  קשר ועמודי החיבור מבטון יהיו לפחות   

.בתוך המלבנים יש למלא בדייס צמנט את כל החללים .כאשר המזוזה )המשקוף(עומד  

ס"מ    50מ"מ כל    12"י הלחמת קוצים קוטר  ע"י עמוד וקיר בטון החיבור ייעשה ע 

 שיתחבר לזיון הביטון האנכי והאופקי. 

 

 עיצוב בפתחים חורים וחריצים .  04.05

 

על הקבלן לעצב את הפינות ולהשאיר או לחצוב חורים עבור נגרות ,מסגרות ,אלומיניום  

 וצנרת כלשהיא. 

 

 מוצרי בטון טרום ודרוך   –   03פרק  

 

 לפי המפרט הכללי  

 

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    31עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 עבודות בניה  - 04פרק 

 

 לפני ביצוע קירות הבניה החיצוניים יש להניח נייר טול תלת שכבתי.    04.1

 

  חורים   8ע"י בלוקי איטונג ו/או פומיס    קירות חוץ יבנו מבלוקים לפי דרישת האדריכל,     04.2

 ס"מ.  22-23בעובי  

 

 ס"מ   20לגבי סוג א'. עובי הבלוקים    5בלוקי הבטון החלולים יעמדו לפחות בדרישות ת"י   04.3

 . ס"מ עבור מחיצות פנים 10או   של מחיצות פנים בין חדרים

 

 הבניה תבוצע תוך הקפדה מרבית על שורות ישרות ואופקיות.  04.4

 

 יציקת עמודי הבטון תבוצע לאחר בנית קירות חוץ ויצירת שינני קשר )שטרבות(.     04.5

 

במידה ולא יבוצעו שינני קשר חיבורי מחיצות לקירות חוץ או לאלמנטים יצוקים יבוצעו      04.6

לפחות   של  בעובי  בטון  יציקת  הכללי.   10ע"י  במפרט  כמפורט  קוצים  והחדרת  ס"מ 

 חיבורים אלה כלולים במחיר הבניה ולא ישולם עבורם בנפרד.

 

בעובי   04.7 בעמודון  יסתיימו  החופשיות  הבנאות  שפות  חגורה   10כל  חגורה,  )בחתך  ס"מ 

 אנכית(. 

 

כל עבודות הבניה יבוצעו עם טיט בתערובת חול + צמנט. אין להשתמש בסיד או בחול     04.8

 מחצבה. 

 

מחיצות הגבס יבנו על גבי הריצוף. לפני הרכבת המסלול התחתון יש להניח על גבי הריצוף         04.9

 12מ"מ ולוחות הגבס יהיו בעובי מינימלי של    70פסי איטום. המסלולים יהיו ברוחב של  

מ"מ. יש להרכיב מסלול עליון לחיזוק לתקרה. למחיצה יש להדביק פנל כדוגמת הריצוף  

בחדר וכן להתקין במידת הצורך קופסאות חשמל מותאמות למחיצת הגבס. יש לאטום 

לאחר  בחיבורים  להבחין  יהיה  ניתן  שלא  בצורה  הלוחות  בין  החיבורים  את  במרק 

 הצביעה. 

 ס"מ, מטויח.  7במקום שאין ריצוף יבנו מחיצות הגבס ע"ג בלוק בטון ברוחב  

 . 2מחיצות הגבס יכללו מילוי צמר סלעים בעובי " 

 

 בניה בבלוקי "טרפזית".   -אלטרנטיבה למחיצת גבס  04.10

 

 

 

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    32עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 )כולל תפרים(  עבודות איטום ובידוד – 05פרק 

של הועדה הבין משרדית המיוחדת    1983-05עבודות איטום יבוצעו לפי מפרט כללי לעבודות בנין  

 בהשתתפות משרדה בטחון ומשרד הבינוי והשיכון ולפי המתואר להלן במפרט המיוחד.

 הוראות מקדימות לכל עבודות איטום ובידוד –כללי  05.01

על הקבלן מוטלת החובה שאינה ניתנת לערעור לדאוג לשלמותו ותקינותו   05.01.1 

של האיטום שבוצע תוך מהלך העבודות עד למסירת האתר למזמין בכל  

האמצעים הדרושים ושביעות רצונו המלאה של המפקח.  כל נזק או שיגרם  

 לאיטום יתוקן לאלתר על ידי הקבלן ועל חשבונו בלבד. 

 מערכת האיטום תבוצע במועד אשר יתואם מראש עם המפקח.  05.01.2 

)לרבות שטחי מדה בטון   05.01.3  מודגש בזאת שוב שכל הרצפות ותקרות הבטון 

מפולסים   להיות  חייבים  איטום  עבודות  לבצע  יש  עליהם  קל(  ובטון 

 ומוחלקים וללא כל בליטות, שקעים, סדקים, חורים וכו'. 

 כמו כן יהיו המשטחים נקיים לחלוטין מלכלוך, פסולת ואבק.   

המצעים מסוג כלשהוא עליהם יונחו שכבות האיטום, חייבים להיות יבשים   05.01.4 

לחלוטין מרטיבות או לחות.  בתקופת החורף יש לבצע איטום רק לאחר  

 שבעה ימי שמש רצופים לפחות ובאישור המפקח. 

תכניות   05.01.5  הכמויות,  כתב  למפרט,  בהתאם  יבוצעו  האיטום  עבודות 

האדריכלות, תקנים ישראלים ותקנים אחרים לפי הענין.  כמו כן יבוצעו  

העבודות הכפופות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות ברי תוקף  

מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהן או כל חלק מהן או בתחום  

 סמכותה הרשמית. 

מקצוע   05.01.6  בעלי  ידי  על  גבוהה  מקצועית  ברמה  יבוצעו  האיטום  עבודות  כל 

 מעולים החייבים באישורו המוקדם של המהנדס. 

המפרט המפורט להלן כולל את כל הדרוש לדעת המזמין לביצוע מושלם   05.01.7 

של העבודה.  באם הקבלן סבור כי המפרט לא מספיק כדי להבטיח שלמות  

בדף   מפורש  באופן  זאת  לציין  עליו  האחריות,  לתקופת  האיטום  מערכת 

תוספות   בחשבון  לקחת  הקבלן  על  מקום  מכל  הצעתו.   הגשת  עם  נפרד 

 י ראות עיניו ולכלול תוספות אלו במחיר שהוא מציע. בעבודה ובחומר לפ 

לעמוד      הקבלן  של  יכולת  אי  תהיה  שמשמעותן  טענות  תתקבלנה  לא 

באחריותו המלאה למערכת האיטום בגלל מפרט שלטענתו לא נכון או לא  

 מלא.

 

 בטיחות 05.01.8 

לא יבצע קבלן האיטום שום עבודה אלא אם נקט בכל אמצעי הבטיחות     

 המחייבים כולל: 

והציוד בהם הוא   א.    חומרי הלואי  ומלאה של החומרים,  יסודית  הכרה 

 עומד להשתמש והסכנות הקשורות בכ"א מהם. 

אש   ב.    לכיבוי  למים  זמין  למקור  ונגישות  מתאימים  אש  מטפי  הצבת 

 ולשטיפה. 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    33עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

בריאות   ג.    על  מלאה  הגנה  להבטחת  ואביזרים  באמצעים  שימוש 

 העובדים, הסובבים והסביבה.

 

 

 מפרטים והנחיות היצרן  05.01.9 

והוראות      יישום  הנחית  החומרים  מיצרן  לקבל  הקבלן  חייב  מקרה  בכל 

בטיחות ולפעול על פיהן.  במידה והוראות היצרן אינן תואמות את פרטי  

המפרטים כאן, חלה על הקבלן החובה לפנות למפקח ולקבל הוראותיו לפני  

 הביצוע. 

 

 ביצוע מערכות האיטום 05.02

ובעלי   05.02.1  מיומנים  מבצעים  ידי  על  רק  תבוצענה  למיניהן  האיטום  מערכות 

 ניסיון רב ומוכח בענף זה. 

מערכת איטום ראשית )ע"ג הגג( תבוצענה ע"י מבצעים כנ"ל ובנוסף מודגש   05.02.2 

בזאת שהמפקח ו/או מהנדס רשאים לדרוש מהקבלן )לפני ביצוע העבודות  

( מבצעים  רשימת  שממנה    3עצמן(  סעיף  לדרישות  המתאימים  לפחות( 

 יבחרו את המבצע המקובל על המפקח ו/או המהנדס. 

עבודות      לביצוע  מתאים  המהנדס  ו/או  המפקח  שלדעת  מבצע  בהעדר 

רשימת מבצעים אלטרנטיבית ממנה   לקבלן  האיטום רשאים הם למסור 

 יבחר הקבלן את המבצע הנראה לו. 

הוצאות הקבלן בגין הוראות סעיף זה כנ"ל כלולות במחירי היחידה אותן   05.02.3 

נקב הקבלן בכתב הצעתו, ולא תשולם לקבלן כל תוספת עבור בחירת מבצע  

 זה או אחר.

 

 חומרי איטום 05.03

כל חומרי האיטום חייבים באישור מראש של המפקח לפני ביצוע העבודות.    05.03.1 

דרישות   על  מבוססים  יהיו  אחר  או  זה  חומר  לאישור  המפקח  שיקולי 

התאמה   על  המעידות  תעודות  על  הכמויות,  בכתב  הדרישות  המפרטים, 

ונסיונות שנערכו במוסדות   לתקנים המתאימים, על תוצאות של בדיקות 

וידועים ו/או    מוכרים  אחרת  אינפורמציה   כל  על  וכן  המפקח  )ובאישור 

 נוספת כפי שידרוש המפקח(. 

 חומר שלא יאושר על ידי המפקח יורחק מהאתר לאלתר.    

 כל חומרי האיטום המיוצרים בארץ יהיו בעלי תו תקן ישראלי מתאים. 05.03.2 

חומרי איטום המיוצרים בחו"ל יהיו גם כן בעלי תקן ישראלי, אולם בהעדר   05.03.3 

תו תקן כנ"ל יהיו החומרים בעלי תו תקן המתאים לדרישות התקנים בארץ  

 ייצור החומר ובתנאי שדרישות אלה אינן נופלות מדרישות ת"י. 

הקבלן רשאי להציע )לאישור המפקח( השימוש בחומרי איטום שווי איכות   05.03.4 

 מוחלטים לאלה שנקבעו או הוזכרו במפרטים ו/או בכתבי הכמויות. 

להוכיח      של הקבלן  לערעור  ניתנת  חובתו הבלתי  זאת  דנן, תהיה  במקרה 

לחומר   מוחלט  ש"א  הינו  שהחומר  המפקח  של  המלאה  רצונו  שביעות 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    34עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

הנדרש במסמכים או טוב יותר וזאת על ידי הצגת תווי תקן, הצגת מסמכים  

ותקנים ממקורות מוסמכים וכן תוצאות של בדיקת השוואתיות שנערכו  

 במוסד מחקר מוסמך. 

ספק      כל  לא  שהשתכנע  לאחר  רק  ש"א  בחומר  שימוש  יאשר  המפקח 

 שהחומר המצע אכן שווה איכות מכל הבחינות לחומר הנדרש.

לא השתכנע המפקח כנ"ל, חייב הקבלן בביצוע העבודות בשימוש החומר     

הנדרש או בחומר שווה איכות שיקבע על ידי המפקח, ללא כל תוספת מחיר  

 לנקוב בכתב הצעת הקבלן.

 

 אחריות הקבלן לטיב עבודות האיטום 05.04

מבלי לפגוע בכלליות חובותיו של הקבלן במסגרת הצעה/הסכם זה, מודגש   05.04.1 

ל  תהיה  ועבודה(  )חומרים  האיטום  לעבודות  הקבלן  שאחריות    10-בזאת 

 שנים לפחות. 

 תקופת האחריות מיום סיום ביצוע כל תיקון ותיקון.    

 אחריות הקבלן תלווה בערבות מתאימה לפי קביעת המזמין.    

האחריות כוללת תיקון כל נזילה שתתגלה וכן תיקון או פיצוי על כל נזק     

 שיגרם למבנה או לתכולתו עקב נזילות. 

של   05.04.2  המלאה  רצונו  לשביעות  חשבונו  על  התיקונים  כל  את  יבצע  הקבלן 

המזמין/האחראי לאתר או בא כוחו ובתאום עמו, לא יאוחר משבוע ימים  

 לאחר קבלת הודעה על כך ובמידת הצורך אף במועד מוקדם יותר. 

באם לאחר השלמת ביצוע התיקונים נותר זמן של פחות משנתיים עד תום     

תקופת האחריות, תוארך אחריות הקבלן לתקופה של שנתיים לפחות לגבי  

השלכה   הנזק  לאופי  להיות  ויכולות  במידה  ניזוקו,  שלא  המבנה  חלקי 

 לגביהם, זאת לפי קביעתו הבלעדית של המזמין/אחראי לאתר או בא כוחו.

 

 רולקות 05.05

ואיטומן    כל עבודות האיטום תכלולנה במחיריהן גם את ביצוע הרולקות 05.05.1 

מפני   הבולט  אלמנט  לכל  ומסביב  הגגות  בהיקף  וזאת  מתוגבר(  )באיטום 

 הגג, ו/או כל אלמנט במבנה שלא צויין כאן במפורש.

במערכת איטום ראשית הרולקות תהיינה מעוגלות והאיטום יהיה איטום   05.05.2 

מתוגבר על ידי חיזוק כתוספת יריעות באזורי הרולקות וכן קיבוע בסרגלים  

 ופרופילים מאלומיניום. 

בעבודות איטום קונוונציונליות יש לבצע את הרולקות והאיטום בהתאם   05.05.3 

פרק   בנין  לעבודות  הטכני  סעיפים    05למפרט     05061)לרבות 

 (. 05062-ו

 

 מערכות האיטום והבידוד במבנה 05.06

 איטום רצפה וקירות של חלקי מבנה הבאים במגע עם הקרקע. .1 

 איטום ע"ג רצפות "קבורות". .2 

 איטום בהפסקות יציקה בין רצפה וקירות. )עצר כימי(.  .3 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    35עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 אטום רצפות חדרי שרותים )אמבטיות(, כביסה.  .4 

 איטום מרפסות מרוצפות וגגות ביניים שאינם מרוצפים.  .5 

 איטום גגות המבנה הראשיים. .6 

 איטום גגות המבנה.  .7 

 איטום גגוני פירים ע"ג גגות המבנים.  .8 

 איטום פתחי פירי צנרת בגג המבנה.  .9 

 תפרי התפשטות פנימיים וחיצוניים.  .10 

  

 איטום קירות הבאים במגע עם הקרקע 05.07

 שלבי ביצוע: 

 גראוט. - נקיון הקירות וסתימת חורים ע"י סיקה א. 

 גר'/מ"ר. 300פריימר "פלקסיגום" תוצרת ביטום בכמות של  ב. 

 מ"מ   4" של ביטום בעובי  A-12רכיבית מסוג "-התזת אמולסיה ביטומנית חד ג. 

 ק"ג/מ"ר(.  8-יבש )כ

ס"מ  או יריעת    5בעובי    F-30ימים הדבקת לוחות פוליסטירן מוקצף    5לאחר   .ה

HDPE  מ"מ או לפי דרישת היצרן ע"י ביטומן.  0.5בעובי 

עטוף בד גיאוטכני מותקן בתוך תעלה עם מילוי   5צינור שרשורי מחורר קוטר " .ו

    ס"מ   40/40אגיגט שומשום רחוץ במידות 

 אופני מדידה ותכולת מחיר  05.08.1 

 המדידה במ"ר נטו של הקיר וכולל האמור לעיל.    

 

 איטום קירות בור פיר מעלית ושוחות 05.08

 שלבי ביצוע: 

 הקירות.   ניקיון א. 

 " 101 " או "פריימרGS-474פריימר ביטומני מסוג " ב. 

  SBSשכבתית של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר -מערכת דו ג. 

 ס"מ  10, הלחמת שכבת היריעות התחתונה לתשתית בחפיפה של  4Rמסוג 

ס"מ באמצעות ביטומן מנושב   5בעובי    F-30הדבקת פלטות הגנה מפוליסטירן מוקצף   ד.

75/25   

מ"מ מותקן    20מ"מ ובעובי    25ה.           אספקה והתקנת עצר מים כימי דוגמת " ביטום" ברוחב  

 בהדבקה באמצע רוחב הקיר 

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר  05.08.1 

 המדידה במ"ר נטו וכולל אכ' הנזכר לעיל.    

  

    

 איטום רצפות חדרי שירותים 05.10

 שלבי ביצוע: 

 ס"מ.  4- מדה בטון בעובי כ א. 

 ס"מ.   7/7 ה בטון  רולק ב. 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    36עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 גר'/מ"ר.  300פריימר מסטיגום בכמות של   ג. 

 ק"ג/מ"ר.  3איטום הרצפה ב"מסטיגום ספיד" בשתי שכבות בכמות של  ד. 

 ס"מ.  10חפיה ע"ג קירות   

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר  05.10.1 

 המדידה במ"ר נטו הרצפה וכולל אכ' האמור לעיל, כולל סף הדלת.    

    

 איטום מרפסות מרוצפות וגגות ביניים שאינם מרוצפים 05.11

 שלבי ביצוע: 

 ק"ג/מ"ר.  1.0מ"מ, בכמות של  1בעובי   105/25שכבה מקשרת ביטומן מנושב  א. 

 ס'מ על גבי ביטומן חם ופריימר.  5בעובי   F-30ב.  לוחות פוליסטירן מוקצף                   

       קל" ע"פ שיפועי הגג הנדרשים. בטון השיפועים -וןיציקת בטון שיפועים "בט ג.                     

 ק"ג/מ"ק.  1200מרחבי של  במשקל 

 ס"מ בהיקף הגג.   7/7ביצוע רולקות  ד. 

תוצרת ביטום או שו"א בכמות של   101על משטח יבש יש למרוח פריימר ביטומני  ה. 

 גר'/מ"ר.  300

 הדבקת יריעה מאזנת אדים ונשמים.  ו.  

מ"מ ללא אגריגט כדוגמאת   S.B.S 4הלחמת יריעה ביטומנית  ז.   

 " או שווה איכות.4R"ביטומגום 

 . 1430/3היריעה תענה על דרישות ת"י     

 הלחמת יריעה שניה מאותו סוג ועובי עם אגרגט מוטבע.  .ח   

ס"מ לפחות בין שתי יריעות סמוכות    10יש לשים לב לחפיות של     

בשכבה הראשונה והשניה גם יחד, כמו כן יריעות השכבה השניה יוזזו כחצי רוחב  

 היריעה יחסית לחפיות של השכבה הראשונה. 

  לרולקה.  יריעות חיזוק תקניות 2     ט.                                      

" מתוצרת ביטום או שו"א.244"אלסטיק   קצה היריעות יחוזקו בעזרת  י.   

   

 מ"מ. 0.2גר'/מ"ר ועליו יריעת פוליאתילן   400בד גאוטכני במשקל יא. .                 

 . מ"מ  0.5עובי    H.D.P.E יריעת הגנה  .יב  

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר  05.11.1 

 המדידה במ"ר נטו הרצפה וכולל אכ' האמור לעיל כולל סף המרפסת.    

    

 איטום גגות המבנה  05.12

 שלבי ביצוע  05.12.1 

 איטום ובידוד הגג יבוצעו כדלקמן:    

מנושב   א.    ביטומן  של    1בעובי    105/25שכבה מקשרת  בכמות    1.0מ"מ, 

 ק"ג/מ"ר. 

 .על גבי ביטומן חם ופריימרס'מ    5בעובי    F- 30לוחות פוליסטירן מוקצף  ב.                                         



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    37עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

"בט  .ג    שיפועים  בטון  בטון    -ון יציקת  הנדרשים.  הגג  שיפועי  ע"פ  קל" 

 ק"ג/מ"ק.   800השיפועים במשקל מרחבי של 

 ס"מ בהיקף הגג.   7/7ביצוע רולקות  .ד   

תוצרת ביטום או שו"א   101על משטח יבש יש למרוח פריימר ביטומני  .ה   

 גר'/מ"ר.  300בכמות של 

 הדבקת יריעה מאזנת אדים ונשמים.  .ו   

ביטומנית   .ז    יריעה  אגריגט  מ"מ    S.B.S  4הלחמת  כדוגמאת  ללא 

 " או שווה איכות.4R"ביטומגום 

 . 1430/3היריעה תענה על דרישות ת"י     

 הלחמת יריעה שניה מאותו סוג ועובי עם אגרגט מוטבע.  ח   

של       לחפיות  לב  לשים  סמוכות    10יש  יריעות  שתי  בין  לפחות  ס"מ 

בשכבה הראשונה והשניה גם יחד, כמו כן יריעות השכבה השניה יוזזו  

 כחצי רוחב היריעה יחסית לחפיות של השכבה הראשונה. 

 לרולקה.יריעות חיזוק תקניות   2ט.                                           

מ"מ     5/30/7/1.5סרגל אלומיניום במידות    קצה היריעות יחוזקו בעזרת .י   

מסוג אטימה  חומר  ע"י  עליון  מרווח  מילוי  "  244"אלסטיק    לרבות 

 מתוצרת ביטום או שו"א. 

הלבנת ציפויים ביטומניים ו/או יריעות ביטומניות ע"י חומר על בסיס   יא.   

  -" או ש"ע, בשכבה אחת בכמות של כאמולסיה אקרילית מסוג "פוליגג

 ק"ג/מ"ר  1.0של 

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 05.12.2 

 המדידה במ"ר נטו לפי היטל הגג וכולל אכ' האמור לעיל    



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    38עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 תפרי התפשטות במבנים  05.13

 

 תפר התפשטות בין רצפות 05.13.1 

רצועת      סיקה    P.V.Cהתפר  נועד    025דגם    Waterbarsכדוגמאת  שו"א  או 

 למנוע מעבר מים ו/או כל חומר אחר בין הקומות. 

הרצועה תונח במרכז התפר ובגובה מחצית רצפת הבטון כאשר שולהה משני     

 צידי התפר.

 הרצועה תוצק עם הרצפה/תקרה.   

 אופני מדידה ותכולת מחיר    

 המדידה במ"א וכולל אכ' הנאמר  לעיל.    

 כיסוי תפרים ע"ג קירות, רצפה ותקרות פנים 05.13.2 

תוצרת "סיקה" או שו"א בהתאם    804כיסוי התפר ע"ג הנ"ל יהיה מסדרת     

 למיקום וע"פ כתב הכמויות. 

 הכיסוי מעוגן אל תוך מרווח התפר עם עוגני תפס קפיצי.    

 לפני כיסוי התפר יש לנקות את הפוליסטירן בעומק מתאים.   

 ראה פרט מצ"ב.    

 המדידה במ"א וכולל אכ' הנאמר לעיל.  –  אופני מדידה ותכולת מחיר   

 

 תפר התפשטות אנכי ע"ג קירות חוץ 05.13.3 

 פרופיל התפר מותאם לקבלת טיח תרמי.  א.   

  P.V.C, פלדה מגולוונת עם כיסוי  Protectorתוצרת    1284הפרופיל דגם   ב.   

 בקצה.  הפרופיל אינו מיוצר בארץ.

 

 שלבי ביצוע    

התקנת הפרופילים מכל צד של התפר וקרובם אחד לשני ע"מ ליצור   .1   

 מ"מ(. 50מ"מ )רוחב התפר   12מרווח של 

 פילוס, חיזוק למבנה ע"י ברגים ודיבלים תואמים.  .2   

 מילוי בין שפתי הפרופיל פוליסטירן ו/או גליל רקע.  .3   

ע"פ הוראות היצרן.  רוחב    PRO3WFאיטום התפר ע"י סיקה פלקס   .4   

 מ"מ.  12התפר בחזית לא יעלה על 

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר    

 המדידה במ"א תפר וכולל אכ' הנאמר לעיל.    

    

 

 

 

 

 תפר התפשטות אנכי "קבור" 05.13.4 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    39עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

הסופי      הפיתוח  למפלס  מתחת  הנמצא  החוץ  בקירות  אנכי  התפשטות  תפר 

 יבוצע כלהלן: 

 לוח פוליסטירן מוקצף.  א.   

 ע"פ הוראות היצרן.  PRO3WFאיטום ע"י סיקה פלקס   ב.   

ביטומנית    101פריימר   ג.    ויריעה  ביטום  שחור   4R S.B.Sתוצרת 

 "ביטומגום" תוצרת ביטום. 

 ס"מ.  40רוחב היריעה  ד.   

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר    

 המדידה במ"א תפר וכולל אכ' הנאמר לעיל.    

 

 תפר התפשטות אופקי חיצוני 05.13.5 

 שלבי ביצוע:   

 מילוי חלל התפר פוליסטירן מוקצף )לוח(. א.   

 ע"פ הוראות היצרן. PRO3WFאיטום ע"י "סיקה פלקס"  ב.   

 כדוגמאת ביטומגום. S.B.S 4Rביטום ויריעת  101פריימר   ג.   

מ"מ.  חיזוק הפח לצידי    0.6כיסוי התפר ע"י פח מגולוון מכופף בעובי   ד.   

 התפר ללא פגיעה ביריעה. 

 ס"מ. 65-פריסת הפח הכוללת ע"ג התפר והחיזוקים הצידיים הינה כ    

 אופני מדידה ותכולת מחיר    

 המדידה במ"א וכולל אכ' האמור לעיל.    

 

 כללי  –טיפול בתפרים  05.24

קר( וישארו  -כל התפרים שאינם מצויינים במפרט זה ינוקו משיירי פוליסטירן )קל א. 

 חופשיים. 

צידו הפנימי של תפר שנסגר מכוון אחד )תפרים אנכיים( ינוקה משיירי פוליסטירן   ב. 

 וישאר חופשי. 

 כל הנ"ל גלום במחירי היחידה במכרז/חוזה זה ולא תשולם בעבורו כל תוספת.   

 

 נדבכים חוצצים        05.04

 

שכבתי מתאים  -יהיה עשוי מלבד ביטומיני תלת  -נדבך חוצץ רטיבות במסד     05.4.01

ס"מ לפחות על גבי מריחת    10. הלבד יודבק בחפיות של  80לדרישות ת"י  

 כולל מריחה בחפיה.  25/75ביטומן אספלטי חם מסוג  

 

יש להקפיד על שמירת ניקיון המסד במיוחד במסדים מבטון חשוף. עודפי   

 לבד נראים לעין ייחתכו בקו נקי וישר לאחר גמר העבודה.

  

 

 בדיקות הצפה יבוצעו לפי תקן.       05.06



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    40עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

מסדים )פני קורות יסוד הבאים במגע עם הקרקע( יאטמו בחומר איטום מסוג "סיקה      05.07

מר', בשתי שכבות לפי הנחיות \קג'  2  ÷  3"  או שו"ע, בכמות כוללת של  107טופ סיל  

 היצרן. 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    41עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 נגרות אומן ומסגרות פלדה -06פרק 

 כללי   06.00

 במפרט הכללי לעבודות הבניה וכמוגדר להלן.  06העבודה תבוצע בכפוף להגדרות פרק 

בסעיף   06.00.01 לאמור  נוספים    06002בנוסף  מסמכים  רשימת  להלן  הכללי  במפרט 

 הנוגעים לפרק זה: 

 ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל.  -918ת"י  ­

פריטי נגרות, מסגרות המשמשים כאלמנטים עמידי אש יתאימו לדרישות   ­

 ; 1212ת"י 

 ; 1142פריטים המשמשים כמעקות ומסעדים יתאימו לדרישות ת"י  ­

ו/או   ­ אירופה  תקן  ובהעדרו,  ישראלי  תקן  תו  יישאו  הפרזול  מוצרי  כל 

 אמריקאי שייבדק ע"י המפקח למתן או אי מתן אישור. 

"רשימות" הגדרות 06.00.02 חלק    -:  המהוות  האדריכל,  של  ומסגרות  נגרות  רשימות 

 ממסמכי המכרז, וכוללות תיאור חזותי ומילולי )טכני( של הפריטים לסוגיהם;

 לפני תחילת הייצור יגיש הקבלן לאישור המפקח דוגמאות כדלקמן:  -דוגמאות 06.00.03

 כל סוגי הפרזול;  ­

 ס"מ לפחות;  20/20כל סוגי הזכוכיות במידות  ­

 כל סוגי אטמים, מחזירי דלתות, מתאמי סגירה; ­

 כל פריט אחר המשולב במוצרים נשוא פרק זה, שיידרש ע"י המפקח.  ­

ימים מקבלת צו תחילת העבודה הקבלן יגיש לאישור המפקח תכניות    14תוך   06.00.04

 ייצור של כל פרטי נגרות ומסגרות. 

לפני ביצוע העבודות הנגרות והמסגרות, יבדוק הקבלן בהתאם לתכניות ובמקום   06.00.05

עם   מלא  בתאום  עבודתו,  לביצוע  הניתן  המקום  והיקף  התנאים  את  העבודה 

האינסטלציה   האוויר,  מיזוג  החשמל,  הקונסטרוקציה,  האדריכלות,  תכניות 

 ובתאום עם קבלני המשנה. 

לפני ביצוע העבודות הנגרות והמסגרות, יבדוק הקבלן בהתאם לתכניות ובמקום   06.00.06

ויודיע   והמסגרות  הנגרות  פריטי  יורכבו  בהם  הפתחים  מידות  את  העבודה 

 למפקח על כל אי התאמה, לצורך קבלת הוראות לגבי המידה הקובעת. 

כל המוצרים, פרזול, מנעולים, דלתות אש וכו' יישאו תו תקן של מכון התקנים   06.00.07

 הישראלי. על הקבלן להציג למפקח את התעודות בהתאם.

במידה וברצונו של הקבלן לספק מוצרים שווי איכות/ערך למוגדרים במסמכי   06.00.08

חוזה זה, יהיה עליו להגיש לאישור המפקח תכניות מפורטות של המוצר שווה  

 איכות/ערך, מפרט טכני שלו ודוגמת הפריט.

העבודה כוללת תיאום, הכנת פתחים, תשתיות, חורים וכו' עבור מערכות וצנרת   06.00.09

 המשולבים בפרטים. 

לריצוף   06.00.10 מעל  למידות  המתייחסות  וברשימות  בתוכניות  המוגדרות    –המידות 

 מידות פתח הבניה לאחר הריצוף. 

 רוחב המשקופים יותאם לרוחב הקיר בתוספת כל שכבתות הטיח והחיפויים. 06.00.11

מ"מ    4כל הצילינדרים למיניהם יותאמו לעובי הדלת ויבלטו מפני הרוזטה עד   06.00.12

 וזאת למרות מספר הצילינדר הנכתב בסט פרזול.



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    42עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

כל העבודות המוגדרות בפרק זה כלול במחיר היחידה ולא תשולם בעבורו כל   06.00.13

 תוספת. 

 שינויים והתאמה:  06.00.14

לדעתו   .1 אם  השונים  בפרטים  שינויים/התאמות  למתכנן  להציע  רשאי  הקבלן 

לפרופילים   התאמה  נוסף,  חוזק  קבלת  העבודה,  פישוט  לצורך  נחוצים  השינויים 

 סטנדרטיים וכד'. 

 עבודת התכנון לפרטים הנ"ל תיחשב ככלולה במחיר הצעתו של הקבלן. 

לתקנם  הקבלן  על  יהא  האדריכל,  של  דעתו  את  יניחו  לא  שיוגשו  והפרטים  במידה 

תוספת  שום  וללא  היחידה  במחיר  שינוי  ללא  זאת  וכל  לפי התכנון המקורי  ולבצעם 

 למחירים שהגיש הקבלן בהצעתו. 

עד   .2 של  פריטים  במידות  של    5%שינויים  שינוי  יחייבו  לא  מידה,  בכל  )חמישה( 

 מחיר הפריט. 

 

 מסגרות פלדה 06.01

 התקנת מסגרות פלדה  06.01.01

מעלות )"גרונג"( ומרותכות לכל אורך    45פינות המלבן מחוברות בחיבור   06.01.01.1

 החיתוך. 

בתחתית המלבן יותקן רכיב עזר )זוויתן פלדה מתאים( לשמירת יציבות   06.01.01.2

 ומידת רוחב אחידה. 

מלבנים   06.01.01.3 וכד'(  - עיגון  גבס  )עץ,  קלות  במחיצות  מותקן  ומלבן    -במידה 

יאושרו   וכמותם  העוגנים  דוגמאות  מתאימים.  בעוגנים  הקבלן  ישתמש 

 ע"י המפקח. 

מלבנים   06.01.01.4 )כ  -הגנת  המלבן  של  התחתון  חלקו  על  יגן  ס"מ(    10  -הקבלן 

באמצעות צביעתו בשתי שכבות לכה ביטומנים שקופה מהסוג המאושר  

)מוט   עזר  יבוצעו רכיבי  כן  ע"י המפקח. הצביעה תבוצע טרם ההרכבה. 

המלבן,   על  וכד'( שהורכבו  ויציבות המלבן  רוחב  מידת  לשמירת  תחתון 

 ף. ויישארו תחת ריצו

תכלולנה פרופיל הלבשה אינטגראלי    -דלתות לכל ארונות שרות/תשתית 06.01.01.5

U  .להסתרת המפגש בין הארון לקיר 

 דלתות אש  06.02

 . 1212דלתות אש בעלות תו תקן ישראלי  06.02.01

הנבדקת   06.02.02 הדלת  ממערכות  כחלק  ויורכבו  הידראוליים  ומחזירים  בהלה  ידיות 

יצרן דלת האש,   יהיה אורגינאלי של  כיחידה אחת בהתאם לתקן וכל הפרזול 

 מחזירי דלת יהיו מחזירים הידראוליים חיצוניים בלבד. 

חלק   06.02.03 שהם  מכיוון  זה  במפרט  ניתנים  אינם  הפרזול  של  קטלוגי  ומספר  פרטי 

ממערכת הנבדקת ביחידות דלתות אש, אך הכוונה לפרזול המקובל על האדריכל  

ויהיה לפי בחירתו כאשר ניתן לבחור כמה מערכות המתאימות לאומן דלתות  

 אש.



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    43עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

, ללא   06.02.04 ידיות בהלה יהיו עם או בלי מפתח חיצוני בהתאם לדרישות האדריכל 

תוספת מחיר. לפני הזמנת דלתות האש עם ידיות בהלה, על הקבלן לקבל הנחיות  

קבלן   עם  לתאם  האש  דלת  ספק  על  חיצוני.  בצד  מפתח  יידרש  באם  נוספות 

ת  החשמל הרכבת אלקטרומגנטים תקניים המחזיקים את דלתות האש פתוחו

 עד לעת עשן ו/או שריפה הנותן סיגנל לסגירה אוטומטית של הדלתות. 

מנגנונים להחזרת כנף ראשונה ואח"כ הכנף השנייה כלולים בקומפלקט הדלת   06.02.05

 ובמחיר הדלת. 

על ספק דלתות האש להגיש למפקח את אישור מכון התקנים ותעודות אחריות   06.02.06

 המאמתות התאמה לתקן. 

 מידות פתחים וכיווני פתיחה: 06.02.07

 כיווני פתיחה של הדלתות והחלונות לפי תכניות עבודה אדריכליות. 

 כל המידות של הפתחים בתוכניות האדריכלות הן מידות בניה. 

יהיה   הקבלן  הקצעה,  לאחר  סופיות  מידות  הן  והדיקט  העץ  של  המידות  כל 

 אחראי להתאמה בין שתי מערכות המידות הנ"ל. 

 מסגרות מרחבים מוגנים  06.02.08

כל מוצרי המסגרות במרחבים המוגנים יהיו לפי הנחיות הג"א ופיקוד העורף.  

מכסים   עם  יסופקו  השרוולים  וצבועים.  מגולוונים  כשהם  יסופקו  המוצרים 

ואטמים מתאימים )פלנג'ים(. שרוולים חיצונים יסופקו עם רשת נגד ציפורים  

 ורוזטות.

 ע"פ הסעיף המתאים במפרט זה. -צביעת פריטי המסגרות   א.

התקנת מוצרי המסגרות תבוצע לפי פרטי הג"א והנחיות פיקוד העורף.   ב.

 באחריות הקבלן לוודא כי מיקום הפתחים מאפשר את מיקום האביזרים  

 ותפעולם התקין.  

 ארונות פח 06.02.09

בעובי   יהיו מפח דקופריט  וכו'  מ"מ לפחות    1.5ארונות פח לתקשורת בחשמל 

הארון   תפוז.  קליפת  ובגמר  האדריכל  לבחירת  בגוונים  בתנור  צבע  בגמר  יהיו 

, סרגלים בהיקף הארונות  40/20/3.2יכלול משקופים עוורים עשויים פח מגולוון  

אר בכל  יותקנו  הסרגלים  הארון.  וגוון  מחומר  עשויים  הארון.  יהיו  צדדי  בעת 

 צירים ובריחים סמויים לפי "פלרז" 

 מעקות פלדה ומאחזי יד  06.02.10

 כללי  .א

המעקות והתקן    כל  החוק  דרישות  כל  על  ויענו  תקניים  מעקות  יהיו  בבניין 

 .1142למעקות ת"י  

 אפיון .ב

מעקות ומאחזי יד מפלדה יבוצעו לאחר אישור פרטי המעקה אצל המתכנן. כל  

התפר.   הסתרת  של  רמה  עד  ומוחלקים  מושחזים  רציפים,  יהיו  הריתוכים 

החיבורים לשלד הבניין יהיו באמצעות ברגי ג'מבו מגולוונים. המעקות יעמדו  

 בעומס צידי לשליפה כמוגדר מהנחיות התקן.  

 מ"מ מגולוון וצבוע.    1כל החיבורים לקיר יחופו באמצעות רוזטות מפח 

 חיבור המילואות לשלד המעקה יעשה בצורה נסתרת ונקיה. 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    44עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

המאחז   יבוצע  בפינות  עיוותים.  ללא  ומקבילים  ישרים  בקווים  יעשה  המעקה 

 ברדיוס אחיד ובחיבורים מדויקים.  

 גמר .ג

אחרת. כל   מיקרון אלא אם צויין  -  80כל המעקות יהיו מגולבנים בחם. עובי הגלוון כ   .1

תיקונים  על  הגלוון.  לפני  האפשר  במידת  ייעשו  והקידוחים  החיתוכים  הריתוכים 

מידית   ליישם  יש  הגלוון,  אחרי  כדוגמת   2שיבוצעו  בהתזה  אבץ  עתיר  צבע  שכבות 

הגבישים  כל  את  פלדה  במברשת  לנקות  יש  שו"ע.  או  "טמבור"  מתוצרת  "צינקוט" 

 ונקיים. שנוצרו כתוצאה מהגלוון לקבלת פנים חלקים

 , ההוראות  11כל עבודות הצביעה יבוצעו לפי המפרט הכללי, פרק  .2

 שבתוכניות ובפרטי האדריכל וההוראות להלן.     

 תהליך הצביעה יכלול את השלבים הבאים:

 הכנת המשטחים לצביעה  -

 צביעת שתי שכבות צבע יסוד  -

 צביעת שתי שכבות צבע עליון. -

 כל שכבות הצבע יהיו נקיות מגרגרי אבק או בליטות אחרות  .3

 בקצה המאחז יבוצע פרט כיפה מעוגל וצבוע בצבע המעקה .4

 

 נגרות 06.03

 :חומרים 06.03.01

צריך להיות בריא ויבש בהחלט, חופשי מבקיעים, ריקבון, ומכל סימני מחלות    -  העץ  א.

 . 14%-10%אחרות ומזיקים. הרטיבות בעץ לא תחרוג מתחום  

פרט לעץ לבן ועץ אורן פיני יהיו חופשיים מסיקוסים. דינו של עץ קליר כמו    -  כל העצים   ב.

 של עץ קשה. 

סיקוסים בעץ לבן ובעץ אורן פיני מותרים רק בתנאי שלא ימצאו יותר מאשר שלושה   ג.

גודל הסיקוסים המותרים לא יעלה על   ס"מ מרובעים לכל   2סיקוסים על מטר מרובע. 

 ס"מ רבועים.  2סיקוס, אין להשתמש בעץ בו הסיקוסים יותר גדולים מאשר 

קטנים    ד. מתים  החפים    -סיקוסים  סיבי  העבודה.  התחלת  לפני  להרחיק  יש  חפשיים 

צריכים להיות בכוון סיבי העץ. אין להשתמש בעץ המזיל או מכוסה שרף ושמקום השרף 

 סמ"ר. מקומות יותר קטנים יסתמו ע"י חפים, דוגמת סיקוסים קטנים.  2- יותר מ

, אם לא נאמר 37צריכות להיות בהתאם לדרישות התקן הישראלי, ת"י     -  דיקטאות  ה.  

אחרת בתכניות כל הדיקטאות גלויות לעין צריכות להיות סוג "א". הדיקטאות לשטחים 

שאינם נראים לעין, התחתית והגב, הצדדים הפנימיים הבלתי גלויים יהיו לפי סוג "ב".  

ניות ולפרטים, שלמות ללא פגמים ומדף מ"מ, בהתאם לתכ   18הדיקטאות תהיינה בעובי  

 ארץ. ב שלם אלא אם כן מידות המוצר גדולות ממידות הדיקטאות המיוצרות  

מ"מ. כוון סיבי העץ בדיקטאות    5אחת מכל צד, בעובי    - עשוי משתי דיקטאות    -   עץ לבוד  ו.

יהיו לצד הארוך של הלוחות הלבודים. המילוי מעץ לבן, ויונח בתוך מסגרת של עץ אשור 

 מעלות.  45שפינותיה חתוכות ומחוברות בזוית של 

 לים.ג   הלוחות הגמורים חייבים להיות ישרים ויש להדביקם בכבישה בצורה שתמנע יצירת

 והרכבה:  יצור 06.03.02



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    45עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

הרכבת הפריטים תעשה בתאום עם המפקח והמוצרים המורכבים יוגנו מכל פגיעה עד   א.

 לגמר הבנין ומסירתו. 

בהם   ב. והמפעלים  מלאכה  בתי  על  מועד  מבעוד  האדריכל  ו/או  למפקח  יודיע  הקבלן 

 מיוצרים חלקי הנגרות והמסגרות כך שיוכל לבודקם בכל עת.

הקבלן חייב להיות אחראי לתכנון ובצוע צירים בצורה שיופעלו בצורה תקינה. אישור   ג.

דוגמת הציר ע"י האדריכל והמפקח לא יגרע מאחריותו לגבי תפעול ועמידות הציר לאורך  

 ימים. 

ציון גודל ועובי הפרופילים והאלמנטים בתכניות וברשימות אינם פוטרים את הקבלן    ד.

 ימים. מאחריותו לגבי תפעול של האלמנטים השונים לאורך

אחרי הרכבת חלקי הנגרות והמסגרות במקום יתקן הקבלן על חשבונו את הפגמים   ה.

 שנגרמו לחלקים ולצבע בעת ההובלה וההרכבה. 

 על הקבלן לבדוק לכל פתח את המפלסים הסופיים.  ו.

 כל המשקופים יהיו מפח מגולוון או עץ כמפורט ברשימת האדריכל.ז. 

 הגנת כל מוצרי הנגרות וציפויים ע"י הגנה קשיחה ובאישור   המפקח ו/או האדריכלח. 

 

 :משקופים   06.03.03

 הרכבת משקופים

כל המלבנים יהיו מתאימים לעובי הקיר/המחיצה בתוכה הם מיועדים להיות מורכבים בתוספת  
כל המלבנים יהיו מתוצרת פלרז בע"מ או שווה ערך מאושר  חומרי הגמר שעל פני הקיר/המחיצה.  

 מהדגמים הבאים: 

 מ"מ  2עבור דלתות רגילות, כולל גומי אטימה, עובי פח   – 97טיפוס   -
 מ"מ   2עבור דלתות אקוסטיות, כולל גומי אטימה, עובי פח  –כפול פלץ 7טיפוס   -
 

במלבנים עם חריצים  . כל המלבנים יסופקו עם אטמי ניאופרן בחריצים, מסביב לכל היקף הדלת
המלבנים יסופקו לאתר כשהם כבר צבועים    לקבלת אטמים החריצים יבוצעו בכיפוף ולא בריתוך. 

 בשתי שכבות צבע יסוד. 
 

 החומרים והשימוש בהם:  06.03.04

המשקופים בדלתות יהיו עשויים מפח פלדה, כמוגדר לעיל עם אטימה בהתאם לתוכניות,   .א
 מגולוון )ע"פ מפרט להלן(. 

ושתי שכבות    ZNאו וונדרספיד של "נירלט"    –הגימור יהיה עשוי שכבת יסוד לגלוון יוניסיל   .ב
 שו"ע צבועים בהתזה. עליונות פוליאור של "טמבור" או אוניאור מתוצרת "נירלט" או 

  הרכבת המשקופים בקירות בנויים תהיה בסוף עבודות היציקה.  .ג
יש לעגן המשקופים לחגורות אופקיות ואנכיות. בזמן ההרכבה ולאחריה יש להקפיד להגן על   .ד

המשקופים מפני פגיעות מכאניות. המשקוף יעטוף את  כל רוחב הקיר. ההגנה על המשקופים  
 תיושם גם לאחר הרכבתם ועד לגמר עבודות הבנייה. 

 

 

 : אטימות 06.03.05

 המרווחים בין קצות האגפים לבין מגרעות המלבנים יהיו קטנים ככל האפשר ושווים לכל  .א
 אורכם, ויבטיחו פתיחה וסגירה קלה ונוחה. 

מ"מ במצב סגור. האטימה    2  –   3הרווח בין תחתית אגף הדלת לבין פני הריצוף יהיה בגבולות   .ב
  HAGER 730-S מסוג "   בין הכנף לבין המלבן תובטח ע"י התקנת רפידה אלסטית מיוחדת

 " או שווה ערך.

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    46עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

בפרק   המוגדרות  לדרישות  בהתאם  העבודות  ביצוע  היחידה    06עלויות  במחירי  כלולות  זה 

 ולא ישולמו בנפרד. במכרז/חוזה זה 

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    47עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 עבודות אינסטלציה  

 מתקני תברואה וכיבוי – 07פרק 

 מפרט מיוחד לעבודות מתקני תברואה.  .07פרק  
 

 תיאור העבודה. 07.01
 העבודה המפורטת במפרט זה מתייחסת לביצוע עבודות תברואה. 

 העבודה כוללת:
 ביצוע מערכת אספקת מים בגבולות המגרש.  -
 ביצוע מערכות אספקת מים קרים וחמים בתוך המבנה.  -
 ביצוע מערכת כיבוי אש בתוך המבנה.  -
 התקנת קבועות סניטריות.  -
 ביצוע מערכות דלוחין ושופכין בתוך המבנה.  -
 ביצוע מערכת סילוק מי גשם במבנה.  -
 ביצוע מערכת ביוב בגבולות המגרש עד לחיבור לתשתית קיימת.  -
 ביצוע מערכת תיעול בגבולות המגרש.  -

 מפרטים. 07.02
המפרטים הטכניים והתקנים הישראלים המתייחסים למרכז זה אינם מצורפים אך מהווים  

 תוספת לחוזה וחלק בלתי נפרד ממנו והם: 
מפרט כללי למתקני   – 07משרדית: פרק -מפרט טכני לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין -

 מפרט כללי לקווי ביוב ומים חיצוניים. -  57תברואה, פרק 
 הוראות למתקני תברואה הל"ת. -
 התקנת מתקני תברואה ובדיקתם. –על כל חלקיו   1205ת"י מס'   -
 כל התקנים הישראליים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים. -

משרד הבריאות, תאגיד   –כמו כן כל העבודות תיעשינה בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות 
 המים, מכבי אש, מכון התקנים וכו'. 

מפרט מיוחד זה והתוכניות המצורפות אליו מהווה יסוד לכל הדרישות הטכניות לגבי המתקנים  
אשר על הקבלן לספק ולהתקין. הקבלן יחויב לעמוד בכל הדרישות הטכניות הכלולות במפרט  

 ובתוכניות וכן בכל הדרישות הנובעות מתנאי כל שהוא הכלול בהן. 

 היקף העבודה וטיבה. 07.03
העבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד, החומרים, המוצרים, אמצעי הלוואי והעזר  
וכל יתר הדברים הדרושים להתקנת המתקן כמתואר באופן דיאגרמטי בתכניות וכמתואר באופן  

כללי במפרט, למעט העבודות אשר צוין במפורש כי יבוצעו ע"י המזמין ו/או קבלנים אחרים.  
 קיו יבוצע באורח מקצועי ונכון, תוך הקפדה על הדרישות לאיכות מעולה. המתקן על כל חל

העבודה עלולה להשתנות בפרטיה בהתאם לתנאי המבנה, התכנון המפורט, שינויים והשלמות  
בתכנון ובבצוע ובהתאם לציוד המוצע ע"י הקבלן. עבודות הצנרת לדוגמא, ישתנו במיקומם על  

מנת שיתאימו למבנה ולשינויים בתכנון. כל השינויים והסטיות מהתכנון המקורי יתוכננו ויבוצעו  
מתקן לא יפגע בשום צורה ואופן. כל שינוי וסטייה מהתכניות והדרישות, יוגשו לאישור  כך שטיב ה

 המהנדס לפני הבצוע. 

 תכניות. 07.04

 תכניות למכרז.  07.04.01
התכניות המצורפות לתיק מכרז זה הינן תכניות "למכרז בלבד". תכניות אלו באות להבהיר את  
היקף העבודה ואת סוגי העבודה והן מספיקות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו. על הקבלן  
לפני הגשת הצעתו לבדוק את כל התוכניות גם מענפי הבניין האחרים שעלולים להיות קשורים  

 כל התנאים בבניין. בעבודתו ואת 
 תכניות לביצוע.  07.04.02

לקראת ביצוע העבודה, וגם במהלכה, ימסרו לקבלן תכניות עבודה מפורטות ומאושרות לביצוע.  
כמו כן יתכן כי לפני ו/או תוך כדי העבודה תימסרנה לקבלן תכניות נוספות שיכללו תוספות,  
הבהרות ושינויים ביחס לתכניות המקוריות. למרות האמור לעיל, לא יהיה בהכנסת שינויים  



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    48עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

בתכניות ובהוספת תכניות כדי לשנות את מחירי היחידה שהוגשה ע"י הקבלן בהצעתו, או לשנות  
 את לוח הזמנים לביצוע העבודה. 

 בדיקת תכניות.  07.04.03
על הקבל מוטלת החובה לבדוק את הסימון והתכניות הנמסרות לו לביצוע העבודה. להפנות את  

התאמה בין תכניות, מפרטים וכתב הכמויות. אי  - תשומת לבו של המנהל לכל החסרה/סתירה/אי
הפניית תשומת לב המפקח במועד לאמור לעיל תחייב את הקבלן לבצע על חשבונו את השינויים  

בקשים. על הקבלן לבדוק את כל המידות שבשרטוטים לפני תחילת הביצוע  או תיקונים המת
ולהשלים את כל המידות החסרות. המידות בשרטוטים הן לאינפורמציה בלבד. כל המידות  

החסרות ימדדו בשטח ע"י הקבלן. עבודות המדידה והסימון והתאמת המידות כלולים במחירי  
 וסעיף.  העבודה שנקב הקבלן בכתב כמויות בכל סעיף

הקבלן מתחייב לבדוק את תכניות האינסטלציה וכיבוי האש והמערכות השונות האחרות בתחום  
האתר וסביבתו וכן את תנאי המקום בכל הנוגע לעבודות הכלולות בחוזה זה. עליו להכיר את  
שלבי העבודות המבוצעות בשטח ולקחת בחשבון את מצבן הקיים של אותן עבודות במועד בו  

 הוא. יבצע את עבודותיו  

יום מיום חתימת   14רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר ובמבנה וזכותו להודיע למהנדס תוך 
החוזה, על סתירות בין התכניות לבין התנאים במקום, לרבות גם עבודות מוקדמות שבוצעו ע"י  
קבלן אחר אם בוצעו, ביחס למידות הפתחים אפשרויות גישה וכד', ולקבל את הנחיות המהנדס  

 בנדון. 

תחול עליו כל האחריות לעבודות, פרטי הביצוע, לשינויים בציוד   -לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל 
 או באביזרים עקב אי התאמה למבנה, למידות הפתחים, לאפשרות גישה וכד'. 

הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והאינפורמציה הדרושים לו לביצוע העבודות, שהבין את  
כל התכניות, המפרטים והתיאורים שביכולתו לבצע לפיהם מתקן מושלם ופועל כהלכה לשביעות  

 רצון המהנדס. 

מיקום הציוד, פתחי היציאה, הצינורות וכו', כמצוין בתכניות, אינו מדויק ויהיה ניתן לתיקון  
בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן ביצוע העבודה. על הקבלן יהיה להתאים את  

המיקום, התוואי, המפלסים וכיו"ב לתכניות בנין, מיזוג האוויר, החשמל ומקצועות אחרים, תוך  
שבות עם התנאים המציאותיים שנוצרו עקב שינויים או סטיות מתכניות אלה, ויישא  התח

 באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הביצוע. 

על הקבלן לבצע לפי המידות בתכניות, לבדוק את כל המידות שבתכניות בטרם יתחיל בעבודתו  
ולהודיע למהנדס על אי התאמות שבין המידות שבתכניות לבין המידות שבמציאות, ולבקש  

הוראות והסברים בכתב. בכל מקרה אחראי הקבלן לבדוק דיוק המידות וכל עבודה שתעשה שלא  
דיוק ומאי התאמה( תיהרס ותבנה מחדש ע"י הקבלן בצורה נכונה ועל   במקומה )כתוצאה מאי

 חשבונו.

ה"תכניות" משמען כל התכניות המצורפות לחוזה בהתאם לרשימת התכניות, וכמו כן תכניות  
 שתתמסרנה לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסברה, השלמה ושינוי. 

תכנית שינויים שתימסר לקבלן תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא. הקבלן אחראי לוודא לפני  
 הביצוע שבידיו התכנית העדכנית. 

 (  WORKSHOP DRAWINGSתכניות בצוע )   07.04.04
המהנדס ו/או המפקח רשאים לדרוש מהקבלן, במסגרת החוזה, להכין תכניות בצוע של חלקי  

 מערכות צנרת וציוד. 

התכניות יוגשו לאשור המתכנן והביצוע יחל רק לאחר אישורן. הוצאות הכנת תכניות הביצוע,  
 נכללות במחירי היחידה, ולא תשולם עבורן תוספת כלשהי.

תכניות הבצוע של הקבלן יתבססו על תכניות המכרז ו/או תכניות שימסרו לקבלן במשך בצוע  
הפרויקט ועל הדרישות הכלולות במפרטים.  המהנדס רשאי לשנות ולהשלים את הדרישות כל עוד  

 התכניות לא אושרו סופית. 
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הקבלן רשאי להציע שינויים בדרישות המפרט ולהשלים את הדרישות במסגרת המפרט הטכני  
שיוכן על ידו, אך דרישות המפרט מחייבות את הקבלן כדרישות מינימום כל עוד לא אושרו  

 שינויים במפרט.

הקבלן אחראי לטיב התכנון, הקבלן מתחייב לבצע את התכנון ע"י מהנדסים ו/או מומחים בעלי  
ניסיון בעבודות הנדונות ובעלי ידע הנדסי מתאים בעבודות התכנון שיבוצעו על ידם והמכירים את  

 כללי המקצוע, הוראות התקנים, החוק והתקנות, אף אם לא נזכרו במפורש במסמכי החוזה. 

אישור התכניות ע"י מהנדס לא יהיה בו כדי לגרוע במאומה מאחריותו של הקבלן לטעות, אי  
 התאמה וכד', שיתגלו בזמן מן הזמנים. 

 הקבלן אחראי לכל נזק או הפסד שייגרמו עקב תכנון לקוי.

הציע הקבלן שיטת עבודה או חומר חדשים שטרם נרכש ניסיון בהם בארץ, יהיה עליו להוכיח,  
בעזרת חוות דעת של מעבדה מוסמכת, התאמתם למטרתם ועמידתם בדרישות החוזה. הקבלן  

אינו רשאי לייצר או להשתמש בעבודות או בחומרים הנ"ל אלא לאחר שנתקבלה חוות הדעת על  
 אישורו.ידי המהנדס וקיבל את 

הקבלן אחראי להתאמת תכניות העבודה שלו לתכניות העבודה של שאר העבודות בבניין ועליו  
לתאם את תכנון וביצוע עם המהנדס, המתכננים, היועצים והקבלנים המתכננים והמבצעים את  

 הפרויקט. 

ביחד עם התכניות יגיש הקבלן לאישור המהנדס את כל המסמכים המתארים את העבודות כגון  
 מפרטים ותיאורים טכניים, הוראות אחזקה, הוראות כיוונים, ספרי חלקי חילוף וכד'. 

הקבלן יעדכן באופן שוטף את התכניות לפי כל ההוראות ויתאימן לעבודות כפי שבוצעו ואושרו  
 במקום למעשה.

מבלי לפגוע ביתר האמור בחוזה יישא הקבלן בכל האחריות לעיכובים בעבודות ובהזמנה ואספקת  
 המוצרים כתוצאה מעיכובים בתכנון, ובהגשת מסמכים ודגמים שנגרמו באשמתו. 

התכנון המפורט יכלול גם תאום כל הפרטים, הדרישות ואופני הביצוע עם המהנדס, יתר 
 המתכננים והמזמין. 

הקבלן יגיש את התכניות לאישור המהנדס ויסייע למהנדס בביקורת התכניות ע"י יתר המתכננים  
והמהנדס. המהנדס יאשר את התכניות או ידרוש שינויים והשלמות או שיבטלם או שידרוש תכנון  

 מחודש, התכניות סופיות המאושרות יהוו חלק מהחוזה בין הקבלן והמזמין. 

עותקים. לאחר שיבדוק   4-הקבלן יכין ויגיש לאשורו של המהנדס את מפרטי הציוד והתכניות וב
יחזיר המהנדס עותק מאושר על פיו חייב הקבלן לבצע את העבודה. בכל מקרה יכללו המפרטים  

 ותכניות את המסמכים הבאים:

תכניות כלליות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד מוכנים לרבות שם מסחרי ומספר  -
 קטלוגי, תפוקות והספקים. 

תכניות ביצוע מפורטות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד שאינם בבחינת מוצר מוכן   -
ושיש צורך לייצרם. הפירוט הטכני יכלול בין השאר את שם המסחרי ומספרי הקטלוג של  

 הפריטים השונים במכלול וכן תפוקות והספקים עבור המכלול כולו. 

 תכנית הרכבה כל האלמנטים של הציוד שאושרו ואשר יסופק למעשה.  -

ויכלול את כל הפרטים הדרושים להרכבה לרבות מהלכי צנרת   1:25השרטוט יהיה קנה מדה  -
 וחשמל. 

תכניות מפורטות של כל שינוי בתכניות העבודה של הצנרת, החיווט וכו' אשר הוצעו ע"י   -
 הקבלן ואושרו עקרונית ע"י המהנדס. 

 תכניות פתחים בשלד המבנה ועבודות גימור באם יהיו שינויים לגבי התכניות המקוריות. -
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תכנית יסודות לציוד שאושר, לרבות מיקום מחסומי רצפה לניקוז, תעלות חשמל ברצפה   -
 ולרבות חתכים ופרטים הדרושים לחישוב היסוד והרצפה הנושאת אותו.

 תכניות לקונסטרוקציות עזר, קונזולות ואמצעי חיזוק ועיגון למבנה.  -

אישור תכניות העבודה ע"י המהנדס לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מחובתו להבטיח   -
תכנון נאות וכן ייצור, הרכבה והתקנה באורח מקצועי נכון. הקבלן יתקן, ישנה ויחליף כל  

פריט, או חלק של עבודה אשר המהנדס ימצא אותו פגום, בעל איכות ירודה או מתחת לתקן  
ופן אשר לא יהיה בו כדי לגרום להפרעות במהלך הביצוע או כדי  הנדרש, וזאת ללא דחוי ובא 

 לפגוע בקצב התקדמות העבודה.

לאחר אישור התכניות ע"י המהנדס, על הקבלן לקבל את האישור הסופי של הנהלת   -
 הפרויקט, וזאת לפני ביצוע העבודות הנדונות או הזמנת הציוד. 

 תכניות עדות.  07.04.05
עם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח "תכניות לאחר ביצוע", תרשימים מעודכנים ומפרטים  

שיכללו את כל מהלכי הצנרת כפי שבוצעה ואת כל השינויים והתיקונים שנעשו במתקן תוך כדי  
ביצוע. במידת הצורך יספק הקבלן קטלוגים, הוראות תחזוקה, הוראות תפעול של המתקנים  

  3זוקה של המזמין. תכניות תעשנה על גבי בסיס של המתכנן. הקבלן ימסור ויתדרך את איש התח
סטים של תכניות על גבי נייר ותכניות בפורמט דיגיטלי. התכניות יאושרו ע"י המתכנן והמפקח.  

של העבודות השונות   עבור תכניות עדות לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה
 הנקובות בכתב כמויות. מסירת תכניות עדות מהווה תנאי בל יעבור לאישור החשבון הסופי.

 הוראות כלליות. 07.05
על הקבלן לבקר במקום, ללמוד את המגרש המיועד לבניין על מנת להכיר את דרכי הגישה אליו  

ולהכיר את כל התנאים היכולים להשפיע את ביצוע העבודה. הקבלן מצהיר שביקר בשטח 
העבודה, שקיבל את התוכניות והאינפורמציה הדרושים לו להתקנת המתקנים, שהבין את כל  

 כולתו לבצע על פיהם מערכות מושלמות ופועלות כהלכה. התוכניות והמפרטים שבי

לפני תחילת העבודה הקבלן יברר את נקודת ההתחברות לרשתות הביוב והמים ועליו לבצע  
 מדידות מדויקות של נקו. על הקבלן לתאם עם המפקח בשטח את מועדי ביצוע ההתחברויות. 

כל העבודות תעמודנה בדרישות התקנים הישראלים ותבוצענה בהתאם לתקנות ולהוראות של  
משרד העבודה, חברת החשמל, משרד הבריאות, העירייה, מכבי אש, הג"א וכל יתר הרשויות  

 המוסמכות. 

העבודות תבוצענה בהתאם למפרט ולתוכניות המצורפות אליו. אין לבצע כל שינוי בלי אישור  
מוקדם מאת המתכנן ובמידה ויבוצע שינוי כל שהוא בלי אישורו יהיה על הקבלן לשנותו על  

 חשבונו.

על הקבלן לתאם את מהלך עבודתו עם הקבלן הראשי או עם ענפי קבלנים ענפי הבניה השונים  
 כגון: חשמל, ריצוף, טייח, וכו' עליו לבצע את עבודתו להתקדמות ביצוע יתר העבודות בבניין. 

הקבלן יאפשר לנציג המזמין ולמהנדס לבקר ולבדוק במקום את החומרים ואת רמת הביצוע  
בשלבי העבודה השונים, כאשר בסמכותם לדחות או לסרב קבלת כל עבודה או חומרים שלדעתם  

 אינם מתאימים לרמה המקצועית המקובלת.

על הקבלן לבצע את העבודות במהירות האפשרית ובהתאם לדרישות המפקח והמהנדס ולהחזיק  
 באופן קבוע צוות פועלים מנוסים עם מנהל עבודה מעולה שיפקח בקביעות על התקנת המתקן. 

הקבלן יעמיד לרשות המתכנן והמפקח את כלי העבודה והכוח שיידרש לשם ביקורת טיב העבודה  
 והחומרים. 

כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהסוג המשובח ביותר ויתאימו לכל הדרישות של  
התקן הישראלי העדכני. הם יתאימו כמו כן לדגימות של אותם חומרים אשר נבדקו ונמצאו  

ראויים לתפקידם ע"י המפקח. החומרים אשר לא יתאימו לתנאים הנ"ל יסולקו ממקום העבודה  
ו, ויוחלפו ע"י חומרים מתאימים. על הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו  ע"י הקבלן ועל חשבונ

לביצוע העבודה להיות מאושר ע"י המפקח לפני התחלת הביצוע. ציוד אשר לא יאושר על ידו  
יסולק מהמקום ע"י הקבלן, על חשבונו ויוחלף בציוד אחר  מסוג מאושר. כל העבודות תבוצענה  
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בהתאם לתוכניות ולמפרטים באופן מקצועי, בכפיפות ולדרישות התקנים הנ"ל ולשביעות רצונו  
 המלא של המפקח. 

הקבלן חייב להשיג על חשבונו את כל האישורים הקשורים בנושא הבטיחות, על הקבלן לבצע את  
כל סידורי הבטיחות ויהיה אחראי כלפי המזמין עבור כל התביעות לנזק כספי או גופני אשר יגרם  

 תוך או בתחום עבודתו ע"י אנשיו או ציודו. 

 מוצרים וביצוע.  . 07.06
כל המוצרים, הציוד, האביזרים וכיו"ב, אשר יסופקו על ידי הקבלן, יהיו מהמין המשובח ביותר  

בדרישות    -ויעמדו מכל הבחינות בדרישות המפרט, התקנים הישראליים העדכניים, ובהיעדרם 
התקנים האמריקאיים והגרמניים המתאימים. הם יתאימו, כמו כן, לדוגמאות אותם חומרים,  

רים אשר נבדקו ואושרו על ידי המהנדס. מוצרים, ציוד, אביזרים וכיו"ב אשר לא  מוצרים ואביז
המתאימים לדרישות ולדוגמאות   -יסולקו מהאתר על ידי הקבלן ויוחלפו באחרים   -יתאימו לנ"ל 

 כאמור. 

כל העבודות תבוצענה ברמה מקצועית גבוהה ביותר, בהתאם לתכניות, למפרטים ובאורח מקצועי  
נכון, בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל ובכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת )כולל וביחוד  

המחלקות הרלוונטיות של עיריית חיפה(, אשר הפיקוח על העבודות בחוזה זה, הוא במסגרת  
ית. המהנדס רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לידו אשור בכתב על התאמת סמכותה הרשמ

העבודות לדרישות, הוראות, תקנות וכיו"ב של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור זה  
 באם יידרש. 

עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע מומחים העוסקים בקביעות במקצועם, ובעזרת  
קבלני משנה ויצרנים מתאימים בכל העבודות המיוחדות, אשר לדעת המהנדס אינם נכללים  

 בתחום הרגיל של עבודת הקבלן. 

על הקבלן לוודא לפני רכישת כל מוצר וביצוע עבודה, כי במהלך ביצוע העבודות וגם לאחר  
 מסירתם למזמין, תתאפשר אחזקה קלה ויעילה ותחלופת מוצרים במקרה של תקלות ושינויים.

כל הרתכים שיבצעו עבודות ריתוך, חייבים להמציא תעודה ממוסד מוסמך המאשרת את יכולתם  
 בביצוע עבודות ריתוך בהתאם לסוגי הריתוך. 

 דוגמאות ובדיקות. 07.07
הקבלן יספק דוגמאות של מוצרים, חלקי עבודות וציוד ואביזרים, בטרם יזמין את המוצרים  

ובטרם החל בביצוע העבודות באתר או בבית המלאכה. הדוגמאות יסופקו במועד מתאים  
 יום לפני התחלת הביצוע או מועד ההזמנה.  30- להתקדמות העבודה אך לא יאוחר מ

הדוגמאות יישמרו באתר במשרד המפקח עד לאחר גמר ביצוע המתקן וישמשו להשוואה לציוד  
 ולמוצרים שיסופקו ולמלאכה המבוצעת.

לפי דרישת המפקח, יבצע הקבלן בדיקה של דוגמאות ועבודות, על מנת לוודא התאמת המוצרים  
והציוד לתקנות, חוקים ותקנים. הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת ע"ח הקבלן בהתאם למנגנון  

 המוגדר בחוזה. בכל מקרה של תוצאה שלילית יחויב הקבלן במלוא ההוצאות. 

 אישור מוצרים וציוד. 07.08
כל המוצרים והציוד יתאימו לדרישות מפרט זה, ויהיו חדשים ובעלי איכות גבוהה. מיד עם 

חתימת החוזה ולפני הזמנת מוצרים או ציוד כלשהם, ימציא הקבלן לאישורו של המהנדס רשימה  
העתקים, תכיל גם את   3- מלאה של המוצרים והציוד הדרושים. רשימה זו, שיש להמציאה ב

טים נוספים כגון: השם המסחרי של כל פריט, מספרו הקטלוגי, ובמידה  שמות היצרנים ומפר
תכניות ומפרטים טכניים של היצרנים, נתוני פעולה מחייבים את   -והדבר יידרש מסיבה כלשהי  

היצרנים, דוגמאות וכיו"ב. המידע אשר יידרש לגבי כל המוצרים, יכלול בין היתר גם הוראות  
 של שמני סיכה, משחות סיכה, צבעים וכו'. שימוש ואחזקה ובכלל זה פירוט 

בכל מקרה בו נדרש מספר יחידות ציוד זהות או דומות, יספק הקבלן את כל היחידות מאותו הסוג  
 ומאותה תוצרת, זאת באם הורה המהנדס אחרת. 

רק ציוד אשר יאושר על ידי המהנדס יובא לבניין ויותקן בו. כל ציוד אשר יובא לבניין ללא אישור,  
יסולק מן המקום וציוד מאושר יובא תחתיו. יחד עם זאת, אישור הציוד אינו משחרר את הקבלן  



 מועצה מקומית כפר ברא  
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 182מתוך    52עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

מאחריות מלאה לבחירה נכונה של הציוד, תכנונו, בנייתו, התקנתו ופעולתו של כל פריט בנפרד  
 ושל המערכת בשלמותה. 

המהנדס יאשר הזמנת ציוד ומוצרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר יכולים להוכיח שהינם בעלי  
ידע וניסון בייצור ציוד ומוצרים מגודל זה ומגודל דומה הדרוש לביצוע העבודות. על היצרנים  

להוכיח כי ציוד ומוצרים דומים שיוצרו על ידיהם נמצאים בפעולה לשביעות רצון המשתמשים  
שנים לפחות. לגבי הציוד הדורש שרות תקופתי, המהנדס ייתן עדיפות ליצרנים בעלי   3ך בהם במש

שם מוכר למתן שרות יעיל. להזמנת ציוד ומוצרים תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים או  
לספקים שיש להם בארץ סוכנים המחזיקים מלאי של חלקי חילוף, ולציוד הדורש שרות לכאלה  

 שרות יעיל. שיש להם בארץ ארגון 

אין באישור המהנדס לציוד ומוצרים כל שהם משום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב הציוד  
 והמוצרים ופעולתם התקינה והמושלמת. 

 השגת מוצרים וציוד. 07.09
הקבלן מתחייב כי כל המוצרים והציוד הדרושים לשם השלמת המתקן נמצאים בהישג ידו או  

שהוא יכול להשיגם ולהביאם למקום להתקנה במועד המתאים להשלמת עבודתו בזמן, לפי  
 התקנות הקיימות בעת חתימת החוזה. 

 התחייבות זו כוללת גם את כל המכשירים וכלי העבודה והעזר הדרושים לשם ביצוע העבודות. 

 תחליפים.  07.10
בכל המקומות שלגביהם צוינו בגופו של הסעיף המתאים המלים "או בעל איכות שווה", או "שווה  

לו" או "שווה ערך" וכד', רשאי הקבלן להציע תחליפים מתאימים. המהנדס יהיה מוכן לאשרם  
בתנאי שלדעתו התחליף הינו באמת "שווה" או בעל איכות שווה לפריט המפורט, ו/או שיש צדקה  

נת המחיר או מבחינות אחרות. במסרו הצעת תחליף, יציג הקבלן את המחיר הנדרש  לכך מבחי 
 עבורו ויציין בהצעתו את כל הפרטים הנוגעים לסוג התוצרת, מקורה וכיו"ב. 

לא אושר התחליף שהציע הקבלן או לא הוצע תחליף על ידו, יהיה עליו לספק ולהרכיב את המוצר  
 הנדרש לפי שפורט. 

 קבלת מתקן. 07.11
עם סיום העבודה יבצע המתכנן, ביחד עם הקבלן והמפקח, ביקורת ראשונה לקבלת המתקן.  

המתכנן יכין רשימת פגמים שימצאו בזמן הביקורת. לאחר בקורת ראשונה ועד לקבלת המתקן,  
יבצע הקבלן את כל העבודות שנרשמו, כולל העבודות הנוספות שנתנו מיום רשום הדו"ח עד  

 למועד הסופי לקבלה. 

אם בקבלה הסופית ימצא שהקבלן לא ביצע את כל התיקונים יחויב הקבלן בהוצאות הנובעות  
 מבטול זמן של כל הנוגעים בדבר וזאת עבור כל ביקור נוסף לקבלת המתקן. 

 לא יתקבלו כל נימוקים אשר יפטרו את הקבלן מחובה זו. 

 אחריות. 07.12
קבלן יהיה אחראי על עבודתו עד סיומה וקבלה הסופית ע"י נותן העבודה ואליו יהיה להחליף כל  

 עבודה או חומר שיתקלקל, יינזק או יאבד בלי כל תוספת כספית. 

הקבלן יהיה אחראי לפי המזמין על טיב העבודה, החומרים והפעולה תקינה של המתקנים  
שהתקין במשך שנה מתאריך קבלת העבודה. במקרה שהתגלו פגמים או ליקויים בחומר, בציוד או  

בפעולה התקינה של המתקנים תוך תקופת הביצוע או בשנת האחריות, רשאי המזמין לדרוש  
את הציוד או האביזרים הפגומים תוך תקופה סבירה על חשבון הקבלן.   מהקבלן לתקן או להחליף

אחריות הקבלן לגבי ציוד זה תהיה לתקופה של שנה מתאריך ההחלפה או התיקון. במקרה ולא  
יוחלף או יתוקן הציוד הפגום תוך זמן סביר שיקבע בחוזה בכתב מאת המזמין, יהיה רשאי  

 הקבלן באמצעות קבלן אחר.  המזמין לתקן את הטעות תיקון על חשבון

לאחר גמר שנת האחריות ימסור הקבלן את הבניין למזמין כשכל המערכות המצב תקין מכל  
 הבחינות כולל תיקוני צבע וזאת לאחר הודעה מוקדמת למזמין שבועיים לפני גמר השנה. 

 חוקים, תקנות וקנים. 07.13
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כל ציוד המוצרים וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בכפיפות לחוקים, הוראות ותקנות של  
הרשויות המוסמכות, עירייה, משרד הבריאות, מכון התקנים, ההוראות למתקני תברואה של  

, מכבי אש ומשרד העבודה. כל החוקים, הוראות ותקנות מטעם  1980משרד הבריאות משנת  
חלק בלתי נפרד של המפרט הזה, על הקבלן חלה החובה למסור למהנדס  רשויות אלה ייחשבו כ

 את אישורי הרשויות מיד עם קבלתם ולא יאוחר ממועד סיום העבודות או חלקי עבודות.

כל הציוד והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ובהעדר תקן ישראלי הם  
. נתגלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים לבין אלה  DINיתאימו לדרישות תקני 

הכלולות במפרט, יביא הקבלן את העניין לידיעת המהנדס לפני תחילת העבודה. המהנדס יחליט  
 על אופן ביצוע העבודה והחלטתו בנדון תהיה סופית ומכרעת.

 בטיחות. 07.14
כל הציוד והמוצרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות תקנות הבטיחות העדכניות לרבות  

בטיחות נגד התהוות דלקה או התפוצצות עקב שימוש בהם. כמו כן יספק הקבלן ויתקין אמצעי  
הגנה מתאימים ע"ג החלקים הנעים, על מנת להבטיח מפני פגיעה באנשים בזמן פעולת הציוד.  

לה יהיו בהתאם לדרישות הבטיחות העדכניות של כל רשות שעניינים אלה הינם  אמצעי הגנה א 
 בגדר סמכותה הרשמית.

 הגנה, ניקוי וצביעה.  07.15
במשך כל תקופת ביצוע על הקבלן להגן על העבודות או כל חלק מפני פגיעות אפשריות העלולות  
להיגרם תוך כדי ביצוע העבודה ע"י הקבלן עצמו ו/או קבלנים וגורמים אחרים. על הקבלן חלה  

 באותה מידה האחריות להגנה הציוד המותקן או המאוחסן באתר בזמן הבניה. 

בין היתר על הקבלן להגן בעזרת כיסוי מתאים על הציוד על מנת למנוע כתמי טיח, סיד או צבע  
 עקב עבודות המבוצעות ע"י אחרים. 

אחריות הקבלן מתייחסת כמו כן לנזקים אחרים כלשהם לציוד לרבות השפעות מכניות, טרמיות,  
 כימיות, קורוזיביות, מזג האוויר או אחרות. 

הקבלן אחראי לנזקים שנגרמו תוך כדי ביצוע עבודתו ע"י עובדי הקבלן, קבלני המשנה שלו, ציוד  
או חומרים שסופקו על ידו לעבודות שבוצעו ע"י אחרים. הקבלן ישמור על ניקיון המקומות שבהם  

 הוא עובד ויסלק מדי יום ביומו כל פסולת, לכלוך וכד' אל המקום המיועד לכך באתר.

שכבת הצבע הסופית תצבע ע"י הקבלן אך ורק בגמר עבודות הבניין, בתנאים חיצוניים מתאימים  
 ובאוויר יבש וחופשי מאבק. 

עם סיום העבודה יימסר המתקן על כל חלקיו למהנדס כשהוא במצב נקי, מסודר וראוי לשימוש  
 מכל הבחינות. 

 הגנה בפני חלודה וקורוזיה. 07.16
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה יעילה של כל חלקי הציוד והמוצרים בפני  

 חלודה וקורוזיה. למטרה זו יש להפריד בין המתכות השונות. 

כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות יהיו מגולוונים ואלה מהם שלגביהם אין הדבר  
אפשרי, ינוקו באופן יסודי באמצעים מכניים )גירוד ע"י מברשת( מכל חלודה, קליפה וכיו"ב. מיד  

  בגמר הניקוי ייצבעו בשתי שכבות צבע מגן עליון מומלץ ע"י יצרן צבע היסוד ומאושר ע"י המהנדס 
וזאת בגוונים אשר ייקבעו ע"י המהנדס. השטחים הגלויים לעין של חלקי ברזל או פלדה מגולוונים  
ייצבעו אף הם פעמיים בצבע שמן סינטטי כאמור, כל ברגיי הציוד כגון אלה של משאבות וכו' יהיו  

  מצופים קדמיום. כל חלקי המתקן המורכבים מחוץ למבנים יוגנו בפני השפעות אקלימיות בלתי
 רצויות, לשביעות רצונו של המהנדס. 

כל צינורות הפלדה הבלתי מבודדים, תליות המתכת, התמיכות, הבסיסים וכל יתר חלקי המתכת  
מחלודה בעזרת מברשת פלדה וייצבעו בשתי שכבות צבע יסוד   של המתקן שאינם מגולוונים ינוקו

מגן כגון "האוטוקוט ז.נ." או ש"ע ולאחר מכן בשתי שכבות צבע מגן עליון מומלץ ע"י יצרן צבע  
 היסוד ומאושר ע"י המהנדס בגוונים אשר ייקבעו ע"י המהנדס. 

 מניעת רעש ורעידות.  07.17
הקבלן יוודא שכל ציוד אביזרים וצנרת שיסופקו ו/או יותקנו במסגרת חוזה זה לא יגרמו לרעש  

 ולרעידות בלתי סבירים במבנה כולו לרבות בחדרי המכונות.
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בנוסף לכך ינקוט הקבלן בכל אמצעי הדרוש )בולמי רעידות, חיבורים גמישים, בדוד אקוסטי,  
משתיקים וכד'( על מנת למנוע מעבר רעש ורעידות מחלקי הציוד הרוטטים או המרעישים או  

מצנרת וממוצרים אל המבנה במטרה לשמור על רמת רעש שאינה עולה על המותר עפ"י המוגדר  
 קה של המבנה. ע"י יועץ האקוסטי

היסודות לציוד יתוכננו ע"י הקבלן )כמפורט בסעיף "יסודות" לעיל( במטרה למנוע מעבר רעש  
ורעידות אל המבנה. בנוסף לכך יפקח הקבלן על בצוע יסודות והתמיכות )בין אם יבוצעו על ידו או  

 ע"י אחרים( על מנת להבטיח שיתאימו ליעדם כשמטרה זו לנגד עיניו.

הצנרת תותקן בצורה גמישה ותחובר לבניין באופן שלא תעביר רעש ורעידות למבנה. לשם כך 
תותקן הצנרת בחדרי המכונות על גבי מתלים קפיציים )כמפורט בסעיף "צנרת" להלן(ץ. כמו כן  

יותקנו בצנרת כל אביזרים אחרים )מחברים גמישים, אביזרי התפשטות וכד'( הדרושים למניעת  
 תן לבניין. רעידות ועבר

אם לדעת המהנדס, או כמסקנה מתוצאות בדיקות אקוסטיות גורם הציוד לרעש או רעידות  
העוברים את הנדרש או המקובל, יתקין הקבלן לפי דרישת המהנדס בולמי רעידות, חיבורים  

גמישים, בידוד אקוסטי, משתיקים וכד' נוספים על מנת להוריד את רמת הרעש והרעידות לרמה  
 בהתאם לנדרש. 

 צילום צנרות ניקוז, מים וביוב לאחר הביצוע. 07.18

 כ ל ל י . 07.18.01
לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות ביצוע או הנחת צנרת מכל סוג שהוא, על הקבלן לבצע בדיקה  
חזותית באמצעות פעולת צילום "וידאו" לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום ייערך  

 באמצעות מצלמת טלוויזיה וידאו במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה. 

מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם את תוך הצינור )מובל( ובכך לתעד את מצב הצנרת לפני  
 הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה. 

מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקוראו ולפרשו באופן בלתי נפרד  
 ממסמך זה. 

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר את  
 תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הביצוע. 

הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל הדרישות  
המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן משנה דומה לאישור קבלני משנה,  

 המפורט בחוזה הביצוע )חלק כללי(. הקבלן יספק לקבלן המשנה תכניות ביצוע. 

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר  
 הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות". 

 ש ט י פ ה .  07.18.02
לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך הצנרת שהונחה תהיה נקייה מכל חומרי בניה וחומרים  

אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום. הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת  
 לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך, הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד המשלים אותו. 

 עיתוי העבודה.  07.18.03
ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, או ביצוע המובל, כיסוי והידוק שכבות העפר בהתאם  

 לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בביצוע השוחות.

 הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו, המפקח ו/או המהנדס. 

געל הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה ימים  
 לפני ביצוע העבודה. 

 הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או המפקח. 

 מהלך הביצוע.  07.18.04
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הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם  
למגבלות הציוד. בעת צילום הצנרת תוקרן התמונה מעל גבי מסך טלוויזיה ותוקלט  

 .CDבתקליטור

 ת י ע ו ד.  07.18.05
לשם רישום תמידי וכן בעזרת תיעוד קולי,   CDהצילום על כל שלביו יתועד על גבי תקליטור .

 בעזרת מיקרופון, על גוף התקליטור בצורת הערות המבצע לגבי מיקום המפגעים וכד'.

על מבצע הצילום לדאוג לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם זיהוי. סימון פנימי של השוחה  
ייעשה בצורה כזו שתאפשר צילום הסימון במהלך התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר מעל גבי תקליטור  

CD. 

 תיקון מפגעים.  07.18.06
במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של התקליטור המתועד, יתגלו מפגעים  

ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע התיקונים הדרושים לשביעות רצונו  
 המלאה של המהנדס. 

 הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים. 

לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר יהיה  
 בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה". 

 הצגת ממצאים.  07.18.07
קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד הצילום,  

ודו"ח  מפורט לגבי   CDשנערך לשביעות רצונו של המהנדס. תיעוד הצילום יכלול תקליטור 
 ממצאים.

 .CDתקליטור  07.18.08
, שיושאר ברשות המזמין, יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, ויכלול  סימון  CDתקליטור 

 זיהוי שוחות. 

 פס הקול של התקליטור יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום. 

 דו"ח צילום.  07.18.09
במצורף לתקליטור יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו. דו"ח צילום אינו מבטל את  

הדרישה להכנת תכניות עדות. הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את  
 הפרטים הבאים: 

מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתכניות  -
 הביצוע, וכל סימן ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו. 

דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו, נקודת תקליטור, תיאור המפגע,   -
 הערות וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה. 

 סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. -

 מסקנות והמלצות.  -

הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות שנתגלו.  תמונות אלו יצולמו מעל גבי מסך הטלוויזיה   -
בעזרת מצלמה מתאימה.  בנוסף ילווה הדו"ח בתמונות שיבוצעו בשלב הצילום החוזר לאחר  

 תיקון התקלות. 

 אחריות הקבלן.  07.18.10
בנוסף שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן.  

במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות  
אחרות הקשורות בביצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן, עלות הצילום הנוסף, במידה ויתגלו  

ושים תיקון, תחול על הקבלן. המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או  נזקים הדר 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    56עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

ע"י המזמין על חשבונו של הקבלן. בהמשך ייערך, על חשבון הקבלן, צילום חוזר של הקטע אשר  
 תוקן. כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה. 

 אופני המדידה.  07.18.11
 עבור השטיפה והצילום לא ישולם לקבלן בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי היחידה השונים.

 תקופת האחריות, הבדק והשרות. 07.19
חודשים כמוגדר בחוזה,    24הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של 

תקופה שתחל מיום קבלת המתקן ע"י המהנדס, ויבצע בנוסף במשך תקופה זו )תקופת הבדק( את  
 פעולות השרות המפורטות להלן. 

הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או לקוי אשר נתגלו תוך תקופה זו, אלא אם כן נגרם  
הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון, בניגוד להוראות ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו. כל  

שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת   24-התיקונים יבוצעו ללא דחוי אך לא יאוחר מ 
רעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן. לא בא הקבלן לבצע תיקונים במועד  למנוע הפ

שנדרש, רשאי המזמין או חברת האחזקה להורות על ביצוע התיקונים, לרבות רכישת חלקים,  
 באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות. 

בתוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק ו/או פריט שלם אשר 
 חודשים מיום החלפתם.  24נתגלה כלקוי. על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול תקופת בדק למשך 

במשך תקופת הבדק יערוך הקבלן בקורות תקופתיות קבועות לבדיקת המתקן הכולל: משאבות,  
מכלי התפשטות, מחליפי חום וכו' להבטחת פעולתם התקינה, תוך תיקון הליקויים ורישום  

 הממצאים. הביקורות תערכנה אחת לחודשיים לפחות. 

 במשך תקופת הבדק יבצע הקבלן את עבודות השירות הבאות וינהל לגביהן רישום: 

 בדיקת לוחות החשמל ומערכות הפיקוד והבקרה.  -

 בדיקה, גירוז ושימון כל המנועים ומסבים.  -

 החלפה ו/או ניקוי מסננים.  -

 בדיקה של מערכות המים לרבות מסננים, אביזרי ביוב, מים וכו'.  -

 בדיקה וחיזוק של כל האטמים, הברגים, תאומים וכו'.  -

 בדיקה, מתיחה והחלפה של חגורות. -

עם תום תקופת הבדק על הקבלן למסור את המתקן לטיפול אנשי האחזקה של המזמין במצב  
פעולה תקין מכל הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה ויידרש. על הקבלן להודיע בכתב למפקח  

שבועיים לפני תום תקופת הבדק על כוונתו למסור את המתקן. לא הודיע הקבלן על כוונתו למסור  
נמצא במתקן בעת בדיקת המפקח במצב שאינו כשר למסירה, יידחה מועד גמר  המתקן, או ש

 תקופת הבדק עד למועד בו יימסר המתקן למפקח לשביעות רצונו המלאה. 

 כללי.  –צינורות  07.20

 קטרים נומינליים. 07.20.01
כל הקטרים המסומנים בתכניות והמפורטים ברשימת הכמויות הם קטרים נומינליים, 

ומידותיהן, כשהן מוגדרות ב"אינטשים", תאומות בקרוב לקוטר הפנימי של הצינור או במ"מ  
 התואם את הקוטר החיצוני של הצינור. 

 ניקיון ושלמות הצינורות.  07.20.02
כל הצנרת חייבת להיות ללא פגמים וכן נקיה מלכלוך וזיהומים מבעלי חיים  זעירים. כדי להבטיח  

 זאת יש להקפיד על: 

אכסון נאות של הצינורות באתר בצורה שלא יפגעו באופן פיזי ושלא יחדור לכלוך לתוך   -
 הצינורות. 
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 בדיקת וניקוי כל הצינור לפני הרכבתו. צינור פגום לא יורשה להתקנה.  -

 איטום קצות הצינורות מידי יום אחרי גמר העבודה.  -

סתימה בפקקי עץ או אמצעי אחר של קצוות צינורות שפכים, או מחסומים על מנת למנוע   -
 חדירת בטון בזמן יציקת בטונים, טיח או עבודות אחרות.

 שיפועים.  07.20.03
צינורות אופקיים מכל הסוגים יורכבו בשיפועים הנכונים כדי להבטיח אוורורם וניקוזם, בהתאם  

 למסומן בתכניות. 

בצנרת לאספקת מים מכל הסוגים, במקום שאין את הפיכת כוון השיפוע יש לכוון את השברים,  
כך שהמפנה של השיפוע יהיה פעם במקום בו מורכב סעיף כלפי מעלה ולאחר מכן במקום שהוא  

 מורכב כלפי מטה. 

בכל נקודה גבוהה בלתי מאווררת ע"י סעיף או נקודה בלתי מנוקזת ע"י סעיף, יש להרכיב  
, ויש להרכיב במקום זה שסתום לאוורור  2לצינורות מעל "  3/4" -, ו2הסתעפות "½ לצינורות עד " 

 או להורקה. 

 ההתפשטות החופשית. 07.20.04
התפשטות חופשית של הצינורות, בהשפעת טמפרטורת הנוזל הזורם תובטח לכל סוגי הצינורות  

בהתאם למקדם ההתפשטות של חומר הצינור. הדבר מחייב גם לצינורות מורכבים בחריצים וגם  
 בהרכבה חופשית.  

בקווים ארוכים של מים חמים, יש להתקין נקודות התפשטות בהתאם לתכניות ונקודות קביעה  
 כדי לכוון את ההתפשטות. 

 צינורות בחריצים.  07.20.05
מ"מ. לצינורות מבודדים יכוסו החריצים ברשת  12ייקבעו כך שיהיה הכסוי לפני הטיח לפחות  

 מתוחה מפלדה מגולוונת. 

 הרכבת צנרת גלויה.  07.20.06
הרכבת צנרת גלויה )תקרות ביניים ובפירים( תבוצע כך שלכל צינור תהיה גישה לצרכי תיקונים או  

החלפה מבלי לפרק צינורות אחרים של המתקנים וגם לא צינורות של המקצועות האחרים.  
התאום עם הקבלנים של המקצועות האחרים בהתאם לתנאים הכלליים, מתייחס במיוחד  

 להרכבת צנרת גלויה. 

 תמיכת ותליית צינורות.  07.20.07
הצינורות יורכבו על תמיכות )קונסולים(, מתלים וחבקים )"שלות"( מכל הסוגים בהתאם לפרטים  

. על הקבלן להכין דגמים ממוצרים אלו  Shop Drawingהסטנדרטיים בתכנית או בתכנית 
לאישור. לכל המקומות בהם ידרשו קונסולים להרכבת מספר צינורות, יכין הקבלן תכנית  

  -הקונסול שבה יסומנו המרחקים בין הצינורות וסוגי המתלים. כל התליות התמיכות, חבקים וכו' 
 . 918יהיו מגולוונים בגלוון חם ולפי ת"י 

 קביעת הקונסולים לקירות, לתקרות וכו' תעשה בעזרת ברגיי "פיליפס". 

 צינורות שפכים מפוליאתילן יתמכו בהתאם לתקנות היצרן.

מטר )בהתאם לצלעות    2.50עד  2.00המרחקים בין הקונסולים למספר צינורות יהיה בין 
 ביניים.-התקרות(. הצינורות שבהתאם לנ"ל דרושים מרחקים קצרים יותר, יחוזקו בעזרת מתלי

 מ"מ עובי.   3צינורות יבודדו למניעת רעש מהחובקים בטבעות גומי 

לקונסולים לתמיכות או נקודות קביעה שהן שונות וחייבות להיות תואמות למרחקים מהתקרות  
 והקירות, על הקבלן להכין תכנית לאישור המפקח.

 הקונסולים חייבים להיות חזקים במיוחד שיעמדו בלחצי ההתפשטות הציריים. 
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 מגופים.  07.21

 המגופים במערכות.  07.21.01
 המגופים במערכות יתאימו ללחצי העבודה במערכות והתושבות לטמפרטורה של המערכות.

הקבלן יספק למפקח דגמים מכל סוג של מגוף המפורט בכתב הכמויות ודגמים נוספים, אם 
ברצונו להציע תחליפים או שהמפקח ידרוש אספקת דגמים נוספים. לאחר בדיקת הדגמים, יחליט  

 המפקח איזה שסתומים יורכבו בכל מערכת. 

 רקורדים ואוגנים.  07.21.02
 אחרי כל שסתום הברגה בכוון הזרימה ובחבור למכשירים, יש להרכיב רקורד.   -רקורדים ואוגנים 

אוגנים נגדיים למכשירים ושסתומים יתאימו במידותיהם לקוטרי האוגנים של המכשירים או  
 השסתומים ויהיו אוגני פלדה חרוטים. 

 האוגנים והרקורדים יורכבו כך שתהיה אפשרות גישה וטיפול נוחים. 

 בידוד צינורות למים חמים.  07.22

 בידוד טרמי לצינורות גלויים. 07.22.01
הבידוד ייעשה על ידי שרוולי בידוד מפוליאתילן גמיש ובלתי דליק, "וידופלקס" תוצרת "ענביד"  

 מ"מ.  19בעובי דופן 

 השרוולים יושחלו על הצינורות )לא יחתכו לאורך(. 

 סוגי עטיפות.  07.22.02
 וחיזוקי רצועות פח.   150%עטיפת פח פלסטי חפוי של   -

 מ"מ  0.8ובעובי  2מ"מ לצינורות עד "  0.6פח מגולוון בעובי   -

 ס"מ.  3. סגירת הפח ע"י מנעולי פחחות כלפי מטה. החפיפה לאורך תהיה 2לצינורות מעל "

 בידוד אביזרים.  07.22.03
 הצינורות יבודדו לכל אורכם כולל ההסתעפויות והקשתות ומעל החובקים לקביעת הצינורות.  

 ס"מ לפני האוגן, הרקורד או האביזר.  3שסתומים ואביזרים לא יבודדו, והבידוד יפסק  

בכל הפסקת הבידוד כנ"ל יש לסדר לגמר הבידוד רוזטה מפח מגולוון, גם אם המעטפה היא  
 מחומר אחר מאשר פח מגולוון. 

 בידוד צינורות במילוי ובחריצים. 07.22.04
צינורות מים חמים המורכבים בחריצים, בקירות או במילוי מתחת לרצפות, יבודדו בשרוולי  

 מ"מ.   13בידוד מפוליאתילן גמיש ובלתי דליק, "וידופלקס" תוצרת "ענביד" בעובי דופן 

השרוולים יושחלו על הצינורות )לא יחתכו לאורך( במקום עליית הצינורות מהמילוי יסתיימו  
 ס"מ מעל מפלס הריצוף.  3השרוולים 

 .200-הגנת הצינורות עם הבידוד תעשה ע"י עטיפה בבטון ב 

 ש ר ו ו ל י ם .  07.23
לכל הצינורות העוברים דרך מחיצות, קירות או תקרות, פרט לצורות נקזים, יסודרו שרוולים  

מ"מ גדול יותר מהקוטר החיצוני של הצינור   15מצינורות פלסטיק קשיח. הקוטר הפנימי לפחות  
 העובר בשרוול. 

 מ"מ מכל צד. 2השרוולים חייבים לבלוט משני הצדדים של מחיצה או קיר מטויחים 

 מ"מ.  20לצינורות העוברים דרך רצפות יבלטו השרוולים  

 מערכת אספקת מים בחוץ.  07.24
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 מתקני מים  07.24.01
חיבור קו המים למערכת ציבורית קיימת בתיאום עם העירייה + בזק + חברת החשמל , כולל  

חפירה וגישוש + שימוש במחפרון , והזמנת שוטר במידת הצורך , יש לבדוק קוטר קו מים קיים  
 לפני תחילת הביצוע . 

 ראש מערכת מדידת מים יותקן לפי תכנית ופרט. כל האביזרים תאום עם תאגיד מים. 

 . 2צנרת פלדה מגולוונת בקוטרים עד " 07.24.02
צנרת אספקת מים המונחת לאורך מדרכות, כבישים פנימיים ושטחים ציבוריים תהיה צנרת  

"½  -דרג ב' )עם תפר או בלי תפר(. לצנרת אספקת מים בקוטרים "¾  103פלדה מגולוונת לפי ת"י 
מ"מ, לצנרת בקוטרים   4.05עובי דופן יהיה    1"-1מ"מ, לצנרת בקוטרים "½.  3.25עובי דופן יהיה 

ספחים   מ"מ. חיבורי צנרות יהיו מתברגים ויעשו באמצעות 4.50עובי דופן יהיה   2"  - 2"½.
 ואביזרים מיציקת ברזל חשילה. 

המונח לאורך מדרכות וכבישים פנימיים עד למדי מים   2לחילופין צינור אספקת מים בקוטר "
 מ"מ.   4.50בעל עובי דופן  530ראשיים יהיה צינור פלדה לריתוך עם ציפוי פלסטי חרושתי לפי ת"י 

 .2צנרת פלדה בקוטרים מעל "  07.24.03
צינורות אספקת המים יהיו עשויים מצינורות פלדה מרותכים עם קצה פעמון לריתוך, המיוצרים  

עם ציפוי פנימי של מלט קולואידלי רב אלומינה וציפוי חיצוני חרושתי דו שכבתי של   530לפי ת"י 
 פוליאתילן + בטון דחוס בשכבה עליונה. 

 . 3/16עובי דופן של הצינורות יהיה "

(.בכפוף לאישור מיוחד של המהנדס והמפקח  .P.Pקיימת אלטרנטיבה של צינורות פוליפרופילן )
 בלבד.

 ספחים יהיו תוצרת "אברות" או ש"ע עם ציפוי חרושתי. 

 מרחקים מותרים למעבר סמוך של צינורות מים לצנרת אחרת. 07.24.04
מ' מכבל תאורה, כבל חשמלי, כבל טלפון או צינור   1צינורות מים יונחו במרחק אופקי של לפחות  

מטר כשצינור   0.3ביוב. בהצטלבות בין צינורות מים לבין כבל תאורה, כבל חשמלי או טלפון יהיה 
המים יהיה תמיד מתחת לכבל האמור. במקומות הצטלבות של צנרת מים וצינור ביוב תונח צנרת  

ס"מ מהפנים העליונים   0.3- המים מעל לצינור הביוב, כאשר קרקעית צינור המים גבוה לפחות ב  
של צינור הביוב. אם אי אפשר לשמור על הפרש גבהים כנדרש תעבור צנרת אספקת המים בשרוול  

 מגן. 
 הגנת הצנרת המותקנת מחוץ לבניין מפני שיתוך )קורוזיה( חיצוני.  07.24.05

 . 266הגנת הצנרת תעשה בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי ממ"כ 

 המונחת בקרקע תוגן ע"י אחת מהשיטות הבאות או בשילוב שניהן:   2צנרת פלדה בקוטרים עד " 

 .266.2צביעה: ציפוי חיצוני בביטומן חם בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ  -

, 266.5.1שכבתי לפי ת"י -ציפוי די –ליפוף: ציפוי מגן חיצוני פוליאתילן מיוצר בשיחול  -
 תוצרת אברות תעשיות בע"מ או ש"ע. 

 כל שיטה חרושתית אחרת, לפי אישור המתכנן והמפקח.  -

 ס"מ.  15-היקף הצינור ירופד כולו בשכבת חול יבש ונטול מלחים, שעובייה לא יהיה קטן מ

המונחת הקרקע תוגן ע"י ציפוי בטון בפנים ועטיפה חיצונית של   4" -ו  3צנרת פלדה בקוטרים "
APC-4 ( עטיפה רב שכבתית מבטון דחוס על גבי עטיפת פוליאתילןPE  תוצרת אברות תעשיות )

היא עטיפה המורכבת מארבע שכבות: שכבת יסוד, שכבת הדבקה,   APC-4בע"מ או ש"ע. עטיפה 
שכבת הגנה ושכבת בטון דחוס, מיושמת על גבי הצינור באופן רציף בטכנולוגית שיחול ומקנה  

 קורוזיבית ומכנית מעולה. -הגנה אנטי 

יש לעשות תיקוני העטיפה לאחר גמר ההרכבה להשלמה מלאה של הגנה חיצונית, תוך ביקורת  
 שדה של היצרן. 
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 אביזרי צנרת.  07.24.06
אטמ' ו/או    16)מגוף טריז( לחץ עבודה של  T-200יהיו מיציקת ברזל דגם   4"-ו  3מגופים בקוטר "

 בהתאם לדרישות העירייה. 

 יהיו מדגם כדורי ו/או בהתאם לדרישות העירייה.   2ברזים בקוטר עד "

 ממוקמים בשטח ציבורי בהתאם להנחיות שירותי הכבאות.  3הידרטים חיצוניים בקוטר " 

 פיזור הצינורות, הנחה, חיתוך וריתוך. 07.24.07
הטיפול בצינורות בזמן העבודה חייב להיות זהיר מאוד ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת  
פגמים בציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית של הצינור. אין לגלגל את הצינור אלא רק ע"ג מסילות,  

כשהצינור נשען על הקצוות חסרי העטיפה החיצונית. אין בשום פנים לגרור את הצינור על פני  
 רקע. תמיכת הצינורות תעשה על שקי חול. הק

חבור צינורות הפלדה יעשה בריתוך קצה פעמון ברתכת חשמלית בלבד, לאחר ניקוי הקצוות  
מלכלוך וחלודה בעזרת מברשת פלדה ולאחר מריחה של קצוות הציפוי הפנימי במשחת 

"אקספנדו" בהתאם להוראות יצרן הצינורות. לאחר ניקוי השלק מהתפר הראשון, יעשו התפרים  
. הריתוך יעשה על ידי רתכים מוסכמים לכך ע"י מפעל  6010ג מ"מ מסו 4הבאים באלקטרודה  

 הצינורות ולאחר הצגת אישור זה בפני המפקח. 

בסרט וביריעה מתכווצת בחום מדגם מאושר ע"י מפעל יצרן   - מיקום הריתוך יש לעטוף 
 הצינורות. 

אייר" בלבד. לא  -חיתוך צינורות פלדה יעשה בהתאם לצורך תוך שימוש במכשיר חיתוך "ארק 
 יורשו חיתוכים וריתוכים אוטוגניים. 

  1חול,  2מלפלסט,  0.2ביחס של  3תיקוני הציפוי הפנימי יעשו ע"י מלט מעורב ב"מפלפלסט" מס' 
צמנט. המלפלסט יוסף תחילה לתערובת עבידה. יש להרטיב את הציפוי הפנימי הקיים במים לפני  

 התחלת התיקון. 

 בדיקות "שרות שדה".  07.24.08
בזמן עבודות הריתוך יבדקו הריתוכים ע"י אנשי "שרות השדה" של ביח"ר לצינורות. הזמנת  
הבדיקה תעשה ע"י הקבלן לאחר הודעה מתאימה מראש למהנדס. הבדיקה תכלול גם צלום  

 רדיוגרפיה של הריתוכים בשיעור אשר יקבע ע"י המפקח. 

כמו כן לאחר גמר עבודות תיקון הבידוד החיצוני יוזמנו אנשי "שרות שדה" של מפעל הצינורות  
לבדיקת העטיפה החיצונית בעזרת "הולידיטקטור". הקבלן יתקן את הפגיעות שנתגלו על ידם  

בעטיפה החיצונית לפני כיסוי הקו ובמידת האפשר. התיקונים יאושרו ע"י "שרות שדה" כל  
 מבוצעות  ללא תמורה. הבדיקות הנ"ל 

 בדיקת לחץ.  07.24.09
אטמוספירות   12כל קטע של הקו המוכן ולפני כיסוי המחברים, ייבדק הידראולית בלחץ של 

שעות לפחות. בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים, מתוך הנחה כי הצינורות   24למשך 
 עברו בדיקת לחץ בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקת הלחץ של הצינורות. 

 לפני בדיקת הלחץ והכנסת המים לקו, יש לדאוג שכסוי הבטון עבר תקופת אשפרה והתחזקות. 

את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים ולעגנם בצורה שיעמדו בלחץ  
 אטמ' מבלי להיפתח בעת הכנסת הלחץ לקו. 12הבדיקה של 

יש להגיש למפקח את פרטי העיגון לאישור. מילוי הקו במים יעשה באיטיות, כדי לאפשר יציאת  
 האוויר הכלוא ולמנוע תופעות הלם. 

 אישור מכון התקנים.  07.24.10
על הקבלן להמציא למפקח, באם יידרש, ללא כל תשלום נוסף, תעודה מכון התקנים או כל מעבדה  

 אחרת, שהצינורות מהמשלוח שסופק עמד בדרישות התקן.

המפקח משאיר לעצמו את הזכות לשלוח צינורות ממקום העבודה לבדיקות נוספות על חשבון  
 הקבלן. 
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 כיסוי הקו.  07.24.11
כל קטע של קו הצינורות המורד לתעלה יכוסה בהקדם האפשרי, אולם לא יוחל בכיסוי כל קטע  

שעות לפחות ואחר שהמפקח נתן אישורו לכך.   24אטמ' במשך   12אלא לאחר בדיקת הלחץ של  
הכיסוי יבוצע לאחר שהקטע הונח באופן סופי בתחתית התעלה, ולאחר בידוד כל הריתוכים  

פגמים בבידוד. יש לכסות כל קטע בשעות הבוקר המוקדמות כאשר הטמפ'  והקשתות ותיקון כל ה 
 היא הנמוכה ביותר בתוך היממה.

אישור הכיסוי מצד המפקח לא משחרר את אחריות הקבלן. הקבלן הינו היחידי האחראי על כל  
 העבודה. 

יש לבצע את הכיסוי בזהירות באופן שלא יגרמו לתזוזת הצינורות ממקומם ולא יפגע בשלמות  
ס"מ מעל לצינור ומלוי יתרת   20הצינורות ובידודם. הכסוי יעשה באמצעות כסוי חול בגובה 

צפיפות באזור   96%ס"מ תוך הידוק בשכבות כמצוין דלעיל, עד  15התעלה בשכבות של חול בעובי 
 באזור כביש. 98%ש ועד שאיננו כבי

 מערכת אספקת מים קרים וחמים במבנה.  07.25

 . 2צנרת פלדה מגולוונת בקוטר עד " 07.25.01
דרג ב' )עם תפר או   103צנרת אספקת מים המותקנת במבנה תהיה צנרת פלדה מגולוונת לפי ת"י 

 )בלי תפר(. 40סקדיול   593בלי תפר( או צנרת פלדה מגולוונת לפי ת"י 

עובי    1"½.-ו  1מ"מ, לצנרת בקוטרים " 3.25"¾ עובי דופן יהיה -צנרת אספקת מים בקוטרים "½ ו 
 מ"מ. 4.5עובי דופן יהיה    2"½.- ו 2מ"מ, לצנרת בקוטרים "  4.05דופן יהיה 

 חיבורי צנרת יהיו מתברגים ויעשו באמצעות ספחים ואביזרים מיציקת ברזל חשילה. 

לחלופין צנרת אספקת מים קרים וחמים לצריכה ביתית תהיה צנרת מפוליתילאן מוצלב מחוזק  
 באלומיניום. העבודה נעשית בהתאם להוראות יצרן ולפי תקנים שבתוקף. 

 SP –צנרת אלומיניאום עם ציפוי פלסטי פנימי וחיצוי  07.25.02
, מחוברים עם אביזרי   SPצינורות אלומיניום עם ציפוי פלסטי פנימי וחיצוני יהיה צינורות 

 לחיצה. כל האביזרים יהיו מקוריים, מפליז או מפלדה מסופקים ע"י המפעל. 

 התקנת הצינורות בהתאם להוראות היצרן, כולל תעודת אחריות. 

 מחירי הציוד יכללו שרות ואחריות. 

 . PPRצנרת אספקת מים בשיטת  07.25.03
. הצינורות יותקנו   PPRצנרת החלוקה בתוך יחידות השירותים ומטבח תבוצע באמצעות צנרת 

 בתוך צינורות מגן פלסטיים המאפשרים שליפה לאחר ההתקנה 

 התקנת הצינורות בהתאם להוראות היצרן, כולל תעודת אחריות. 

 " תכלול את האביזרים הנדרשים להתחברות לנקודה ותכלול שרוול מתעל. PPRצנרת "

 מחירי הציוד יכללו שרות ואחריות. 

 עמדות כיבוי אש. 07.25.04
 בהתאם להנחיות שירותי הכבאות יותקנו בקומות הבניין ארונות לציוד כיבוי אש אשר יכללו:

 מטר ובקצהו מזנק רב שימושי.  25גלגלון קבוע בעל צינור בקוטר "¾, באורך 

 עם חצי מצמד מדגם "שטורץ".  2הידרנט בקוטר "

 מטר כל אחד.  15ובאורך   2זרנוקים בקוטר " 2

 . 1מזנק רב שימושי בקוטר " 

 ק"ג.  3מטפים בי. סי. אף. במשקל  2



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    62עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 אספקת מים לעמדות כיבוי אש. 07.25.05
 . 2לצינור מים בקוטר " 2אספקת מים לעמדות גלגלונים והידרנטים תובטח ע"י חיבור בקוטר "

 )בלי תפר(.  40סקדיול   593צינור יהיה צינור פלדה מגולוון לפי ת"י  

 הגנת הצנרת המותקנת בבניין בפני שיתוך )קורוזיה(.  07.25.06
במערכת הספקת מים המזרימה מים ברשת צינורות משותפת   -הגנת הצנרת בפני שיתוך פנימי 

יימנע ככל האפשר השימוש בצינורות העשויים ממתכות שונות, אם למרות זאת נעשה שימוש  
בצנרת נחושת מחוברת לצנרת פלדה מגולוונת תותקן צנרת הפלדה המגולוונת לפני )ובכיוון  

 . הזרימה( צנרת הנחושת

צנרת פלדה תוגן מפני רטיבות ויימנע מגע ישיר בין הצנרת   - הגנת הצנרת מפני שיתוך חיצוני 
המותקנת בהתקנה סמויה לבין חומרי הבניין שסביבה. הגנת הצנרת הסמויה תיעשה ע"י ציפוי  

 על חלקיו.   266.5.1שיוצר ביצור חרושתי לפי מפרט מכון התנים הישראלי מפמ"כ 

המותקנת מתחת לרציף, בתוך הקירות, מחיצות   2" -ו  1צנרת פלדה מגולוונת בקוטרים: "½, "¾, "
שכבתי מוצר בשיטת שיחול  -או גלוי תסופק לאתר הבניה עטופה מבחוץ בציפוי מגן בפוליאתילן דו

 לפי תוצרת אברות תעשיות בע"מ או ש"ע. 

יש להגן על הצינורות המגולוונות כפי שפורט או לפי שיטה אחרת המאושרת ע"י המתכנן, המפקח  
 באתר וגוף בודק. 

 . 1205כיסוי צנרת בהתקנה סמויה לפי ת"י  07.25.07
צנרת המיועדת להתקנה  סמויה חריצים או מתחת לריצוף, תכוסה בחומרים שאינם פוגעים בה,  

כגון בטון ללא מוסיפים )סיד, גבס וכדומה(. הכיסוי יעשה ע"י מילוי החריץ כך שהצינור יכוסה  
בשלמותו. הצנרת  תכוסה רק לאחר שתיבדק בבדיקות לחץ ותעבור שטיפה. אין להשתמש בגבס  

 ורות פלדה מגולוונים. לכיסוי צינ 

 

 התקנת צנרת לתוך האלמנטים הטרומיים.  07.25.08
מותר להכניס את הצינורות לתוך האלמנטים הטרומיים או המתועשים לפני יציקת האלמנט  

בתבנית מיוחדת, בתנאי שהצינור עטוף בחומר נקבובי קל שאינו סופג מים ובתנאי ששכבת הבטון  
 ס"מ )רשת חוטי פלשה מגולוונים וציס מלט(.  20-המכסה את העטיפה הנ"ל לא תהיה עבה מ 

 בידוד תרמי.  07.25.09
צינורות אספקת המים בתוך הבניין יבודדו באמצעות שרוולים לא חתוכים מפוליאתילן או כל  

בידוד תרמי אחר לא חדיר למים, לא דליק ובעל מוליכות חום נמוכה. עובי הבידוד לצינורות מים  
מ"מ, לצנרת   4 –מ"מ כולל עטיפת סרט פלסטי, לצנרת בתוך קיר  19  –חמים יהיה: לצנרת גלויה 

מ"מ. בידוד צנרת המיועדת להתקנה גלויה או חשופה יוגן באמצעות   6 – סמויה מתחת לריצוף 
ליפוף סרט פלסטיק או בחומרים אחרים ובשיטות אחרות לפי הנחיות המתכנן. הבידוד התרמי  

 של הצנרת ייעשה לאחר בדיקת לחץ. 

 התפשטות תרמית.  07.25.10
צנרת לאספקת מים חמים תונח כל שמנע כל נזק לצינור מחמת התפשטות תרמית של הצינור.  

לשם כך יש להשתמש באמצעים אלה: שינוי תאווי הצינור, מתלים ותמוכות לקיבוע הצנרת,  
 מתלים המאפשרים תנועת הצינור, לולאות התפשטות או מחברי התפשטות. 

 התקנת צנרת ברצפה  07.25.11
הצינורות יותקנו בקווים ישרים ומקבילים בזווית ישרה כלפי הקירות והתקרות או כלפי  

הצינורות האחרים ומתאים בדיוק לתוואי שבתוכנית. צינורות מתחת לרצפות יותקנו בתוך חול  
 נקי בקווים ישרים ומקבילים לקוי הריצוף. 

 התקנת צנרת גלויה.  07.25.12
במקומות שהצינורות גלויים הם יחוזקו לתקרות ולקירות ע"י מתלים, ווים וחיבוקים. החיבוקים  

יוצמדו לצינורות מים קרים ללא מרווח, לצינורות מים חמים לא יוצמדו החיבוקים והם יהיו  
רפים בצורה המאפשרת התפשטות חופשית של הצינורות ללא פגיעה בבידוד. על הקבלן לקבל  

דם של המהנדס עבור הבידוד נגד החלודה שבין החיבורים לצינורות ולצורת אישורו המוק
 התמיכות והחיזוקים לפני ביצוע העבודה. 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    63עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 מעבר צנרת דרך אלמנטים קונסטרוקטיביים.  07.25.13
מעבר הצינורות דרך רצפות, קירות, תקרות וגגות יעשה באמצעות שרוולים וצינורות פלדה  

 מגולוונים שיותקנו בזמן היציקה והבניה. 

 אביזרי צנרת.  07.25.14
כל האביזרים כגון השסתומים למיניהם, ברזים, מגופים, ברזים מערבבים וכו', יהיו מאיכות  

מעולה. על הקבלן לקבל אישור מוקדם של המפקח על איכות האביזרים. המפקח רשאי לפסול כל  
 אביזר, שסתום, ברז וכו', שלא קיבל את אישורו. 

יהיו מטיפוס כדורי מסגסוגת נחושת מצופים כרום. בכל מקום בו   -ועד בכלל   2ברזים עד קוטר "
יש להתקין רקורד לאפשר פרוקו. כל זה במחיר הברז או   -יותקן ברז או אביזר עם חיבור הברגה 

 האביזר. 

 בדיקת קווים.  07.25.15
כל הקווים יבדקו ע"י הקבלן ועל חשבונו בזמן העבודה לפי דרישות המפקח ובהתאם להוראות  

 הל"ת. 

 שעות לפחות לפני ביצוע הבדיקה.  48לא יכוסה שום קו ללא אישור המפקח. הקבלן יודיע למפקח 

בגמר קטע של מערכת אספקת מים או המערכת כולה יש לבדוק ולהוכיח כי היא אטומה בלחץ  
לעומת לחץ העבודה שבו תימצא המערכת כשהיא בשימוש, אך בשום    1½- מים, שאינו פחות מ

אטמ'. הקבלן יספק על חשבונו את הכלים הדרושים לבדיקה כגון: מנומטר,   12-מקרה לא פחות מ
 חומרים זמניים הדרושים לסגירת הקו וכו'. 

 חיטוי ושטיפת מערכת המים הקרים והחמים ומערכת הידרנטים פנימיים  07.25.16
  2.11תבוצע ע"י קבלן מורשה מטעם משרד הבריאות באמצעות תמיסת מי כלור, בהתאם לסעיף  

 של הל"ת. 

העבודה היא האחראית ביותר ולכן תבוצע בהתייעצות עם משרד הבריאות, בהשגחתו האישית של  
 מנהל העבודה מומחה שמוכרים לו כל אמצעי הבטיחות. 

 העבודה תבוצע לאחר השלמת מערכת המים, לפני אכלוס המתחם ומסירתו לשימוש. 

אחרי החיטוי יש לשטוף באותה הצורה את כל המערכת במים נקיים, שמכל ברז יוצא ומכל  
 דקות. 5שסתום ניקוז, יזרמו בפתיחה מלאה המים במשך  

 כלור יבוצע גם למיכל האגירה הראשי לפי הוראות הל"ת. -חטוי ע"י תמיסת מי

 בדיקות לחץ  07.25.17
 שעות לפחות.  24אטמוספירות, במשך    12כל מערכת המים תיבדק במבחן הידראולי בלחץ של  

 מחירים.  07.25.18
 המחירים לסעיפים בכתב הכמויות לעבודות צנרת כוללים את כל העבודות הנ"ל. 

 מערכת שופכין ודלוחין. 07.26

 צנרת ואביזרים מפוליפרופילן. 07.26.01
כל הצינורות למי דלוחין ושופכין ואביזריהם המותקנים בתוך הבניין בגובה המילוי יהיו  

בקוטרים המסומנים   958מפוליפרופילן, עמידים במים חמים ומיועדים לשפכים ביתיים לפי ת"י 
 בתכנית. 

קופסאות ביקורת מחסומי רצפה ותופי, יהיו דוגמת תוצרת "חוליות" קומפלט ויכללו מאריכים,  
יציבותם. במקומות   סבכות ומכסים, חצאי רקורדים וגומיות ויבוטנו בבטון רזה סביב להבטחת  

שידרשו יותקנו מאריכים מפליז מרובעים עם מכסה מתברג צבועים בגוון הקרמיקה, דוגמת  
 תוצרת מ.פ.ה. הכלולים במחיר היחידה. 

 בחיבור קופסאות ומחסומים יש להקפיד על גמר נקי עם שטח הריצוף. 

 . HDPEצנרת ואביזרים מפוליאתילן בצפיפות גבוה  07.26.02



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    64עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

, בעלי תו השגחה של  HDPEהצינורות, הספחים והאביזרים יהיו מפוליאתילן בצפיפות גבוהה 
  2, חלק 349. התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ  1, חלק 349מכון התקנים הישראלי, לפי מפמ"כ 

 ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של היצרן. 

במכונת ריתוך עם ראשי   WELDING BUTTחיבור הצינור וספחי הצנרת יעשה בריתוך פנים  
 ריתוך חשמליים, עם מחברי שיקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה. 

שימוש בספחים ואביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא באחריות לטיב העבודה, יעשה  
בהסכמתו ובאחריותו הישירה של יצרן זה. הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחים  
ואביזרי צנרת של יצרנים שונים, ללא אישור היצרן הנושא באחריות או באישור מפורש של 

 יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסוג אחד בלבד.   המפקח. בכל מהלך העבודה

, הוראות  2, חלק 349הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי מפמ"כ  
 היצרן. 

הקבלן אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה, בפני סתימת הצנרת ע"י פקקי  
 קצה מרותכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך. 

, עם קטע ישר ביניהם באורך   °45קשתות של   2כל שינויי הכיוון מאנכי לאופקי יבוצעו ע"י  
 בכיוון הזרימה.  °45חיבור הסתעפות למאסף ראשי באמצעות אפסילון   X2.5קוטר

כל פתחי הביקורת יעשו בהתאם להל"ת. פתחי הביקורת יפנו תמיד לצד המאפשר גישה. יש  
להשתמש באביזרים בעלי גישה צדדית לפי הנדרש. אין להתקין גישה מלמטה בשום מקרה, גם  

 אם סומן בתכניות לנוחיות השרטוט, אלא בהוראה מפורשת בכתב של המתכנן. 

יותקנו מתחת   8/ " 4יהיו מפוליאתילן בצפיפות גבוהה. מחסומי רצפה " 8/ " 4מחסומי רצפה " 
לרצפה, או בתוך היציקה לפי התכניות. הקבלן יתקין שרוול מאריך ויאטום מבפנים ומבחוץ  

ס"מ(. המכסה יהיה מתברג מפליז בגוון   5-3באטם סיליקון לכל עומק החלק החופף )לפחות 
 שייקבע. 

 מעבר צנרת דרך אלמנטים קונסטרוקטיביים.  07.26.03
במקומות מעבר של צינורות שופכין ודלוחין דרך קירות היסוד, תקרות וכו' יותקנו בעת היציקה  

שרוולים בקוטר מתאים כדי לאפשר מעבר חופשי של הצינורות עם אפשרות "משחק" של שקיעת  
 הבניין מבלי לפגוע בצינורות. 

ס"מ לפחות מכל צד של קורת היסוד, המרווח בין פני הצינור לבין השרוול   10השרוול יבלוט 
 יאטם בקצוות ע"י מילוי של חומר ביטומני או חומר שווה ערך לא חדיר למים. 

 צנרת מתחת למבנה.  07.26.04
יש לצבע חיזוקים לצינורות המותקנים מתחת למבנה באמצעות תמיכות, מחזיקי ברזל מגולוון או  

 פרופילים מתאימים. 

כל הצינורות למי ביוב ואביזריהם והמונחים בקרקע מתחת לבניין עד לחיבורם לתאי בקרה  
בקוטרים המסומנים בתוכנית. צינורות שופכין   HDPEהקרובים יהיו  מפוליאתילן בצפיפות גבוה 

 ס"מ לפחות מסביב לצינור. 10המונחים בקרקע מתחת לבניין יעטפו בבטון מזוין בעובי  

צינורות שופכין המתקנים מתחת לרצפה יהיו מחוזקים לרצפה באמצעות תמיכות, מחזיקי ברזל  
 מגלווניים  או פרופילים מתאימים. 

 ס"מ לפחות.  10–המרווח בין קודקוד עטיפת הבטון של הצינור לבין תחתית קורת היסוד יהיה כ

 שיפוע צינורות.  07.26.05
, פרט אם יצוין במפורש אחרת בתוכנית. להנחת  2%שיפוע מינימלי לצינורות דלוחין ושופכין יהיה 

 צינורות שופכין ודלוחין בשיפוע קטן מהנ"ל יש לקבל אישור מהמהנדס. 

 בדיקת לחץ.  07.26.06
בר  ובפרק זמן זה ממלים   0.3דקות לפחות בלחץ  30בדיקת נקזים ומערכת האוויר תבוצע במשך 

 .1205.6את הנקז הנבדק במים שנפחם מדוד, הכל בהתאם לתקן ישראלי ת"י  



 מועצה מקומית כפר ברא  
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 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 אויר צינורות.  07.26.07
כל קולטן צואים ודלוחים יוארך בצינור אוויר, שקוטרו כקוטר הקולטן. צינור אוויר, הנמצא  

ס"מ מעל המעקה. צינור אוויר המרוחק יותר    30ס"מ ממעקה הגג, יבלוט לפחות  50במרחק עד 
 ס"מ מעל פני הגג.  30ס"מ, ממעקה הגג, יבלוט  50–מ

"שום קטע ממערכת הנזקים והביוב לא יסתיים בתחום של   1205.2ובהתאם לתקן הישראלי ת"י 
מטר במרחק אופקי, מכל דלת, חלון או פתח אוויר אחר של הבניין או של בניין סמוך, אלא אם   3

 ס"מ מעל המשקוף שלא ותו פתח".  60קצה צינור אוויר נמצא לפחות 

מטר מעל הגג לקצהו העליון של   1.80-כשגג משמש למגורים, יהיה קצה צינור אוויר לא פחות מ 
 . 677צינור אוויר יותאם ברדס מתאים. ברדסי אוויר עשויים מפח, יתאימו לתקן הישראלי ת"י  

 מערכת ביוב חיצונית.  07.27

 סוג הצינורות.  07.27.01
צינורות   6 –רשת הצינורות תותקן מצינורות פי. וי. סי. קשיח לביוב, עובי דופן "ביוב עבה" 

 (. ISOלאומיים )תקן   -ותואמו לתקנים בין 884יוצרים בהתאם לתקן הישראלי ת"י 

הצינורות יעמדו בלחץ החיצוני הנדרש, יהיו ללא חריצים, סדקים או פגמים אחרים ושטחם 
 הפנימי יהיה חלק לחלוטין. 

 סימון הקווים.  07.27.02
הקבלן יספק ויבצע על חשבונו את כל הדרוש לסימון מרכזו של כל תא ומקומם המדויק של  

הקווים ע"י מודד מוסמך, הוא אחראי לדיוק הסימון ויתקן על חשבונו כל ליקוי הנובע מסימון  
בלתי נכון. הקבלן יבדוק את כל המפלסים המסומנים בתוכניות ביחס לגבהים בשטח ובכל מקרה  

 אמה. שתימצא אי הת

 פתיחת תעלות.  07.27.03
- של המפרט הבין  02כל עבודות העפר תבוצענה לפי הנחיות הרשומות בפרק לעבודות עפר )פרק 

שרדי(. התעלה תפתח לאורך הקו בין שני תאי ביקורת סמוכים לכל עומקה, ותמולא חזרה  מ
 לאחר גמר הנחת הצנרת וקבלה ע"י המפקח. 

 מחיר.  07.27.04
מחיר החפירה כולל גם ניקוי, הכשרת המקום והסרת עצים, צמחים, שורשים וכל מכשול אחר  

)אם יש צורך בכל  דעת  מהנדס(. חפירה עצמה והעלאת החומר החפור לגובה פני הקרקע והנחתו  
לצד התעלה, כיסוי התעלה והרחקת עודף העפר. חפירת התעלה תיחשב כגמורה ברגע שהמהנדס  

 כראויות להנחת הצינורות.יאשר את התעלות 

 בטיחות.  07.27.05
הקבלן יבטיח את החפירה על חשבונו מפני מפולות בכל מקום שנדרש ע"י בנית תבניות וחיזוקים  

לתמיכת קירות החפירה. המפקח יהיה רשאי לדרוש ביצוע אמצעי תימוך במקרה ולפי דעתו  
 קיימת סכנה לפועלים העובדים בתעלה או שיגרם נזק לעבודה. 

 הנחת הצינורות.  07.27.06
ס"מ ובעטיפה של חול מסביב ברוחב התעלה,   15הצינורות יונחו בתעלות על מצע חול נקי בעובי 

ס"מ לפחות. באופן שקצותיהם יגעו אחד בשני בקו ישר בהתאמה גמורה לשיפוע    10ועמל הצינור 
הנדרש.  הצינורות יותאמו באופן שכל קו יהווה נור אחד עם תחתית ישרה וחלקה, הביקורות  

 תיעשה בעזרת פנס או קרני שמש שישלחו לתוך הצינורות ע"י מראות. 

 בדיקת הקו.  07.27.07
לפני כיסוי הקווים בחול ובמילוי יבדקו הצינורות בלחץ הידרוסטטי בהתאם לדרישות התקן  

ובשיטה שתאושר ע"י המפקח. הלחץ שהצינורות יצטרכו לעמוד בו יקבע לפי הוראות המקפח אך  
אטמ'. אין לכסות קווים לפני קבלת אישור המפקח על הבדיקה. על הקבלן לספק   0.25לא יעלה על 

את כל הציוד והמים הדרושים לביצוע הבדיקה הנ"ל ללא כל תשלום נוסף וההוצאות יחשבו  
 ככלולות במחיר ההצעה כולה.

 כיסוי התעלות.  07.27.08
  10לאחר הנחת הצינורות, חיבורם ובדיקתם יש למלא את התעלה בחול לכל רוחבה עד לגובה 

ס"מ מעל קדקוד הצינור ורק באישורו של המפקח יוחל במילוי. המילוי יעשה בשכבת אדמה נקיה  
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ס"מ מעל לעטיפת החול. יתר החפירה תמולא באדמת   30מאבנים ומגופים זרים אחרים עד לגובה 
 החפירה. 

 תאי בקרה.  07.27.09
  200 -עגולים, מחוליות בטון טרומי. בטון מזוין לתאים יהיה ב   –התאים יהיו בהתאם לתוכניות 

(. קירות בלוקים יבנו בעובי של  02בהתאם לנדרש במפרט הכללי לעבודות בטון יצוק באתר )פרק 
ס"מ לפחות ובעובי הולך וגדל עם העומק. תחתית תאי הבקרה עשויה ריצפה טרומית עם דופן,   15

ס"מ מעבר לקירות התא לצורך ביסוס הקירות ומניעת חדירה של מי תהום. מעל   10המובלטת 
הבסיס מעבדים את אפיקי התא בכיווני הזרימה הדרושים ובצורה חצי עגולה. פנים קירות תאי  

הבקרה יהיו חלקים ביותר. הרצפות והקירות יטויחו בטיח המורכב מחלק אחד צמנט ושני  
ברצפות ובקירות תעוגלנה. פני הטייח יוחלקו בכף ברזל ובתוספת צמנט   חלקים חול וכל הפינות

 יבש.

מ' יותקנו שלבי טיפוס תקניים עשויים ברזל יציקה. השלבים יעוגנו היטב   1בתאים שעומקם מעל  
  50ס"מ ולסירוגין. השלב העליון יהיה  40בתוך דפנות התאים לכל גובהם במרווחים אנכיים של 

ס"מ מתחת למכסה התא. עיגון השלבים יובטח גם מהצד החיצון של התא ויתבצע לפני במילוי  
 החוזר. השטחים הגלויים של השלבים ינוקו היטב ויצבעו בצבע ביטומני. 

,  489ב.ב( לפי ת"י  –ס"מ )בטון ברזל   50המכסים שעל תאי הבקרה יהיו מכסים עגולים בקוטר  
טון, עשויים בטון עם טבעות ברזל כפולה. המכסה ייקבע בתוך   8העומדים בעומס מרוכז של 

 שרוול הגבוה מהבטון כך, שתקרת תא הבקרה תכוסה באדמה ופני המכסה יהיו עם פני הקרקע. 

 חיבור הצינורות אל תאי הבקרה. 07.27.10
הצינורות יוכנסו עד לקיר הפנימי של התא ומקום החיבור בין הצינור והקיר יאטום היטב ע"י  

 עטיפת בטון מסביב. 

 בחיבור הצינורות לתא בקרה יותקנו מחברים מיוחדים לשוחות. 

 חיבור ביוב למערכת הקיימת. 07.27.11
חיבור קו חדש לשוחה הקיימת יבוצע בהתאם לתוכניות או לפי הוראות המפקח ובאישור הרשות  
המקומית. חיבור הקו כולל שבירת קיר השוחה, חיבור הצינור ועיגונו בקיר השוחה כולל אספקה  

והתקנה של מחבר קיר, סתימת זמנית, הטיית או שאיבת השפכים כדי לאפשר עבודה בשוחה  
 רקעית מחדש, תיקון קירות השוחה, יבשה. עיבוד הק

פתיחת החסימה הזמנית, ניקוי הצינור במקום הסתימה, תיקון העיבוד בשוחה, הוצאת כל חומר  
 הפסולת מהשוחה והפעלת הקו מחדש. 

 מידות תאי הבקרה.  07.27.12
תאי הבקרה יתאימו במידותיהם  לשרטוטים, המידות הנקובות בכתב הכמויות מתייחסות  

למידות הפנימיות של התאים לאחר הטייח. עומק התא מתייחס לעומק פני הקרקע ועד לתחתית  
הפניית של הצינור המוצא מהתא. מחירי תאי הבקרה כוללים גם חפירה וחציבת מעברם וכמו כן  

 העודף.מילוי בחזרה והרחקת 

 קבועות סניטריות ואביזריהם. 07.28

 כ ל ל י.  07.28.01
כל הקבועות הסניטריות יהיו מחרס, נקיים מכל פגם ושבר, מסטנדרט מעולה, סוג א'. לא תורשה  
הרכבת הקבועות לפי שיעברו בדיקה מדוקדקת ע"י המפקח מבחינת טיבו, שטח פנים חלק, חוסר  

גבשושיות, כתמים וכו'. הכלים יהיו בצבע לבן או בגוון צבעים אחרים בהתאם להנחיות המפקח  
 ורט בכתב הכמויות.ולפי המפ 

יש להגן על הקבועות מיום אספקתן ועד למסירת הבניין. לקראת המסירה יש לנקותן ולמסרן  
 מבריקות מכל פגם. 

יש להקפיד על המרחקים מפני הרצפות והקירות ולשמור על גובה אחיד עבור הקבועות מאותו  
 הסוג. 

 קבועות סניטריות יותקנו כך שיהיו נגישים לניקוי. 
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מקום המגע בין קבועה סניטרית לבין סביבתה )קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט( יהיו אטים  
 מים.

אסור להתקין מחסומים סמויים או חיבורים סמויים של קבועות למערכת הנקזים, אלא אם  
 אפשר לגשת לחיבורים או למחסומים לשם ביקורת, תיקון או פירוק, בלא לפגוע בקבועות. 

הברזים והאביזרים לכלים הסניטרים יהיו אף הם מסטנדרט מעולה סוג א', מצופים כרום ניקל.  
 שטחם הפנימי יהיה חלק ביותר למניעת מערבולות מים הגורמות לרעש. 

 חומר, דגם, צבע וסוג הקבועות הסניטריות והברזים טעון אישור אדריכל. 

 על הקבלן לקבל את אישור האדריכל לקבועות, ברזים וסוגם לפני הבאתם לאתר העבודה. 

 –"התקנת מתקני תברואה ובדיקתם   1205.3קבועות סניטריות יתאימו לתקן בישראלי ת"י 
 מערכות שרברבות: קבועות שרברבות ואביזריהן" או למפרט מכון התקנים הישראלי החל עליהן. 

כלים מחרס שיסופקו ע"י הקבלן יהיו בהתאם לכתב הכמויות. הקבלן יכין דוגמאות של כלים  
 יום לפני הרכבתם, לאשור המזמין והאדריכל.  90באתר הבניה, 

כל האביזרים כגון: סוללות למים קרים וחמים, ברזים יוצאים, רוזטות החלק החיצוני של ברזים  
פנימיים, מזרמים, ווי חיזוק והברגים שלהם, ונטילים לכיורים, שרשרות לפקקים, סיפונים, 

ומצופים כרום מלוטש תוצרת    171רשתות לעביטי שופכים )לסלופסינק( יהיו מסגסוגת נחושת ת"י 
יום לפני   90או ש"ע, לפי כתב הכמויות. הקבלן יכין באתר דוגמאות של כל האביזרים,  "חמת"

 הרכבתם, לאישור מהמזמין והאדריכל. 

 הידיות לסוללות וברזים  יהיו ממתכת. 

אברזים הפנימיים המורכבים מתחת לכיורים, יהיו עם כפות כרום מלוטשות ויורכבו לכל כיור  
 ומשטף אם לא פורט אחרת בתכנית. 

האביזרים יורכבו אם לא פורט אחרת בתכניות, במרכזי הכיורים והאסלות בגובה אחיד מהרצפה  
 הגמורה. 

 גובה הרכבת האביזרים אם לא צוין בתכנית, יתואם עם המהנדס והמפקח. 

על הקבלן לתאם ולברר עם הקבלן הראשי את המידות המדויקות של אריחי החרסינה ורוחב  
 החריצים, כדי שהמוצאים מהקיר יהיו תמיד בין שני אריחים. 

 כיור.  07.28.02
כל הכיורים למיניהם )רחצה, מטבח ואחרים( יהיו מדגם, גודל וצבע כמפורט בכתב הכמויות  

 ויאושרו ע"י המפקח. 

הכיורים יותקנו באיתור ובמפלס מדויקים כמתואר בתוכניות ובהתאם לתקן הישראלי ת"י  
1205.3 . 

 הכיורים יותקנו לפני הוראות היצרן באחד האופנים האלה:

 על הקיר באמצעות ברגים;  -

  15- על הקיר באמצעות זיזים מצינורות פלדה מגולוונים, שקוטרים הנומינלי אינו קטן מ -
 מ"מ;

 בתוך משטח עבודה או ריהוט; -

על מחיצה קלה עם מסגרת הרכבה מפרופילי פלדה מגולוונים או צבועים בתנור המחוברות   -
 לרצפה, והמתאימות לייעודן;
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על הקיר באמצעות מסגרות הרכבה המתאימות לייעודן. המסגרות מפרופילי פלדה מגולוונים   -
 או צבועים בתנור יחוברו לקיר או לרצפה. 

כיורי רחצה יורכבו בגבהים אחידים כלפי הרצפה הגמורה, בתוך החרסינה, על זיזים מזויתנים  
. המשטח בין הכיור והזיז ימרח  3/16קבועים בקיר. הכיור יחוזק לזיז ע"י וו מכופף "  30/30/3

 בטיט מלט לבן לשם יצירת מגע מלא. 

 הכיורים המותקנים על מחיצות גבס יותקנו על זיזים מיוחדים לקירות מסוג זה. 

 . 918כל החיזוקים והזיזים לתמיכת כלים סניטריים ושיש יהיו מגולוונים בגילוון חם לפי ת"י 

אביזרי הכיור )מחסומים, ברזים, שסתומים וכו'( יהיו בהתאם לתוכניות, כתב הכמויות ויתאימו  
 . 1205.3לדרישות תקן הישראלי ת"י  

 הכיור יצויד במחסום להתקנה גלויה וייעשה פלסטיק או סגסוגת נחושת. 

 המחסום יתאים לתקנים הישראליים  החלים עליו כמפורט להלן:

 ; 1138מחסום עשוי פלסטיק יתאים לתקן הישראלי ת"י  -

 . 679מחסום עשוי סגסוגת נחושת יתאים לתקן הישראלי ת"י   -

חלק מהמחסומים יסופקו עם יציאה צדדית לפני המחסום, לקליטת מי ניקוז של המזגנים, או  
 מדיחי כלים. 

 האביק יתאים לתקנים בישראליים החלים עליו, כמפורט להלן: 

 ; 802אביק לכיור מטבח ולכיור כביסה יתאים לתקן הישראלי ת"י  -

 . 803אביק לכיור רחץ יתאים לתקן הישראלי ת"י  -

 האביק לכיור יסופק יחד עם המחסום או בלעדיו, כמפורט להלן:

ללא אביק, כאשר מחסום עשוי סגסוגת נחושת ומיועד לכיור רחץ, לכיור מטבח או לכיור כביסה  
 העשויים חומר קרמי; 

 עם אביק, כאשר מחסום עשוי פלסטיק. 

 שסתומים, ברזים, סוללות לכיור.  07.28.03
 אביזרי קבועות להספקת מים קרים וחמים ייעשו מחומרים אלה: 

 ; 1171שסתום קיר מסגסוגת נחושת יהיה לפי התקן הישראלי ת"י  -

 ;169ברז בית מסגסוגת נחושת יהיה לפי התקן הישראלי ת"י  -

 ;1317סוללות ברזים ממתכת יהיו לפי התקן הישראלי ת"י  -

 . 1347ברז ערבוב ממתכת בעל ידית הפעלה אחת יהיה לפי התקן הישראלי ת"י  -

 דגם של כל הברזים והסוללות לפי בחירת אדריכל ובאישור המפקח. 

 אסלות לבית שימוש.  07.28.04
אסלות תישטף במים על ידי מיכל הדחה דו כמותי. שטיפת האסלה על ידי מזרם )שסתום הדחה  

אוטומטי( מותרת רק באישור מיוחד. המחסום לאסלת ישיבה ואסלה תלויה יהיה בנוי כחלק  
 מ"מ.  100מהאסלה. קוטר נקז האסלה יהיה 
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האסלה תחובר לרצפה בעזרת ברגים מפלדה לא מחלידים )ברגיי פליז מצופים כרום או ברגיי  
 נירוסטה(. 

מיכל ההדחה יהיה בעל תו תקן ישראלי או בעל תעודה מטעם מעבדה מאושרת המעידה שהוא  
עומד בכל דרישות התקן הישראלי החל עליו. מיכל ההדחה יהיה ממין גבוה, או נמוך, או צמוד.  

 מיכל הדחה נמוך יותקן בהתקנה גלויה או חשיפה. 

מיכל ההדחה יחובר לצינור הספקת מים באמצעות שסתום זוויתי וצינור פלסטיק משוריין גמיש  
ניקל. קוטר הנומינלי של השסתום הזוויתי והצינור  -המיועד לכך או צינור נחושת מצופה כרום

 מ"מ.  15המחבר יהיה 

לכל אסלה מרכיבים מושב ומכסה מטיפוס כבד העשויים מחומר פלסטי בצבע האסלה ומחוברים  
 באמצעות צירים ממתכת מצופים כרום.

 

 מערכת צינורות ניקוז, מי גשם מהגגות. 07.29

( תוצרת "גבריט" או שו"ע  HDPEצינורות מי גשם יהיו צינורות פוליאתילן בעלי צפיפות גבוהה )
 . הרכבת הצנרת תהיה בהתאם להוראות היצרן. 4476 מאושר בהתאם לת"י 

" ויותקנו  JOSAM" או "SMITH" או "HARMER"הראשים" לקליטת מי גשם יהיו תוצרת "
 ע"י הקבלן בגג בעת יציקת הגג.

 יציאות מיוחדות מותקנים בתעלות הפח של גג המבנה הראשי והגגונים הבולטים.

 הקבלן אחראי לתאום והתאמת מפלסי יציאת הצינורות למפלסים הסופיים של פני הגגות. 

 צביעה ומניעת קורוזיה.  07.30

 כ ל ל י.  07.30.01
,  09.0.18במפרט הכללי, סעיפים  16073,  07091וסעיפים  11עבודות צביעה יבוצעו לפי פרק 

 והוראות פרק זה.   09.0.19

תוצרת אברות   APC-Dצינורות הספרינקלרים יסופקו עם צבע מהמפעל בצבע פוליאסטר חרושתי 
  60בעובי   RAL-9010וצפוי אברות פוליאסטרי גוון לבן  SA-2.5כולל נקוי גרגרי פלדה דרגה  

 מיקרון.

 טיב הצביעה.  07.30.02
עבודות הצביעה תבוצענה ע"י הקבלן בעזרת צבעים מקצועיים. הצוות המקצועי יכלול לפחות  

א. על הקבלן לדאוג לכך כי נציג מקצועי מוסמך של יצרן הצבעים  -צבעי אחד בדרג מקצועי א
יסייע למהנדס בבחירת הצבעים ופיקוח על הבצוע, ידריך את הצבעים ביישום הצבעים ויבדוק  

ות שבוצעו. שכבת צבע נוספת תבוצע אך ורק לאחר ייבוש השכבה הראשונה  ויאשר את העבוד 
 ולאחר ניקוייה מאבק ושמן. 

 צ ב ע. 07.30.03
חומרי הצביעה ירכשו ע"י הקבלן באריזות הרמטיות מוכנות לשימוש במפעל ייצור צבעים מוכר,  
שיאושר ע"י המהנדס, תוספת מדללים לצבע תעשה רק לפי הוראות של נציג יצרן הצבעים. חומר  

הצביעה המתקלקל או מתיישן מאכסון ממושך, יירכש ע"י הקבלן בכמויות תואמות לזמן הבצוע.  
 ידרשו להן שתי שכבות צבע יסוד, הן תהיינה בגוונים שונים. לעבודות ש

 הכנת שטחים.  07.30.04
הכנת השטחים תבוצע ע"י ניקוי במברשות פלדה ביד או באופן מכני. ינוקו שכבות החלודה  

(. WASH PRIMERשנוצרו ותורחק הקשקשת, כתמי שמן ינוקו בקפדנות בעזרת מדללים ) 
 האבק יוסר בעזרת סמרטוטים יבשים ונקיים. 

 מניעת קורוזיה במהלך הבצוע. 07.30.05
 תוך תקופת ביצוע העבודות, על הקבלן לבצע את הפעולות למניעת קורוזיה כלהלן: 
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שכבת צבע יסוד ראשונה יש לבצע לפני הרכבת הצינורות ולתקן מיד לאחר הריתוכים את  -
 המקומות הדרושים תיקון. 

מוצרי פלדה שיוכנו בבתי מלאכה של הקבלן או אצל יצרנים, יסופקו עם צבע יסוד שיבוצע   -
 כמתואר לעיל. 

למניעת מגע ישיר בין צינורות אל ברזליים וצינורות פלדה או חובקי פלדה, יש ללפף את  -
 מודבק או להשחילו בתוך שרוול מצנור פלסטיק. PVCהצנור במקום המגע בסרט 

למניעת קורוזיה פנימית בצינורות פלדה שחורים כתוצאה משאריות מים מניסויי לחץ, יש   -
 PHלהוסיף למי הניסוי חומרים אלקליים מאושרים ע"י המהנדס, כך שהמים יהיו בעלי  

 . 8-9בין 

 לאחר גמר הניסויים יש לנקז את הקוים.  -

 שכבות הצבע הנדרשות.  07.30.06
 צינורות פלדה מגולוונים: -

 מיקרון.  WASH-PRIMER - 40שכבה אחת צבע   א.

 מיקרון.  35  -שכבת צבע לכה סינטטית  ב.

 צינורות פלדה שחורים:  -

 כל שכבה בעלת גוון שונה. -מיקרון כל אחת  40 - שתי שכבות צבע יסוד מיניום עופרת  א.

 מיקרון.  35 -שכבה אחת צבע לכה סינטטית  ב.

 ציוד צבוע ע"י היצרן.  07.30.07
ציוד שיסופק למקום עם צביעה סופית שבוצעה ע"י היצרנים, ייצבע לפני מסירת המתקן בשכבת  

 צבע עליון נוסף בגוון אחיד. 

 גוון צבע של שכבה עליונה לצינורות גלויים יהיה לפי הרשימה כדלקמן: 

 ירוק כהה    צינורות מים קרים רגילים  -

 ורוד     צינורות מים חמים  -

 סגול   צינורות מים חמים צירקולציה  -

 אדום   צינורות מים לכיבוי אש  -

 לבן     צינורות מי שפכים  -

 כל שאר גווני הצבע ה סופיים ייקבעו ע"י המהנדס במקום ע"פ דוגמא שתוכן לפי הוראותיו. 

 זיהוי המערכות. 07.31

 כ ל ל י.  07.31.01
על הקבלן לספק ולהרכיב שלטים מפח לזיהוי הציוד, הברזים, הצינורות, וכן לשרטט בעזרת צבעי  

 שילוט על כל צנור את תפקידו ואת כיוון הזרימה. 

את השילוט והסימנים על הצנרת יש לעשות לאחר צבע סופי ולאחר אישור דוגמאות שילוט ע"י  
המהנדס, בכל החדרים, שכטים, חללים בתוך ומחוץ לבניין. מיקום השלטים והסימונים יהיה  

במקומות נוחים לקריאה מאושרים ע"י המהנדס. צבע השלטים בהתאם לצבע הצינורות, הברזים  
פי דרישת המהנדס. קבלת העבודות או חלקן מותנת בין היתר בבצוע מושלם של  או שהציוד, או ל

 דרישות בצוע וזיהוי לשביעות רצון המהנדס. 
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 זיהוי צינורות  07.31.02
כל הצינורות יסומנו לאחר צביעתם ו/או בידודם לכל אורכם עם טבעות זיהוי, במרחק שלא יותר  

 מ', ע"י כל הסתעפות או שסתום.  5.00-מ

 טבלת הצבעים והטבעות תקבע ע"י המהנדס. 

לכל הצינורות יסופקו שלטי זיהוי )מים קרים, מים חמים וכו'( וחיצים לכוון הזרימה במרחקים  
מ' מינימום בקו ישר, אחד אחרי כל זוית או הסתעפות ומינימום אחד בכל חדר או חלל.   6של 

 השלטים יהיו מודבקים או מחוזקים היטב לצינורות. 

רח' נחלת   -" )"ארטא" BRANDYהשלטים והחיצים לצינורות יהיו מסרט פלסטי תוצרת " 
או חלק מזה )חצי, רבע או שמינית( בהתאם   7X¼2, ת"א( מודבקים לצנור, במידות " 83בנימין 

 לקוטר הצנור. צבע שלט או חץ ואותיות יהיה בהתאם לטבלת צבעים ולפי הדרישה. 

 זיהוי לציוד וברזים. 07.31.03
לכל ברז יסופק ויורכב שלט זיהוי עם מספר הברז המתאים למספר אותו ברז בסכמה. השלט יהיה  

ס"מ. השלטים לברזי שריפה או לברזי סגירה בקווי כיבוי   3ס"מ עם מספרים בגובה  5x5במידות  
ס"מ. השלטים יהיו מחוזקים היטב לברזים.   5ס"מ עם מספרים בגובה  7אש יהיו עגולים בקוטר  

 במקרים מסויימים, בהתאם לאישור המהנדס, תורשה תליית השלט לברז ע"י שרשרת פליז. 

מ"מ צבוע בהתאם למפרט, או מחומר פלסטי    3השלטים לציוד ולברזים יהיו מברזל בעובי 
 בהתאם לאישור המהנדס. 

 אופני המדידה והתשלום.  07.32

 כ ל ל י . 07.32.01
מחירי היחידה לעבודות כוללים את כל ההוצאות לקיום הדרישות המפורטות בחוזה, במפרט  

 המיוחד, במפרט הכללי, בתקנות ובתכניות כל עוד לא נאמר אחרת במפורש. 

מחירי העבודות בכל סעיף בכתב הכמויות כוללים גם את ההוצאות לקיום הדרישות המפורטות  
במפרט, יחס לאותו סעיף, פרט להוצאות לקיום דרישות שנקבע כי ימדדו בנפרד. על הקבלן לשים  

לב בעת קביעת מחירי היחידה לעובדה שתאור הסעיפים בכתב הכמויות הוא תמציתי ביותר,  
תאורים המלאים במפרט ובדרישות המלאות בחוזה ולכלול אותם במחירי  ועליו להתחשב ב

 היחידות. 

אי הבנת כל תנאי שהוא, או אי התחשבות בו, לא תאושר ע"י המפקח כסיבה לשינוי מחיר הנקוב  
 בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. 

 מחירי היחידה  07.32.02
 מחירי היחידה ייחשבו ככוללים גם את ערך עבודות עזר וכן כל המפורט להלן: 

כל החומרים, בכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה,  -
 הפחת שלהם, שבר, הובלתם, אחסונם, הוצאות בדיקתם ואחריות לטיבם ותקינותם. 

 כל העבודה הדרושה לשם בצוע בהתאם לתנאי החוזה.  -

 השימוש בציוד, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, תמיכות ופיגומים.  -

 כל אמצעי הגנה לשם מילוי דרישות הבטיחות, כמפורט.  -

כל האמצעים הדרושים לשם מניעת מעבר רעידות ורעשים מציוד, צנרת ושאר המוצרים  -
 הגורמים לרעידות. 

הובלת והזזת כל החומרים, המוצרים, הציוד, כלי העבודה וכו' כמפורט, ובכלל זה   -
 העמסתם ופריקתם והעברתם בתוך הבניין. הובלת עובדים למקום העבודה וממנו. 

אחסנת החומרים, המוצרים, הכלים, המכונות ושמירתם וכן הגנה ושמירה על עבודות  -
 שבוצעו. 
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המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח, מיסי קניה, דמי שחרור, בלו, מכס היטלים   -
 ומיסים אחרים. 

הוצאות כלליות של הקבלן )הן הישירות והן עקיפות(, לרבות תכנון החל על הקבלן   -
והוצאות הנובעות מהכנה והספקה של תכניות ומפרט עבודה, הכנת דיאגרמות, תכניות 
התקנה, הוראות הפעלה ואחזקה, קטלוגים, רשימות ציוד על כל פרטיו ורשימות חלקי  

 ת ומקריות. החילוף הדרושים וכן כל הוצאות מוקדמו

 (.Workshop Drawingsתכניות בצוע )  -

 (.AS-MADEתכניות לאחר בצוע ) -

 עבודות הגנה, ניקוי וצביעה לפי המפרט.  -

עבודות הכנה בטפסנות לפני היציקה, כולל כל השרוולים הדרושים ו/או צינורות בתוך  -
 הבטונים. 

חומרי איטום, ברגים, קונסולים, מתלים, תמיכות, תליות, שרוולים, ווים, ריתוכים,   -
 הלחמות, חבורים, חומרי בנין וכד'. 

ביצוע מראש או ע"י חיתוך, קדוח וחציבה של כל הפתחים, חללים, חורים, הנמכות,   -
חריצים, מעברים וכד' שלא הוכנו מראש, כולל גם קדוחים בלוחות בטון טרום כגון  

 ספנקריט וכו'. 

סתימות הפתחים, חללים, חורים, הנמכות, חריצים, מעברים וכו'. בין שבוצעו ע"י הקבלן   -
 או ע"י אחרים והחזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני התקנת העבודות. 

 פיגומי תמיכה וגישה באותם מקרים שלא ניתן להשתמש בפגומים הקיימים.  -

 בדיקות לחץ של כל חלקי הצנרת לפי המפרט.  -

 עבודות בטיחות, דיפון, גידור וכד'.  -

 מצעים ועטיפות חול, מלט ובטון כולל פלדת הזיון.  -

 טיפול בהזמנות כל המוצרים והציוד, לרבות אלו המסופקים ע"י אחרים.  -

 חיטוי מערכות המים.  -

כל הוצאותיו של הקבלן להפעלה, כיוון, וויסות, הרצת המתקן, הדרכת המהנדס, עובדי   -
חודשים מיום קבלת    24המזמין וחברת האחזקה, בדק ותיקונים, אחריות ושירות למשך 

 המתקן והפעלתו. 

 הוצאות אחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותן.  -

 רווחי הקבלן.  -

מחירי היחידה לא ישתנו כתוצאה משינוי בהיקף עבודות העזר, כמות ספחים בצנרת וכמות  
 מוצרים הכלולים במחירי היחידה ואינם נמדדים בנפרד. 

 אופני מדידה  07.32.03
פרט למקרים שלגביהם צויין במפורש אחרת להלן, תמדד כל עבודות מדידה נטו כשהיא גמורה,  

 מושלמת ו/או קבועה במקומה ללא כל תוספת עבור הפסדי חיתוך פחת, חפיות, שבר וכיו"ב. 
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המחירים כוללים את ערך כל הספחים, אביזרי העזר ועבודות הלואי אשר לא נמדדו   
בסעיפים נפרדים, עם הדרושים לשם הבטחת שלמותו של המתקן ותפעולו הסדיר, התקין  

 והשוטף. 

אופני המדידה יהיו בהתאם לאופני המדידה במפרטים הכלליים ובמפרט המיוחד, במקרה של  
סתירה עדיפים הוראות המפרט המיוחד. במקרה של סתירה בין המפרטים הכלליים, עדיף  

 המפרט ששנת הוצאתו מאוחרת יותר.

 עבודות חפירה ומילוי.  07.32.04
 עבודות עפר לצינורות בקרקע מחוץ למבנה נמדדות בסעיפים נפרדים והן כוללות את שלב המילוי. 

 עבודות עפר לצינורות בקרקע, בתוך המבנה, לא ימדדו בנפרד ויכללו בסעיף הצינורות.

 במחירי הצינורות ייכלל תאום סימון ופיקוח על עבודות עפר.

 במפרט הכללי נכללת במחירי הצינורות.  511.01יצירת תושבת, מצע ועטיפת חול כמפורט בסעיף  

 במפרט הכללי כלול במחירי הצנרת.  511.013הראשון של מילוי כמפורט בסעיף 

. עומק  ולא תשולם בנפרד  במחיר הצינורות נכללות -חפירת תעלות עבור צינורות מים, ביוב וניקוז  
הנחת צינור נחשב ממפלס הקרקע הקיים עם תחילת החפירה ועד למפלס פנים תחתית הצינור.  

העומק המצוין בסעיף הכמויות הוא העומק הכולל )לא בשלבי עומק( ופירושו עד עומק הנקוב ועד  
בכלל. העומק של קו הביוב הוא העומק הממוצע שבין שני תאי בקרה סמוכים או בין תא בקרה  

אחד ומחסום מצד שני. חפירה משותפת לכמה צינורות תימדד פעם אחת בלבד )לפי מחיר  מצד 
 לצינור אחד(. 

 מחיר עבודות חפירה כולל גם חיצוב בסלע והרחבות לשוחות. 

 מוצרים וציוד.  07.32.05
מוצרים, מכשירים או ציוד שלגביהם צוין במפרט או בכתב הכמויות, דגם ו/או שם של היצרן  

נעשה הדבר למטרת קביעת טיבו וסוגו בלבד, ומחיר היחידה לא ישתנה באם המזמין יזמין או  
יספק בעצמו או באמצעות אחרים מוצרים, מכשירים וציוד מטיב וסוגים דומים של אותו יצרן  

 הכל לפי בחירת המהנדס.  -ם אחרים ו/או של יצרני

בכל מקרה שאביזר או מוצר או חלק ציוד הזמן תחילה כדוגמה, תימדד הדוגמה במסגרת הסעיף  
 המתאים, אולם ישולם רק בעד הדוגמה שאושרה סופית לבצוע. הדוגמה הינה רכוש המזמין. 

ממחיר הדוגמה יופחת התשלום בעד הרכבת האביזר או חלק הציוד המתאים באותם מקרים  
 שהדוגמה תישאר בידי המזמין ולא תורכב במבנה. 

 מדידה לפי יחידות אורך. 07.32.06
לכל סוגיהם ולפי קוטריהם ימדדו לאורך ציריהם, כולל אורך רקורדים  -צינורות אספקה 

ושסתומי הברגה. אורך שסתומים ואוגנים יופחת מאורך הצינור הנמדד. מחיר צינורות עד קוטר  
 ועד בכלל יכלול את כל הספחים כהגדרתם במפרט הכללי.  2"

ומעלה לא יכלול את הספחים אשר ימדדו בנפרד לפי הכמות   3מחיר צינורות מקוטר " 
 שבוצעה למעשה. 

 יכללו במחירי היחידה. -בצינורות אספקה ישרים Quick-Upאביזרי  

צינורות שפכים ודלוחים ימדדו לאורך ציריהם, כולל אורך הספחים. הספחים ימדדו לאחר מכן  
 בנפרד וישולם עבורם לפי המחירים בכתב הכמויות. 

 מחברי מופות חשמליות בצינורות פוליאתילן יכללו במחיר יחידה של הצינור.

יימדד לפי סוגי הבידוד ולסוגי וקוטרי הצינורות המבודדים. האורך יימדד לפי    -בידוד צינורות 
 אורך ציר הצינור המבודד, ללא הורדה עבור קטעי צינורות בלתי מבודדים ליד שסתומים.
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צינורות ביוב ימדדו מקצה פנימי של תא ביקורת אחד למשנהו, מסווג לפי סוגי הצינורות וקוטרי  
 הצינורות. 

ימדדו במטר אורך של הצינור מאותו קוטר סוג הצינור. מחיר המפלים כולל עטיפת    -מפלים 
 הצינור בבטון וחיזוקו לתא ואביזרים מאסבסט או מבטון.

תוספת מעל למדידת האורך תשולם רק עבור ספחים, קשתות והסתעפויות המפורטים ברשימת  
 הכמויות, אשר ימדדו לפי מספר היחידות המורכבות בפועל )ראה סעיפים א' וב' הנ"ל(.

 צינורות ניקוז מי גשם בבניין ימדדו בהתאם לסעיף ב' הנ"ל.

 מ"א נוסף לכל חבור של צינור.   1פרט למדידות 

המונח צינורות גלויים מתייחס לצינורות על המבנה לרבות על קירות, מחיצות, מתחת לתקרות,  
 דרך המבנה, בחללי תקרות ביניים, בחללי ציפויים, ארונות מחיצות גבס וכו'. 

צינורות סמויים מתייחס לצינורות בתוך המבנה, לרבות בתוך בטונים ובניה של קירות, מחיצות,  
 תקרות ורצפות ומתחת לריצוף.

 מדידה לפי יחידות.  07.32.07
, אוגנים, למעט פרטים אלו  כלים, מכשירים, ברזים, מגופים, שסתומים למיניהם, רקורדים

 הנמדדים כיחידות כוללות, ימדדו לפי מספר היחידות המורכבות. 

 לא ימדדו בנפרד כיחידות, אביזרים הנכללים במחירי יחידות ציוד. 

ועד בכלל לא ימדדו    2לקטרים עד " 3, "4, " 6" לקטרים "Quickup הסתעפויות ע"י אביזרי "
 ויכללו בסעיף מחיר הצינור. 

 בדיקות לחץ.  07.32.08
  -מחירי העבודות כוללים את בדיקות הלחץ. הבדיקות כוללות את כל הנדרש במפרטים, לרבות 
ציוד הבדיקה, אביזרי העזר הזמניים הדרושים לסגירת הקווים וכל הסידורים לאפשר בדיקה  

 חלקית ובשלבים. כמו כן את כל הסידורים לניקוז המים והגנה על עבודות אחרות. 

 כמויות. 07.32.09
הכמויות בפרקים השונים של כתב הכמויות הן באומדן בלבד. המזמין רשאית לשנות את הכמויות  

בכל סעיף ע"י הגדלה, הקטנה, בכל יחס וגודל בהתאם לחוזה וכן לבטל סעיפים בכללם. העבודה  
תשולם לפי המדידות הסופיות של העבודות שהוצאו לפועל למעשה. לפי אופני המדידה ולפי  

 ה שנקבעו מראש בכתב הכמויות בעת חתימת החוזה. מחירי היחיד

 

 ספרינקלרים   מערכות מתזים 307.3

 כללי :  .1

ויהיו מסוג  "מערכות    1596  מערכות  המתזים )ספרינקלרים( יבוצעו בהתאם לת"י 

הסופי   ואישורה  העבודה  ביצוע  אחרת במסמכי החוזה.  נדרש  ",אלא אם  רטובות 

הרשות   ידי  על  שאושרה  מוסמכת  מעבדה  או  מאושרת  למעבדה  בכפוף  ייעשה 

בת"י   כאמור  הכבאות(,  )רשות  התאמה     1596המוסמכת  אישור  הוצאת  .לצורך 

תקינות  1596לת"י    לבדיקת  הקבלן  המעבדה    ,יזמן  את  והפעלתם,  המתזים 

 .  1596יהיו כנדרש בת"י  ,שאישרה את התכנון. אבזרים, ספחים, מגופים ושסתומים 

 ובמסמכי החוזה.  1596התקנת מתזים בתעלות מנדפים,תהיה כאמור בת"י  

על   שיעלה  לחץ  במערכת  שצפוי  במערכת    PSI175במקרה  שיותקנו  ,האבזרים 

יתאימו לעמידה  בלחץ  זה,  כאמור  במסמכי  החוזה,  לרבות:צינורות,  מגופים,   

 שסתומים ואבזרים. 
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 חומרים :   .2

צינורות אם לא נאמר אחרת,  צינורות  האספקה  ואבזריהן  יהיו  עשויים  מפלדה.  

במסמכי   כאמור  יהיה  חשיפים(  או  )גלויים  ההתקנה  ,ואופן  צינורות  ודרגה  סוג  

החוזה וכתב הכמויות ולפי התכנית. צינורות פלדה מגולוונים או שחורים לשימוש  

לכיבוי  אוטומטיות  לדריש - במערכות  יתאימו  ת"י  אש  ת"י  4314ות  ,כאמור  103או 

לת"י   ויתאימו  חרושתיים  יהיו  לצינורות  והתמיכות  המתלים  החוזה.  במסמכי 

1596 . 

 
 שילוט וסימון :  .3

מרכיבי    ויתר   ובקרה,  שאיבה   מערכות   מגופים,  שסתומים,  אבזרים,  שילוט  

הרשויות   ובהוראות  החוזה  במסמכי  ,כאמור  בעברית  כתוב  יהיה  המערכת 

המוסמכות .שילוט בחדר מכונות) אם קיים(,יכלול בין השאר, את נתוניה משאבות,  

 שם הקבלן המבצע ומועד התקנה של המערכת. 

תהיה   התווית  גודל  בלייה.  בפני  ועמיד  קשיח  מחומר  עשוי  יהיה    15* 20השלט 

לקרוא   יהיה  שניתן  כך  בולטים,  או  יהיו חרוטים  השלט  פני  על  והנתונים  לפחות, 

 אותם גם לאחר זמן רב, אם הצבע ידהה. השלט יותקן במקום גלוי ונראה לעין.  

 
/ התקנה המערכת ע"פ ת"י   .4 תכנון  מכון התקנים  באחריות הקבלן להמציא אשור 

בצבע    1596 הצינורות  צביעת  כולל  המחירים  לבחירת    RAL.כול  גוון  בתנור 
 האדריכל ללא תוספת מחיר. 
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 עבודות חשמל ותקשורת - 8פרק 

 מבוא :  00

 תאור העבודה:  .1
 . בפרויקט שבנדון על כול מרכיביומפרט זה דן בביצוע עבודות חשמל 

 העבודות כוללות בין השאר:
 ביצוע קווי התחברויות בחפירה בפיתוח לתשתיות חשמל ותקשורת.  .1
 אספקה והתקנת לוחות חשמל מתח נמוך.  .2
 אספקת והתקנת גופי תאורה. .3
 מערכות גילוי אש, וכיבויים אוטומטיים בלוחות חשמל ובחדר תקשורת  .4
 .3חלק    1220מערכת כריזה משולבת עם מערכת גילוי אש ועשן לפי ת"י  .5
 גילוי פריצה מושלמת.  מערכת .6
 בקרים לחיסכון באנרגיה כולל גלאי נפח.  .7
 ביצוע חיבור לתשתית בזק על ידי גומחה בהתאם לתיאום ולאישור בזק.  .8
 בדיקת כל מתקני החשמל הן ידי ידי בודק מוסמך פרטי והן על ידי חרת החשמל.  .9

גילוי אש, כיבויים בלוחות ובחדרי תקשורת ומערכת כריזה   .10 בדיקת ואישור מערכות 
 משולבת על ידי בודקי מכון התקנים הישראלי. 

 אחריות לפעולה תקינה של המתקן למשך שנה אחת מיום מסירתו למזמין.  .11
 

 : רשימת תכניות .2
 ראה נספח א' מצ"ב. 

 
 עדיפות בין מסמכים:  .3

בכל מקרה של סתירה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים יובא הדבר בפני  
 מפקח מטעם המזמין והחלטתו אשר תינתן בכתב היא תהיה הקובעת. 

סדר העדיפויות כדלקמן: תכניות, כתב כמויות, מפרט מיוחד, מפרט כללי, תקנים  
 )הקודם עדיף על המאוחר(. 

 
 פקוח ובקורת העבודה:  .4

 כל עבודה תבוצע בתיאום עם המזמין, מפקח מטעמו או עם המתכנן.  .5
המפקח הוא הממונה מטעם המזמין לבדוק ולפקח על טיב העבודה ולדאוג שתבוצע לפי  

 לוח הזמנים. לפיכך: 
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופירוק של העבודה או המתקן   .א

אשר לא בוצעה בהתאם לתכניותיו ו/או להוראותיו, ויהיה הקבלן חייב  
 לבצע את הוראות המפקח תוך תקופה שתיקבע ע"י המפקח.

המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים   .ב
נוסף   חומר  כל  של  ובחינה  בדיקה  לדרוש  רשאי  יהי  כן  וכמו  לעבודה, 

 לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. 
המפקח יהי רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, אם לפי   .ג

דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני, או הוראות  
 המהנדס. 

המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב   .ד
 העבודה ולאופן ביצועה. 

הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות עבודה   .ה
המפקח   רשאי  אחרת  אותה,  ולבדוק  לבקרה  לו  לאפשר  בכדי  שהיא  כל 

 להורות לקבלן להסיר את הכיסוי מעל העבודה על חשבונו. 
 

 אחריות לנזקים: .6
ולרכוש   .7 לאדם  ונזקים  תאונות  למנוע  בכדי  האמצעים  בכל  לנקוט  הקבלן  על 

כתוצאה מעבודתו. הקבלן ישא בכל האחריות במקרה של תביעות פיצויים נגדו, נגד המזמין  
מעבודתו,   כתוצאה  לרכוש  או  לאדם  שיגרם  נזק  עבור  בתשלום  ויחויב  אחר  אדם  כל  או 

 שליחו, בא כוחו או קבלן משנה שלו. 
 

 הצעת מחיר: .8
לפני הגשת הצעתו על הקבלן ללמוד את כל הפרטים הקשורים עם עבודות העשויים להשפיע  

 על עבודתו ועל המחיר, כמו תנאי המקום, פרטי החוזה, המפרט, תנאי התשלום וכד'. 
לשינוי   מספקת  סיבה  יהוו  לא  מראש,  בחשבון  נלקחו  שלא  עבודה  פרטי  או  הבנה  אי 

 המחירים.
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 חומרים:  .9

על הקבלן לספק חומרים ומוצרים חדשים ובטיב מעולה באישור המפקח ו/או המזמין לפני  
התקנתם. המהנדס ו/או המזמין רשאי לדרוש מהקבלן כל מידע ו/או תאור טכני, ו/ו דגימה  

 של חומרים לפני מתן אישור על שימוש בהם. 
 באם יידרש. על חשבונוציוד שלא יאושר יוחלף על ידי הקבלן 

אישור הנ"ל אינו גורע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים 
 המסופקים במתכונת אותן דגימות כפי שטיב זה מוגדר במפרט ו/או בתקנים. 

 
 ביצוע העבודה: .10

ר בעל  עבודה  מנהל  בהנהגת  מקצועיים  פועלים  ע"י  תבוצע  לסוג  יהעבודה  מתאים  שיון 
העבודה אשר יימצא במקום העבודה במשך כל זמן הביצוע. המזמין רשאי לפסול כל עובד, 
כולל מנהל עבודה, או יצרן שלפי דעתו אינם מתאימים לביצוע העבודה ללא מתן הסבר. 

 החלפת מנהל העבודה במידה ותידרש ע"י הקבלן תאושר מראש ע"י המפקח. 
 

 עבודות חריגות:  .11
עבודות נוספות או ציוד נוסף שלא מופיעים בסעיפי החוזה ואשר הקבלן מבקש לבצען או  
מחירים   ניתוח  עם  חשמל  עבודות  לחשבון  מצורף  נספח  להגיש  עליו  חריג,  במחיר  לספק 

 עבורם. מחיר חריג יתבסס על:
 מחירי סעיפים אחרים בחוזה. .א
ובאם לא ניתן להתבסס על מחירי החוזה אזי המחיר ייקבע לפי מחירון "דקל",   .ב

 עם הנחה שתיקבע לפני חתימת החוזה. 
 או בהתאם לנאמר במסמכי החוזה . .ג
 

 תאום עם גורמים אחרים:  .12
הדרושות   להכנות  בנוגע  הנחיות  לקבל  בכדי  החשמל  חברת  עם  בדברים  לבוא  הקבלן  על 

כן עליו  -לחיבור החשמל ולבצעם בהתאם ובמועד המתאים, הכל בתאום עם המפקח. כמו
בכל   ולנקוט  באתר  העובדים  האחרים  הקבלנים  עם  מלא  פעולה  ובשיתוף  בתאום  לעבוד 

 די עבודת הקבלנים האחרים. האמצעים שעבודתו לא תינזק או תוסתר על י
 

 אחריות הקבלן: .13
הקבלן אחראי כלפי המזמין עבור טיב העבודות, חומרים ומכשירים שסיפק לתקופה של  
שנה אחת מתאריך קבלת המתקן. במשך תקופה זו על הקבלן לתקן מיד ועל חשבונו כל  
עבודה לקויה ולהחליף כל חומר או ציוד פגום, פרט למקרים שהקלקול נבע משימוש בלתי  

 במתקן.  נכון או רשלנות של אנשים המשתמשים
 

 פקוח:  .14
של  והבלעדית  המלאה  מאחריותו  גורע  אינו  המפקח  ידי  על  ואישור  העבודה  על  הפקוח 

 הקבלן למתקנים במשך תקופת האחריות. 
 

 קבלן משנה: .15
על הקבלן לקבל אישור מראש ובכתב על מסירת חלק מהעבודה לקבלן משנה. בכל מקרה  
הקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות, הנזקים או המחדלים של קבלן המשנה. כל מו"מ יתנהל  
באמצעות הקבלן בלבד ולא עם קבלן המשנה. במידה ומצוין במפורש במפרט כי חובה על  

לע מומחה  משנה  קבלן  להעסיק  תבוצע  הקבלן  עבודתו,  במסגרת  מסוים  ציוד  ו/או  בודה 
העבודה ע"י קבלן המשנה בלבד אשר יבחר מבין רשימת קבלנים מומלצים של המזמין, או  

 קבלן כזה שאושר מראש ובכתב ע"י המזמין. 
 

 : בדיקות .16
 בגמר העבודה הקבלן יערוך בדיקת תקינות והפעלת כל המערכות שבאחריותו. 

 לאחר בהבדיקה הנ"ל:
פרטי   .א מוסמך  בודק  לבדיקת  החשמל  מתקן  את  ימסור  הקבלן 

 שיאושר על ידי המזמין. 
 הקבלן ימסור את מתקן החשמל לבדיקת בודקי חברת חשמל. .ב
הקבלן ימסור מתקן הגילוי אש והכיוביים האוטומטיים לבדיקת   .ג

 מכון התקנים. 
לצורך   .ד המערכות  בין  האינטגרציה  בדיקות  בכל  ישתתף  הקבלן 

 הפעלת כל המערכות שבאחריותו בנושא אינטגרציה. 
 הקבלן יתקן באופן מיידי ועל חשבונו כל ליקוי שיתגלה בכל אחת מהבדיקות הנ"ל. 
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 מובילים . 1
 

פרופילים    1.1      אומים, טבעות,  )ברגים,  מובילים חשופים  של  להקפיד שכל אמצעי החיזוק  יש 
ידרש  גם אם  וכו'(  ניקל  )אבץ, קדמיום, כרום,  בלתי מחלידה  יהיו מצופים מתכת  וכד'(, 

 שהנ"ל יצבעו בגוון עליון כל שהוא. 
 

 יש להתקין שרוול לצינור בכל מקום בו הוא עובר תפר התפשטות.   1.2     
 

 כל התעלות ממתכת יהיו מגולוונות באבץ חם.  1.3     
 

גמר כל הצנורות לרבות נקודות תאורה יהיו בתיבות סטנדרטיות או תיבות מעבר אשר כולן    1.4 
נכללות במחיר הצנורות או בנקודה. הקופסאות עבור התקנת האביזרים תהיינה מבוטנות  

 בקיר והציוד מחובר אליהן בברגים אל הברגות מתאימות שהן חלק ממבנה הקופסה. 
בלתי   מחומרים  קשיחות,  תהיינה  ביניים  תקרות  בחללי  ומעבר  הסתעפות  חיבור  תיבות 

מעלות צלזיוס. הקופסאות    850בעירים. אישור ת"י לא מספיק אלא עמידה בפועל באש של  
 יכילו מהדקי לחץ/שטח עם סימון המעגלים. המהדקים יהיו מהדקי שורה נשלפים.

 
כדי לאפשר    5התעלות והמגשים המותקנים בפרוזדורים יותקנו במרחק של    1.5 ס"מ מהקיר 

יהיו מגולוונים   מעבר צנרת גלויה בינם לבין הקיר. כל המתלים, החיזוקים וחמרי העזר 
 ובלתי מחלידים. 

 במקומות שמסומנים פרטי ההתקנה, העבודה תבוצע לפי הפרטים.  
 

 כל קופסאות החיבורים וההסתעפות תותקנה תמיד מתחת לקו תקרה מונמכת במבנה.   1.6
יהיו עשויים מחומר פלסטי קשיח כבד כבה מאליו הקופסאות   כל קופסאות החיבורים 

מ"מ לפחות עם   70יהיו במידות סטנדרטיות מקובלות בעל קוטר או אורך צלע מינמלי של  
 מספר כניסות/יציאות אוריגינליים כנדרש. 

 הקופסאות יחוזקו אל דפנות ותקרת המבנה באמצעות ברגים.
בשביל   במיוחד  ומיוצרים  מאליו  כבה  כבד  קשיח  פלסטי  יהיו מחומר  מכסי הקופסאות 
לתוך   המוברגים  ברגים  באמצעות  לסגירה  והניתנים  בה  שמשתמשים  הקופסא  סגירת 

 הקופסא. 
 על גב הקופסאות תהיה כתובת עם מספר המעגל. 

 
 יש לבצע הפרדת צבעים בצנרת עבור המערכות השונות: 1.7

 ירוק    חשמל                         
 חום   תקשורת                         
 צהוב    כריזה                         
 אדום  גילוי אש                         

 לבן/אפור  גילוי פריצה/ק. אחות  
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 יצרנים מאושרים לאספקת סולמות ותעלות חשמל ותקשורת מתכתיות:  1.8
 בטרמן  •

• MFK 

 מוליק לפידות  •
 נאור  •

 
 מ"מ.  20 -אין להתקין צינורות בקוטר קטן מ 1.9

 
 

 כבלים ומוליכים 
 .547על הקבלן להשתמש בכבלים בעלי תו תקן ת"י   2.1    
 

. אחרת                      פרט אם צויין   בצבעים תקניים,    XLPEכל המוליכים יהיו מנחושת, בידוד     2.2    
 כל הכבלים יהיו בעלי חתך עגול )ולא סקטוריאלי(. 

 
על הקבלן לסמן את כל הכבלים והצינורות הנכנסים והיוצאים ללוחות החשמל על ידי סימון    2.3    

ברור ובר קיימא, כמו דיסקית סנדויץ' חרוטה או סרט פלסטי ממוספר בסימון בר קיימא  
 .דבק או כדומה לא יתקבל כסימון  סימון בכתיבה על ניירבלתי מחיק ומהודק היטב,  

 
קווי הזנה לחלונות ו/או למפוחי שחרור עשן, ולמערכות חיוניות ביותר יהיו כבלי נחושת עם    2.4

מעלות צלזיוס שמירת בדוד    800בידוד נטול הלוגנים עמיד בפני שרפה בטמפרטורה של  
)  180( במשך  FEמעטה חיצוני ) ( עפ"י תקן גרמני  Eדקות ושמירת בדוד מעטה מוליכים 
VDE 4102-12  דקות מטיפוס  60במשךNHXH FE180 E60 . 

: כל הצינורות שיותקנו על ידי הקבלן כהכנה למערכות שאינן כלולות בעבודתו  חוטי משיכה  2.5
 יצוידו בחוטי משיכה מנילון שזור.

 מ"מ.  2חוטים בקוטר   – מ"מ  36לצינורות עד קוטר   
 מ"מ. 4חוטים בקוטר   –מ"מ  63מ"מ עד   42לצינורות בקוטר  
 מ"מ.  8חוטים בקוטר   –או יותר   3לצינורות בקוטר " 
 סיום החוט בקצה הצינור עם טבעת )קטע צינור( שתמנע "בריחת" החוט לתוך הצינור. 

 
 הארקות והגנות אחרות:. 3

באחריות הקבלן להאריק כל חלקי המתקן שנדרש להאריק אותם בהתאם לחוק החשמל    3.1
 והנחיות חברת החשמל.  

 ליד לוח החשמל יותקן פס השוואת פוטנציאלים שיחובר להארקת היסוד.  3.2 
  10ס"מ ומינימום  80מ"מ ובאורך    40x4פס השוואת הפוטנציאלים יהיה בחתך מינימלי של               

 מתאים. כל בורג יהיה עבור חוט הארקה אחד בלבד.  1/4חורים ובורג "
 כל חלקי המתכת במבנה יאורקו לפס זה.   3.3    
במידה ולא תתקבל התנגדות הארקה רצויה, יש לבצע אלקטרודה נוספת מחוץ            למבנה   3.4    

ולחברה בהתאם לתקנות לפס השוואת פוטנציאלים עד לקבלת התנגדות             הארקה  
 רצויה. 

הקיימים     3.5     היסודות  של  הזיון  לברזל  ולחברה  הבניה  תוספת  ליסודות  הארקת  לבצע  יש 
 לפחות בשני מקומות. 

 יש לבצע הארקה למסילות המעלית בפיר המעלית.    3.6    
כל האביזרים הבנויים ממתכת וכל צינור מתכת המופלים או הבאים במגע עם אביזרים    3.7

מ גדול  במתח  המופעלים  כבלים  יבוצע    55  - או  החיבור  מוארקים.  להיות  חייבים  וולט 
במקרים  אלה  במידה  ברגים  יוסיף  הקבלן  כאלה.  קיימים  באם  לכך  מיוחדים  לברגים 

 האביזרים האלקטרוניים לפי הנחיות יצרניהם. שאינם קיימים, כמו כן יש להאריק את כל  
מוליך ההארקה יהיה רצוף לכל אורכו ועשוי כולו מחומר אחד. חיבורים של מוליך הארקה   3.8

יבוצעו אך ורק באמצעות ברגים מתאימים, מצוידים בטבעות קפיציות. שטחי מגע ינוקו  
כך שיובטח שטחי מגע חשמלי מושלם. מקומות החיבור ייצבעו באמצעות צבע מגן למניעת  

 חדירת רטיבות וקורוזיה. 
 
 

 
 לוחות חשמל מתח נמוך  08.01.07

 דרישות כלליות: 
כל הנדרש לתכנון בקרת המבנה והתקנת כל ציוד הבקרה  .א מחירי הלוחות כוללים את 

הנדרש בלוחות החשמל לרבות תאום מלא עם קבלן המשנה לבקרה, הכנת מהדקים עבור 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    80עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

I/O    הקיימים בלוחות, חיווט פנימי למהדקים, ובין מהדקים לבקר וביצוע כל עבודות
 ההכנה הנדרשות לטובת מערכת בקרת המבנה. 

מחיר   בצעת  מתן  לפני  התכניות  ללמוד  החשמל  לוחות  ויצרן  החשמל  קבלן  באחריות 
 לסעיף זה.

באחריות קבלן החשמל לאשר מול קבלן המשנה לבקרה את תכניות הייצור של הלוחות  .ב
 מבחינת נושא הבקרה טרם אישור לייצור. 

באחריות קבלן החשמל לתאם עם קבלן המשנה לבקרה בדיקת לוחות במפעל הלוחות  .ג
 מקיפות טרם אספקתם לאתר.  I/Oהכוללים בדיקות 

 . 1חלק   61439לוחות החשמל יבוצעו לפי תקן ישראלי  .ד
 הלוחות יסומנו בתו תקן. 

 . 61439יצרן הלוחות יחתום על הצהרה שבה מאשר שהלוחות בוצעו בהתאם לת"י   .ה
 יצרן הלוחות יאושר ע"י המפקח והמתכנן.  .ו
 לוחות החשמל יכללו שדות חיוני/בלתי חיוני.  .ז
עם הגשת הצעת המחיר יש לצרף רשימה הכוללת דגמי שכל הציוד המוצע על ידי יצרן   .ח

 הלוחות. 
האפס  .ט לפרוק.פסי  ניתנים  בחזית  פנלים  עם  מפח  מודולריים  מתאים  ייבנו  הלוחות 

 וההארקה יונחו בתאי המהדקים ויהיו רצופים לכל אורך הלוח. 
 סלקטיביות: מבין ההגנות בלוחות תקוים סלקטיביות הן בזרם יתר והן בקצר. .י

עם סיום בנית הלוחות יוזמנו המתכנן, והמפקח לבדיקת הלוחות במפעל הלוחות. אין   .יא
 להביא לוחות לשטח ללא קבלת אישור המתכנן והמפקח. 

 
 הוראות כלליות לבנית הלוחות:

 
 ציוד מאושר להתקנה בלוחות חשמל יהיה אחד מאלה:  .א

 . T4Pתמח"ש  -
- RITTAL. 
- LVPT. 
- XENERGY 
- ELSTEEL 
- PRIZMA – Prizma P IL-10 2G 
- EATON 

 
 IEC-898עפ"י תקן   KA 10המא"זים יהיו בעלי כושר ניתוק של  .ב
נעלי כבל ודיסקיות    10מוליכים שחתכם   .ג יחוברו לפסי הצבירה באמצעות  ממ"ר או יותר, 

של   לז"נ  מפסקים  צבירה    250פליז.  פסי  באמצעות  הצבירה  לפסי  יחוברו  יותר  או  אמפר 
 גמישים ומהדקים מתאימים.

כל האביזרים והמפסקים ישולטו באמצעות שלטי סנדוויץ' חרוטים שיחוברו לפנלים ודלתות   .ד
האביזרים   את  לסמן  יש  הפנלים,  על  לשילוט  בנוסף  דבק(.  )לא  מסמרות  או  ברגים  ע"י 

 )מאחורי הפנלים( באמצעות מדבקות עם ציון מספר )מודפס( המופיע בתכנית.
 הדקי הכניסה של המפסקים הראשיים בלוחות יכוסו על ידי פנלים פלסטיים שקופים.  .ה

 
 ( בין יחידות ההגנה ויכילן בהתאם לתכנון.COORDINATIONהקבלן יהיה אחראי על התאימות )  

יצרן הלוחות יהיה יצרן מאושר ע"י מכון התקנים והוסמך כמפעל ליצור לוחות חשמל מתח נמוך  
 ובהתאם לזרם הלוח ) גודל מפסק ראשי(. 22כנדרש בת"ת 

של סביבה  לטמפרטורת  יתוכנן  המיתוג     C˚40הלוח  ציוד  של  ההעמסה  ליכולת  התייחסות  תוך 
ובהתחשב בדרישה להפחתה מינימלית בביצועי הציוד בהפעלה בעומס מלא של הלוח, בהתחשב  

, לא תגרום  לעליית הטמפרטורה מעבר  1טבלה    IEC 60439-1זמניות כמופיע בתקן  -במקדם הבו
 . 2טבלה  IEC 60439-1לערכים המוגדרים בתקן  

 .50%הלחות המכסימלית בטמפרטורה הנ"ל היא  

 מטר. 2000גובה האתר מתחת ל 

ויעבור את כל הבדיקות המפורטות בו. אב טיפוס הלוח    IEC 60439- 1הלוח יעמוד בדרישות תקן 
 לבדיקת דגם. IEC 60439-1ייבדק לפי הדרישות המפורטות בתקן  

כל הבדיקות ובמיוחד הבדיקות לעמידות הלוח בכוחות הנובעים כתוצאה ממעבר זרמי קצר, גבולות  
ציוד   עם  הן מבוצעות  תלויה כאשר  בלתי  ידי מעבדה מוסמכת  על  יבוצעו  וכו'  עליית טמפרטורה 

 מורכב ובתנאים אמיתיים. 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    81עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 בונה הלוח יבצע את שלושת בדיקות השגרה ויספק את התעודות הבאות: 

 תעודות בדיקה לשבע בדיקות אב טיפוס לדגם המתאים,

 תעודות בדיקה לשלוש בדיקות שגרה, 

 תעודה המאשרת העברת ידע על ידי יצרן מכלולי הלוחות, 

 אישור שהמפעל נמצא בפיקוחו של מעביר הידע. 

 חישובים לכל תצורה שאיננה קימת בסטנדרד של היצרן.

שיטת ההרכבה )הכוללת את מגשי ההתקנה, הכיסויים ופסי החלוקה( תבוצע בהתאם לנתוני הלוח  
 ובאופן מודולארי ותבטיח את מרחקי הבדדה, מרחקי זחילה ובטיחות המפעיל. 

הסגירה   ולמומנט  החיבורים  לביצוע  המלצות  ייתן  היצרן  החיבורים,  איכות  את  להבטיח  בכדי 
 הדרוש. 

 חיבורי פסי צבירה ראשיים במעבר מעמודה לעמודה יבוצעו בעזרת אומי מומנט.

בי ציפוי  עם  יהיו  למומנט    class 8.8כרומאטי  -אביזרי החיבור  מגע. לאחר החיזוק  ועם דסקיות 
 הנדרש, כל החיבורים, למעט אומי מומנט, יסומנו בציפוי צבעוני. 

ל עד  החיבור  מהדקי  החיבור    10  -כל  איכות  את  להבטיח  בכדי  קפיציות  בלשוניות  יצוידו  ממ"ר 
 ועמידותו ברעידות ושינויי טמפרטורה. 

. היצרן יספק  IP 3Xכניסות הכבלים יתאימו לרמת ההגנה הנדרשת מהלוח ויהיו לפחות ברמה של  
 את המידע הדרוש כדי לשמור על האטימות הנדרשת. 

אפוקסי פולימרי  צבע  ובתוספת  אפוקסי  שרף  של  כפול  בציפוי  יצופו  והפחים  הפלדה  לוחות  -כל 
. כמו    IEC 60068-2-11פוליאסטר. הצבע יהיה לפי הסטנדרט של היצרן ועמיד בבדיקות לפי תקן  

 שעות.  400כן הצבע ייבדק ויעמוד בעומס של ערפילי מלח לפחות 

כל הדלתות יצוידו בידיות אינטגרליות בלי מנעול. במידת הצורך ניתן יהיה להוסיף ערכה של מנעולי  
 תליה. 

כל הציודים המורכבים בלוח יסומנו באופן ברור על ידי תוויות חרוטות אשר ימוקמו ליד כל יחידת  
 ציוד בחזית הפנל. 

תסומן   הדלת  הלוח.  תוכניות  את  יכלול  אשר  קשיח  כיס  יוצמד  הלוח  מדלתות  אחת  מאחורי 
 בהתאמה. 

 ביקורת קבלה: 

ביקורת קבלה הכוללת את בדיקות השגרה תבוצע בנוכחות המתכנן ותהיה חלק מהצעת היצרן.  
 הוצאות הבדיקה יחולו על בונה הלוח. 

 הוראות התקנה:

בונה הלוח יספק את כל ההנחיות וההמלצות לגבי הובלה, שינוע העמודות, התקנה, הפעלה, תחזוקה  
 וביקורת הקבלה. 

 שירות:

 בונה הלוח יהיה ערוך לתת שירות מיידי ללקוח, הן מבחינת כוח אדם והן מבחינת חלקי חילוף. 

 

 נתונים חשמליים:

 380VAC :(Ue)מתח נקוב

  V AC/DC 24 מתח פיקוד:  

 עמידות הבידוד למתח:

 1000V: (Ui)מתח הבידוד של פסי הצבירה הראשיים 

 עמידות הבידוד למתח יתר: 

 על מרכיבי ההפרדה הראשיים.  12KVמתח אימפולס:  

 IVקטגורית מתח יתר: 

 רמת הזיהום:



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    82עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 3רמת זיהום: 

 תדר נקוב: 

 Hz 50תדר נקוב: 

 לוחות ראשיים: 

 מקום ההתקנה:  

 הלוח יתוכנן להתקנה פנימית בתוך חדר מאוורר ו/או ממוזג. 

 מקדם בו זמניות:

 לכל לוח באופן נפרד.    IEC 60439-1זמניות ייקבע ע"י המתכנן לפי תקן -מקדם הבו

   דרגת ההגנה של הלוח:

 דרגת ההגנה של הלוח תיקבע ע"י המתכנן עבור כל לוח בנפרד. 

  כופל הספק:

 0.95כופל ההספק המינימאלי הנדרש:  

 סיווג מבנה הלוח:

 סיווג מבנה הלוח ייקבע ע"י המתכנן עבור כל לוח בנפרד. 

 פסי הארקה:

פס הארקה אופקי יותקן לכל אורך הלוח. בכל תא חיבורים, יהיה פס אלומיניום עם ציפוי אנודייז  
 ומגעי נחושת, שיאפשר את חיבור מוליכי ההארקה.  

 כיסויים:

  1/4הלוח ייסגר מצדדיו על ידי דפנות הניתנות להתקנה או פירוק קלים ומהירים, באמצעות נועלי  
. כיסויים ל  IP30וגם ל    IP55(. מסגרות זהות ישמשו להתקנת דפנות   IP55סיבוב )ברגים לדפנות  

IP55    יהיו מצוידים באטמים מפוליאוריטן המותקנים במפעל בכדי להבטיח את ההגנה בפני מזג
 אויר. 

   תאימות: 

כל הכיסויים יהיו פריקים וניתנים להחלפה ביניהם על מנת לאפשר מודולאריות. מסגרות ההתקנה  
של הפנלים הקדמיים יהיו ניתנים לפתיחה על גבי ציר הניתן לפתיחה מימין או משמאל בהתאם  

 לא ידרוש שינוי כלשהו במסגרות של הלוח. IPלבחירת הלקוח. שינוי דרגת ההגנה 

 דלתות:

הדלתות והפנלים הנפתחים המיועדים להתקנת ציודי עזר יתמכו במשקלם ללא עיוותים. החיבורים  
הגמישים המחברים את הדלתות לחלק הקבוע יוגנו על ידי כיסוי מגן גמיש המאפשר תנועה חופשית  
של הדלת. ניתן יהיה לשנות את כיוון הפתיחה של הדלתות הקדמיות והאחוריות בהתאם לצורך.  

העבודה תאפשר הגנה על ידי כיסויים אך באותה מידה תאפשר לראות בבירור את חלקי    סביבת
 הלוח הפנימיים. המבנה יאפשר לעובד יחיד לעבוד בקלות ובמהירות בלוח ובסביבתו.

 אפשרויות שילוב:

ההצמדה של התאים המרכיבים את הלוח תבוצע באמצעות התקן מיוחד אשר מסופק עם מסגרות  
בין התאים השונים. המיקום    IP55הלוח.  אטמים בדרגה של   לפי דרישה,  ניתנים להתקנה  יהיו 

 הסטנדרטי של פסי הצבירה יאפשר הגדלה עתידית של הלוח. 

 כניסת כבלים: 

התכנון של הלוח יאפשר כניסה של כבלי כוח או פסי צבירה מלמעלה, מלמטה )כבלים( מלפנים או  
 מאחור ללא צורך בשינוי המיקום של פסי הצבירה או שינוי גובה הלוח. 

 נגישות:

כל נקודות החיבור יהיו נגישות לחלוטין. קורות המסגרת בחזית, בגב, בתקרה ובתחתית )כאשר  
 הלוח עומד על הגבהה( יהיו ניתנים לפירוק בכדי לאפשר התקנה ומעבר של כבלים בעלי קוטר גדול.

   הזנות ללוח: 

 ההזנה הראשית תהיה על ידי כבלים בחלל שגודלו בהתאם לשטח החתך של הכבלים ומספרם.  



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    83עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

   ניתוב כבלי כוח:

. גגות הלוח יהיו מצוידים בכניסות מתאימות על מנת לשמור על  מלמעלהכבלי הכח יכנסו ללוח  
של הלוח. כבלי הכוח יתחברו לפסי צבירה משניים או למהדקים. מבודדי תמיכה    IPדרגת ההגנה  

דינאמיים  -יסופקו בכדי למנוע הפעלת כוחות על החיבורים וכדי להקטין השפעה של כוחות אלקטרו
הנגרמים בעקבות מעבר זרמי קצר בלוח. מסגרות ההתקנה של ציוד המיתוג יצוידו בלולאות הידוק  

 הכבלים. מתכווננות לתמיכת

 ניתוב של חיווט פיקוד:

של   בידוד  למתח  מתאימים  מנחושת,  שזורים  יהיו  ובקרה  לפיקוד  הנמוך  המתח  כבלי    500Vכל 
. הכבלים יכנסו מלמעלה/מלמטה והחיבור יעשה בתא  1.5mm²לפחות ובעלי שטח חתך של לפחות  

 החיבור הצדדי אן בראש העמודה בעזרת מהדקים עם מגעים קפיציים.  

  זרם פסי הצבירה הראשיים:

 לכל היותר. 1000Aפסי הצבירה הראשיים יהיו  

 מבנה פסי הצבירה הראשיים: 

פסי הצבירה הראשיים יותקנו בחלק העליון או בחלק התחתון של העמודה. הפסים יהיו מלבניים  
. הפסים יהיו בחתך אחיד מותאם להולכת הזרם הנדרשת. ויכוסו  Cu-ETP R240מנחושת באיכות  

 ע"י כיסוי פרטיקנס להגנה מפני מגע מקרי ויותקן שילוט מתאים. 

יהיו מתאימים   יחוזקו בעזרת מבודדי תמיכה המחוזקים למסגרת של הלוח. המבודדים  הפסים 
בעובי   המתוכנן    10mmעד    5mmלפסים  הקצר  לזרם  המתאים  ובמרחק  ולרוחב    Icwבמספר 

 . IEC-60439-1העמודה. התצורה של פסי הצבירה תהיה בדוקה לפי תקן 

על מנת להגביל את השפעת השדות האלקטרומגנטיים פס האפס יותקן ביחד עם פסי הפאזות בחזית  
 הכיוון מימנו ניגשים לטפל בפסים. 

 מחברים מהירים והארכות:

החיבורים של הפסים הראשיים יבוצעו באמצעות מחברים מהירים וימוקמו כך שלא יופרעו על ידי  
חיבור כבלי הכוח. החיבורים המהירים יהיו ניתנים להזזה ומחוזקים על ידי אומי מומנט, כך שלא  
הפסקת   בזמן  עמודות  הוספת  ידי  על  תתאפשר  בצדדים  הלוח  הרחבת  בפסים.  קדיחות  יידרשו 

סים הראשיים יהיו בסדר פאזות ובתצורה סטנדרטית בכדי לפשט את התכנון ולהגביר  המתח. הפ
 את הבטיחות. 

 מבנה פסי החלוקה:  

פסי החלוקה יותקנו בתא שימוקם מימין או משמאל לתאי המפסקים. הפסים יאפשרו חיבור בכל  
 גובה נדרש של קווי הזנה מהלוח, ללא צורך בקידוח או בברגים.

משקל   הפחתת  מידות,  הקטנת  יאפשר  אלומיניום  בתעלות  והשימוש  החלוקה  פסי  של  התכנון 
והולכת חום טבעית טובה יותר. בכדי לשפר את מוליכות המגע, האלומיניום יצופה בשכבת נחושת  

 המותזת במהירות גבוהה, לכל אורך הצד של המגע. בצד השני יצופה הפס בציפוי אנודייז. 

 חלוקה משנית: 

אופן ההתקנה יאפשר חלוקה לקבוצות הזנה שונות המורכבות משורות מודולאריות של מפסקים.  
מותקנים על מבודדי תמיכה. המבנה יאפשר    Cu-ETP R240הפסים יהיו מלבניים מנחושת באיכות  

כמות גדולה של חיבורים, התקנה ושינויים. כיסויים נתקעים )ללא ברגים( יבטיחו הגנה בפני מגע  
 . IPxxBישיר ברמה  

 היחידות הפונקציונאליות:

 כללי: 

כל יחידות הציוד בעלות אותה מודולאריות יהיו ניתנות להחלפה. הגישה לכל יחידות הציוד תהיה  
המיתוג.   ציוד  של  בקלות  מיקום  המאפשרים  וסמנים  במובילים  יצוידו  התליה  אביזרי  מלפנים. 
הציוד יחובר למגשי ההתקנה בעזרת ברגים אך ללא אומים בכדי למנוע נפילה מקרית של אומים  

יוד. המסגרות עליהן מורכבים הפנלים הקדמיים יותקנו על צירים סובבים בכדי לאפשר  לתוך הצ
 גישה טובה לציוד המיתוג בזמן תחזוקה. 

 מבנה תאי כניסה:

הניתן   פנל  מאחורי  מלפנים  יותקנו  הפקודים  נשלפים.  זרם  מפסקי  יכלול  הכניסה  בתאי  הציוד 
להסרה. עגלת השליפה תאפשר את המצבים הבאים: מוכנס, בדיקה, שלוף.  שינוי ממצב אחד למצב  
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אחר ידרוש אישור על ידי ביצוע פעולה מכאנית מחזית הלוח. החיבור לפסי החלוקה יבוצע בעזרת  
 מחברים מיוחדים אשר עברו בדיקת דגם עם ציוד המיתוג בכדי להגדיל את רמת הבטיחות. 

 מפסקי יציאה: 

למנועים. בכדי   וגם את מפסקי ההזנה  גם את מפסקי החלוקה  ניתן לאחד באותה עמודה,  יהיה 
לאפשר התפתחות עתידית, החיבורים של יחידות הציוד אל פסי החלוקה יבוצעו בעזרת מחברים   
מיוחדים וכל מסגרות ההתקנה יהיו מתפרקות מלפנים. התכנון הכללי ימנע את הסיכון שבנפילת  

ים לתוך התאים בזמן פעולות אחזקה, תוך שימוש בכל אמצעי מתאים כולל שימוש  חלקים מתכתי 
 בתבריגים קבועים במקום באומים. 

  

   דרישה להמשכיות ההזנה:

בזמן פעולות אחזקה הרחבות או שינויים נדרשת המשכיות אספקה ולכן מבנה הלוח יאפשר ביצוע  
הפעולות הנ"ל בבטיחות מבלי לנתק את הלוח מההזנה. העבודות יכללו תוספת ציוד מיתוג, שינויים  

 במאפיינים או בפיקודים.  

 הגדרת מקום שמור:

 30%המקום השמור יהיה     

 התקנה:

 סידורי הרמה:

טבעות הרמה יסופקו עם הלוח. התכנון שלהם יאפשר תמיכה במשקל הקטעים הנשלחים ברוב תנאי  
ההעמסה. ניתן יהיה להתקין או להסיר את טבעות ההרמה  מבלי לפרק את הפנלים בגג הלוח וללא  
פגיעה בדרגת ההגנה של הלוח. בכדי למקם ולהתקין את התאים בצורה הטובה והבטוחה ביותר,  

 כים להיות מותאמים להרמה על ידי מלגזה או במה הידראולית. התאים צרי

 ביסוס: 

 הלוח יותקן על בסיס בטון או רצפה צפה או פרופיל הגבהה.

בכל מקרה היצרן יציע ציוד פילוס כמו גם עזרים ואביזרים להתקנה על הרצפה. נקודות העיגון  
 ברצפה יהיו נגישות בקלות ויתאימו לנקודות העיגון והפתחים בלוח. 

17.  
 ציוד בלוחות החשמל  

הלוח  -כללי הניתוק   יצרן  כשר  את  המופיע     Icuיתאים  המחושב  הקצר  לזרם  המיתוג  ציוד  של 
 בתכניות.

 בכל זרם תקלה.  סלקטיביות מלאההציוד בלוחות החשמל יבחר כך שתובטח 
 ( בין יחידות ההגנה ויכילן בהתאם לתכנון.COORDINATIONהקבלן יהיה אחראי על התאימות )

הציוד המותקן בלוח, מפסקים, מנתקים, מא"זים, ממסרי פחת, מגענים וכו' יסופקו מתוצרת יצרן  
 אחד.

 בנוסף יעמוד הציוד בדרישות מינימום המפורטת להלן: 
 

 אמפר  1250מפסקי זרם אוטומטים  עד/כולל 
 .MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER – המפסקים הנ"ל יהיו מסוג 

 ויהיו בעלי כשר ניתוק מינימלי של: IEC 60947המפסקים יבדקו ויעמדו בדרישות התקן 
  1250ועד    Icu = 45KAאמפר     630, עד  Icu = 36KAאמפר     250, עד  Icu = 25KAאמפר     100עד  

   Icu = 50KAאמפר  
 המפסקים יהיו בעלי הנתונים והתכונות הבאות: 

                                                
 נתונים חשמליים ומכניים  .18

   440(  Vמתח נומינלי )  
   50/60(  Hzתדר ) 

   690(  Ueמתח עבודה ) 
   1000(  Uiמתח בידוד ) 
  Icu 75%אמפר    1250עד    800אמפר  ובמפסקים    630במפסקים עד    Icu  100%  = Icsכושר ניתוק

= Ics   
 אמפר   250יחידת הגנה למפסקים עד 

אמפר ומגנטי מתכונן במפסקים    160תרמי מתכוונן ומגנטי קבוע במפסקים עד     היחידה תהיה מסוג
 אמפר.   250עד 
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 אמפר  630עד  400יחידת הגנה למפסקים  .19

נורת  *In  10-2ומגנטי    In*1-0.4עם כיול תרמי    יחידה אלקטרונית  ובנוסף    ,LED     המצינת עומס
 מהערך התרמי המכויל. 105% -ומהבהבת ב   90%

סלקטיבית הגנה  בתחום  -יחידת  השהיה  עם  אלקטרוני  דגם  הכמויות(,  לכתב  )בהתאם  אופציה 
המגנטי לטובת סלקטיביות,  נורת חיווי על עומס כנ"ל  ובנוסף נוריות סימון המצינות את סיבת  

 התקלה עומס יתר, קצר, זליגה.
 אמפר   1250עד  800יחידת הגנה למפסקים  .20

, ובנוסף   *In  10-1.5שניות. כיול מגנטי    24-0.5והשהיה     In*1-0.4עם כיול תרמי    יחידה אלקטרונית
 המצינת עומס יתר כלומר הזרם הגיע לערך על העקומה התרמית.  LEDנורת 

אופציה )בהתאם לכתב הכמויות(, יחידה אלקטרונית כנ"ל הכוללת בנוסף    -יחידת הגנה סלקטיבית  
 . t2Iשניות וכן אפשרות להוספת עקומה  0.4עד  0.1השהיה בתחום המגנטי בין 

 
 מתנעים תרמו מגנטיים 

. הם יהיו  בעלי יתרות זרם תרמיות תוצרת טלמכניק  GV2המתנעים הנ"ל יהיו כדוגמת    .21
 ניתנות לכיוון והגנה דיפרנציאלית מותאמת למנועים שבמציאות.

 וולט וכן סידור לנעילה במצב מופסק. 380במתנעים יותקנו סלילי חוסר מתח דו פאזיים 
 

 מגענים ומתנעים 
 המגענים 

רכיבי מעגל ההתנעה מפסק, מגען יבחרו עבור כל מנוע בנפרד לפי טבלאות היצרן לדרגת תיאום  
)  2מסוג   לתקן   Type 2 coordinationלפחות  המצוין    IEC-4-947( בהתאם  מחושב  ולזרם קצר 

 בתוכניות. 
 המגענים יהיו מוגנים בפני לחיצה על הליבה וסגירת המגען באופן מכאני. 

 .NO+NCמגעי עזר  2לכל מגען יהיו 
 .AC-3בחירת המגען והתאמתו למנוע תעשה לפי משטר עבודה  

 ממסר יתרת זרם במידה וידרש יכלול הגנה תרמית הניתהת לכיוון והגנה דיפרנציאלית .
ולפי גודל        IEC70,831המגענים יבחרו עפ"י טבלאות התאמה של היצרן לפי תקן  –  מגענים לקבלים 

נגדי הנחתה המגבילים את   הקבל הממותג. המגען יכלול יחידה הכוללת מגעי עזר מקדימים עם 
 , כך שלא יידרש שימוש במשנקי קו.  60In-הזרם בעת סגירה ל 

 . 440V –פעולות ב 3000,000המגענים יהיו בעלי אורך חיים חשמלי של  
המגענים יבחרו עפ"י טבלאות התאמה של היצרן לפי כמות הגופים    -  מגענים להפעלת גופי תאורה 

 וסוג הנורה. 
 

 ממסרי זרם פחת לאדמה: 
 . Aמ"א דגם  30הממסרים יהיו בעלי רגישות 

יותקנו ממסרי פחת העומדים בהפרעות הנוצרות    PLבמעגלים המזינים מחשבים ומעגלי תאורת  
 .SIאקראיים(, כדוגמת דגם  DCמצרכנים מסוג זה )רכיבי 

 . 1038או  832ויאושרו ע"י מכון התקנים הישראלי ת"י     60364IEC, 61008הממסרים יבדקו עפ"י 
 

 מא"זים 
- המא"זים יהיו בעלי כשר ניתוק מותאם לזרם הקצר מחושב המופיע  בתוכניות אך לא פחות מ

10KA    60947עפ"י  -IEC  אופייניםC ,B  .עפ"י התוכניות 
 המא"זים יהיו ניתנים לגישור, הוספת מגעי עזר וסלילי הפסקה עפ"י הנדרש בכתב הכמויות. 

 
 גופי תאורה:  

 :כללי 2.1
 א. כל גופי התאורה יהיו עם תו תקן ישראלי או בדיקה מלאה על ידי מכון התקנים הישראלי.

 ב. לא יאושרו גופי תאורה מלבד הרשומים בכתב הכמויות/מפרט טכני/תכניות. 
לא  והתקנה.  לאספקה  הגופים  כל  של  מלאה  רשימה  תועבר  התאורה  גופי  התקנת  לפני  ג. 

 .בכתביותקנו הגופים ללא קבלת אישור מהמתכנן על כך 
 

 : LEDמפרט דרישת טכניות לגופי תאורת  2.2
 LED מסוג לנורות ייעודיים תאורה גופי הינם זה מפרט במסגרת הנדרשים התאורה גופי

 עבור תאורה  תכנון דרישת  על יענו אשר אור  ופיזור חשמלי הספק אור, בעלי תפוקת 
לדרישות אזור גופי ותקן המזמין נתון, בהתאם   את בתוכם יכללו התאורה ישראלי. 

 . )דרייבר(ההפעלה  וציוד האופטית המערכת
 להלן.  כמפורט הטכני המפרט לדרישות יתאימו התאורה גופי
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 DIODE אור  פולטת  דיודה (לד תאורת למערכות ייעודיים יהיו  התאורה  גופי   .1.1
EMITTING LIGHT LED -  הרגילה  הנורות במקום לד נורת התקנת תתאפשר ( לא 

 .תאורה קיים בגוף

המופק   החום ופיזור מכאני חוזק להבטחת ,מתכתי מבנה  בעל  יהיה התאורה גוף .1.2
 .חשמלית אוורור  מערכת ללא ,ההפעלה וממערכת האור ממקורות

 גוף יצרן ידי על  ויסופקו  התאורה גוף של אינטגרלי חלק יהיו האופטיות המערכות  כל  .1.3
גוף   אל  יחוזקו  )רפלקטורים או/ו עדשות(אור   הגוף. מפזרי עם אחד  כמכלול  התאורה-

קיימא   בת בצורה התאורה, גופי יצרן של ומקוריים מתאימים באמצעים התאורה
 .נוחה רכיבים החלפת שתאפשר

 של לדרישות ובנוסף 1 חלק 20 י"ת חשמלית בטיחות לדרישות יתאים התאורה גוף .1.4
  C של סביבה בטמפרטורת יבוצעו  לתקן ההתאמה הרלוונטי. בדיקות 2 חלק   20י "ת

 בדיקת  תעודת על מתבססת י"מת של הבדיקה ותעודת לפחות. במידה C °35- עד °10
CB -  לצרף  בין תכלול, 20 י"לת להתאמה הבדיקה תעודת במלואה. אותה גם יש 

 :הבאים את הפרמטרים היתר,

 ותא החשמלי  הציוד לתאי לפחות IP40 הגנה  דרגת בעל יהיה התאורה גוף .1.4.1
 תינתן אך IP20 הגנה דרגת בעלי תאורה גופי גם להציע ניתן הציוד האופטי )

 (. IP40הגנה לבעלי דרגת העדפה

 יצוין אם  אלא( II מסוג  חשמלי  הלם מפני הגנה דרגת בעל יהיה תאורה גוף  .1.4.2
 .אחרת(

 . IEC-62031 לדרישות יתאים לד מודול   .1.5

העמעום   מצבי בכל או מלא בעומס לפחות  0.92 יהיה התאורה גוף של ההספק  מקדם .1.6
 .הרשת מתח תחום ובכל החשמל לרשת ישירה בהתחברות ,האפשריים

הנומינלי )   הרשת מתח תחום בכל יציבה תהיה התאורה מגוף המופקת האור עוצמת  .1.7
10%  ± .) 

תלות   ללא  ,ויציבה קבועה תאורה  תאפשר   Driver  האלקטרונית ההפעלה  מערכת  .1.8
 0.92 יהיה המערכת של ההספק ( מקדם ± 10% הנומינלי) הרשת במתח בשינויים

בעומס  ההפעלה  מערכת חיי משך .האפשריים העמעום מצבי בכל  או מלא לפחות 
 מלאה בהעמסה התאורה גוף בתוך בהתקנה ,לפחות שעות 50,000 תהיה

 . C ° 35של  סביבה ובטמפרטורת

 .לפחות לוואט לומן 90 של)במכלול(אופטית נצילות בעל יהיה התאורה גוף  .1.9

 .  CRI >90מומלץ לדרוש  .לפחות 80 יהיה (  CRIהצבע )  מסירת מקדם  .1.10

(  binning – ה לתהליך היצרן התחייבות נדרשת( זהה  גוון בעלות  יהיו הלד נורות כל  .1.11
 .היותר לכל 3 יהיה  MacAdam מקדם

 מרבי  שערך ובלבד קלווין 3,000/3,500/4,000 תהיה  הנורות של  הצבע טמפרטורת   .1.12
מהעוצמה   55% עד של , nm 420-500 ,הספקטרום של הכחול בתחום הקרינה של  )פיק(

 .הנפלטת )פיק( המרבית

סיכון   קבוצתIEC 62471 /י"ת פוטוביולוגית  בטיחות לדרישות יתאים  התאורה גוף  .1.13
(Risk Group) 0 . 

  ,לפחות שעות  50,000 יהיה ,התאורה בגוף  מותקנת  היא כאשר הלד  נורת  חיי אורך  .1.14
 20% עד של וכשל 80% עד האור שטף ירידת מותרת , C ° 35 של סביבה  בטמפרטורת
 :הרלוונטיים לתקנים ובהתאם המתוכנן  העבודה  בזרם (L80/F20)  מסך הנורות

1.14.1.  ESTM-21 בהתבסס תאורה גוף עבור  ו IESLM82 על כמכלול, 
IESLM80 או 

1.14.2.  IEC 62717, IEC 62722 על בהתבסס IESLM80  . 

  IEEE1789 על פי 8% על תעלה לא (flicker) ההארה  של ההבהוב רמת  .1.15
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 כמפורט האלקטרומגנטית לתאימות  הדרישות לכל יתאים )כמכלול( תאורה גוף  .1.16
 :להלן

  EN-55015 או  )אלקטרומגנטית תאימות(   2.1חלק 961 י"ת •

  IEC-61000-3-2 או  )הרמוניות זרמי ,מוליכות הפרעות(  12.3חלק  961 י"ת •

  IEC-61000-3-3 או  )רגעיים שינויים ,מוליכות הפרעות(  12.5חלק  961 י"ת •

  IEC-61547 או  )תאורה לציוד מגנטית אלקטרו וחסינות תאימות( 61547 י"ת •

 תקרות(   4חלק      5103 י"לת להתאמה בדיקה תעודת יגיש המציע מוגנים במרחבים  .1.17
פריקות העורף"   "אישור  -  )במקלטים והתקנה  תכן  כללי   :תותב   מכון או  פיקוד 

 התקנים. 

 :הבאים הנתונים את הכולל ,היצרן של קטלוג יצורף תאורה גוף של דגם לכל  .1.18

 דרגות ,בנייה חומרי ,טכניים נתונים ,תיאור ,דגם שם ,היצרן ט"מק ,היצרן שם •
 .התאורה גוף של מפורט מבנה ,הגנה

אור   נומינלי, שטף חיים אורך  ,הלד הספק ,הלד סוג ,יצרן  ט"מק ,יצרן שם :לדים •
 .צבע מסירת מקדם ,גוון ,אורית יעילות ,ספקטרום ,התחלתי

 פוטומטריים ונתונים  )אור עוצמת  ,פילוג עקומת ,אורית יעילות ( פוטומטרי ח"דו •
 .  LDT או IES בפורמט דיגיטלית  מדיה על גבי

   ,הנורות ויצרן התאורה גוף  יצרן ידי על המאושרים החשמליים הרכיבים יצרני שם •
  .'וכו נצילות ,הספק מקדם ,הפעלה טמפרטורות טכניים ונתונים יצרנים ט"מק

 .התקנה הוראות  •

 .תחזוקה הוראות  •

 .)המזמין עם בתאום( לדוגמא חלל עבור פוטומטרי חישוב •

 ההתקנה לתנאי  גם ,היתר בין , בהתייחס שנים 5 ל אחריות כתב על יחתום המציע  .1.19
 .התאורה גוף יצרן מעת אחריות כתב ויצרף ולשיטת התחזוקה

ריכוז   טבלת"ב הנדרש את ימלא המציע ,המפרט דרישות לכל יתאים התאורה גוף  .1.20
 .בהתאם המסמכים הגשת לרבות ,ב"המצ "טכניים ונתונים דרישות

 התקנת גופי תאורה:  2.2
התקרה,   )על  ייעודם  ולפי  בתכנית  כמסומן  במקומות  יורכבו  המבנה  בפנים  התאורה  גופי 
שקועים בתקרה, תלויים או על הקיר( ובמרחקים וגבהים כפי שמופיע בתכנית או לפי הוראות  

 המפקח. 
קיימא בהתחשב  -קביעתם של גופי התאורה על חלקי המבנה, תתאים לצורת ההתקנים ובת 

במשקל העצמי של גוף התאורה. אין לקדוח חורים בגוף ואין לרתך חיזוקים נוספים אל גוף  
 התאורה, בלי הסכמתו של המפקח. 

 
 מערכת גילוי אש 

 תאור המתקן  34.1.1
המערכת מיועדת להתרעה במקרה של אש ועשן בבנין על כל חלקיו. המערכת תהיה מתוצרת      

 אחת מהחברות הבאות: 
 צרברוס  -
 טלפייר  -
 סימפלקס  -

 את המתקן יש לבדוק ע"י בודקי מכון התקנים.    
 : -הפעלת המערכת במצב אזעקה תגרום ל    

 )א( הפעלת כל צופרי האזעקה )פנימיים וחיצוניים( .           
 )ב( הדלקת נורית האזור בו התגלתה האש ונורית האזעקה הכללית .            
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 )ג( פעולת יחידות מיוחדות כגון: חייגן אוטומטי, הפסקת חשמל וכו'.            
 

הרכזת גם תפקח ותתריע על תקינות הרכיבים, פירוק רכיב מסוים ממקומו, קצר או תקלה בכבלי  
כנדרש,   בקרה, הפעלת השהיות  למערכת  דווח מצב  להעביר  גם  הפיקוד השונים, תהיה אפשרות 

 מקומות .  5  -הצלבת איזורים ולבצע חיוג אוטומטי ל
המערכת כוללת אפשרות להשתקת כל הצופרים בבת אחת. ואם ישנה התראה נוספת אזי, הצופרים  

 יחזרו לפעולה באופן אוטומטי.
 המערכת תכלול אפשרות להפעלת ניסוי לכל איזור בנפרד.

  -הכוללת כרטיסי מעגל אנלוגיים ל  ADR-3000הרכזת הינה כתובתית כדוגמת תוצרת טלפייר דגם  
 כתובות לפחות.  1000

כל תפקודי המערכת   של  פעולות  נטענים המאפשרים  יבשים  יהיו מצברים  ללא    72לרכזת  שע"ע 
 .RFחשמל. המערכת תעמוד בהפרעות 

 
 סוגי הגלאים  34.1.2
 כל סוגי הגלאים יהיו מתאימים לתושבת או לבסיס אחיד וניתנים להחלפה             
 ביניהם. הבסיסים יותקנו באופן שנוריות הסימון שבהם יהיו מופנים לכוון             
 האיזור המוגן, או לכוון שממנו ייראו. כל גלאים יפעלו במתח שווה.             
 לכל הגלאים יהיו נוריות סימון ואפשרות לחיבור לנורית סימון מקבילה אחת              
 או יותר.            
 סוגי הגלאים יהיו כדלקמן:            
 )א( גלאי עשן מסוג תא פוטואלקטרי לתנאי סביבה רגילים, אשר לא תופרע פעילותו             

 התקינה גם במהירות התגובה למניעת אזעקות שווא מעשן מיקרי.                  
 )ב( גלאי להבה המגלה קרינה הנוצרת ע"י להבה.            

  70הטמפרטורה מעל  )ג(  גלאי חום המגיב לשינויי טמפרוטורה פתאומיים או לעלית      
 מעלות צלזיוס. 

 )ד( גלאי המשלב יכולת גילוי של מספר תופעות עשן ואש.  
הרכבת הגלאים צריכה להיות אפשרית יעילה ואסטטית בארונות חשמל, תקרה   

 אקוסטית או בכל מקום אחר.
 

 לחצני שבר זכוכית  34.1.3
 לחצנים להפעלה ידנית יותקנו במקומות המסומנים בתכניות )ליד היציאות(              
 בגובה המסומן בתכניות.           
 הלחצנים יהיו בצבע אדום עם מכסה מגן מזכוכית הניתן לשבירה בזמן לחיצה.             
 לאחר לחיצת הפעלה, ההפסקה תהיה רק בעזרת מפתח מיוחד.             
 הלחצנים יכללו סידור סטנדרטי להפעלת ובדיקת תקינות הלחצן.             

 
 צופרי אזעקה  34.1.4
 צופרי אזעקה )פנימיים וחיצוניים( יותקנו במקומות המסומנים בתכניות.            
 .  90dbהצופרים הפנימיים יהיו בעלי עוצמת שמע מינימליות של             
 .  102dbהצופרים הפנימיים יהיו בעלי עוצמת שמע מינימליות של             

 
 חייגן אוטומטי  34.1.5
 יותקן חייגן אוטמטי עם הודעה מוקלטת על שריפה בבנין.             
מספרים שונים,    5 -החייגן יהיה מסוג "נודניק" )חיוג עד אשר יענה(, יחייג אוטומטית ל            

 יחובר לאחד מקוי הטלפון בבנין, וניתן להפעילו ידנית. 
 תכונות נוספות:           
 תכנות מספרי טלפון לשני אירועים.            
 תכנות מספר מחזורי החיוג.            
 תצוגת בקרה בחייגן בהתאם לפעילות התכנית.            
 מספר עקיפה המאפשר שימוש רגיל בקו הטלפון בזמן רגיעה.            

 
 שילוט למערכת יהיה באותיות מודפסות ובתיאום עם המהנדס בשטח ומתכנן המערכת.

 
לכל חלקי המערכת   לשנתיים נוספותמחירי היחידה שיוצעו על ידי הקבלן כוללים מתן אחריות 

 . בנוסף לשנה הראשונה
 

 כיבוי אוטומטי  34.2
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מיוחדים.     34.2.1          וחדרים  אזוריים  לוחות  ראשיים  חשמל  בלוחות  ייעשה  אוטומטי  כיבוי 
מערכת הכיבוי תופעל רק במידה ושני גלאים המותקנים בלוח והמחוברים לאזורים  

 שונים יתנו אזעקה ברכזת הגילוי. 
 . FM-200עם הפעלת המערכת יוצף חלל הלוח/חדר בגז                      
 . NFPA-2001המערכת על כל חלקיה תתאים למפרט ודרישות                      

 
 מפרט טכני    34.2.2        

 )א(  המערכות תשולבנה במערכת גילוי העשן והן תפעלנה במשולב.                      
 )ב(  המערכת תכלולנה את החלקים והאביזרים המפורטים להלן שיהיו                       

 ומאושרים בהתאם.  NFPA 2001 -כולם כנדרש ב                           
 מיכל גז בכמות הנדרשת בהתאם לנפח לוח החשמל או החדר המוגן.  -  
 יש להגיש חישוב נפח גז נדרש לאישור המתכנן.   

 שסתום פריקה מהירה.  - 
 מפעיל חשמלי.  - 
 יציאה לעיגון גמיש לחיבור בין המיכל לצנרת הפיזור. - 
 חובק לעיגון המיכל.  - 
 כפי שיפורט.  3/8מגולוון או נחושת בקוטר " 40צנרת פלדה מטיפוס סקדיול  - 
 10נחיר פיזור אשר יאפשר פריקת הגז תוך פרק זמן שלא יעלה על  - 

 שניות.  
 מתג חשמלי הנותן אות ללוח החשמלי בעת שפיכת הגז.  - 
 מתח חשמלי לביטול הפעלה. - 
 צופר התרעה באזור )החדר( המוגן. -                            
התקנת כל הציוד המפורט לעיל, מוכן לפעולה לקבלת פיקוד חשמלי מהאזור   - 

 המוגן באמצעות מערכת גילוי העשן ו/או פיקוד ידני.
יחידת בקרה עם מנורות סימון למצב מיכל גז מלא או ריק והתראה מתאימה,   -

 לכל מיכל ומיכל. 
 דקות.  10)ג(  הגז צריך להישאר באזור המוגן, לפחות                      

 
 סידור ההפעלה   34.2.3       

 )א(  הפעלת המערכת תיעשה:                   
 . באופן אוטומטי באמצעות מערכת גילוי עשן. 1                        

 תהיה ביקורת עצמית קבועה ונורית סימון תקלה. התראת סימון                               
 קבלה תהיה שונה מזו של אזעקת אש ותינתן במקרה של נתק או                               
 קצר במרכזת או במערכת החיווט.                              
. באופן ידני על ידי לחצן חשמל שיפעיל את המערכת דרך לוח בקרה של מערכת  2

 גילוי העשן.  
 על ידי יחידת הפעלה מקומית.  - . באופן ידני מכני 3 

)ב( המערכת תותקן באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך לפעול הן על                    
 ידי מערכת גילוי העשן והן באופן עצמאי   

)ג( יותקן סידור שיאפשר ביטול הפעלת הכיבוי הן מלוח הבקרה של   מערכת גילוי    
 העשן או על ידי מתג שיותקן בכניסה לאזור המוגן. 

 )ד( ההפעלה באזור המוגן תהיה לאחר ששני גלאי העזן משני אזורי גילוי    
 ייכנסו לפעולה ופיעילו את הסימון המתאים בלוח הפיקוד של מערכת גילוי העשן. 

 שעות ביממה .  24)ה( הקן יועבר למקום בקרה המאוייש                   
 .  NFPA12A -)ו(  איכות הציוד והאביזרים תהיה כנדרש לפי ה                  
 מעלות צלסיוס.  30' בטמפ' של אטמ 25 -)ז(לחץ המילוי יהיה לא פחות מ                  
נתונים                     בעלי  יהיו  הצנרת(  גישה והגמיש המחבר אותו אל  )שסתום  כל האביזרים  )ח( 

 שניות.  10הידראוליים שיאפשרו יציאת הגז מן המיכל תוך פרק זמן שלא יעלה על  
 

 כללים להתקנת מערכות גילוי וכיבוי   34.2.4       
 .  3חלק  1220)א(  התקנת המערכות תבוצע לפי תקן ישראלי                   
הקבלן יכין תכניות התקנה מפורטות, כולל מיקום הציוד, דגם ותוצרת,  ודפי מידע   )ב(                  

המהנדס. רק לאחר קבלת   )קטלוגים( לציוד שהוא עומד להתקין. ויעבירן לאישור
 לביצוע המערכות.  אישור המהנדס ייגש הקבלן

 .)ג( כל הציוד של המערכות יהיה תוצרת חברה אחת ומספק אחד                  
 )ד( הקבלן ידריך את נציגי המזמין בתפעול ואחזקת המערכת.                  
על יד רכזת הגילוי, או בכל מקום אחר שייקבע על ידי המזמין, יוצמד לקיר, נרתיק    ))ה                 

 פלסטיק, ובו תכנית המראה את מיקום כל הציוד שבמערכת.
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והרשויות   התקנים  מכון  ע"י  אישורו  לאחר  למפקח,  המתקן  את  ימסור  הקבלן  )ו( 
 המוסמכות )מכבי אש, משטרה(.

 התשלום עבור המסירה והבדיקות הנ"ל, כלול במחירי היחידה של המערכת.  
האחריות  עלות  מסירתו.  מיום  שנה  למשך  למתקן  מלאה  אחריות  יספק  הקבלן  )ז( 

 כלולה במחירי היחידה של המערכת.
החברה המספקת את הציוד תהיה אחראית גם למתן שירות ואחזקה לאחר שנת   

  האחריות, כולל מתן חלקי חילוף כנדרש.
 
 אופני מדידה מערכות גילוי וכיבוי אש: 34.3 

 
 גלאים:  34.3.1

מחיר היחידה של גלאי אש כולל אספקה, התקנה, חיבור, ותכנות  
 בתוך הרכזת. 

 
 נורת סימון: 34.3.2

 מחיר היחידה של גלאי אש כולל אספקה, התקנה, חיבור. 
 

 לחצנים:  34.3.3
מחיר היחידה של הלחצנים כולל אספקה, התקנה, חיבור, ותכנות  

 בתוך הרכזת. 
 

 רכזת גילוי אש:  34.3.4
תכנות,   חיבור,  התקנה,  אספקה,  כולל  הרכזת  של  היחידה  מחיר 

 קומפלט.  –שעות, וכל הכרטיסים הדרושים  72מצברים לגיבוי של 
 

 צופרים אנלוגיים:  34.3.5
מחיר היחידה של צופר כולל אספקה, התקנה, חיבור, ותכנות בתוך  

 הרכזת.
 

 חייגן:  34.3.6
מחיר היחידה של החייגן כולל אספקה, התקנה, חיבור, ותכנות לכל  

 המספרים שיימסרו לקבלן בזמן ההפעלה. 
 

 בדיקת מתקן: 34.3.7
 הבדיקה כוללת: 

 תשלום דמי הבדיקה למכון התקנים הישראלי )מת"י(  .א
 הכנת תיק מערכת ומסירתו למת"י.  .ב
 מתן כל העזרה הדרושה לבודקי מת"י בזמן הבדיקה.  .ג
ו/או   .ד הערות  ללא  המערכת  לתקינות  האישור  מסירת 

 הסתייגויות כלשהן לידי המהנדס. 
במידה והקבלן מבקש לבצע הבדיקה של המערכת באמצעות  
מכון אחר מלבד מת"י יש לקבל את אישור המהנדס בכתב על  

 כך לפני עריכת הבדיקה. 
 

 מערכת כיבוי:  34.3.8
 מחיר היחידה של מערכת הכיבוי כולל: 

 . FM200מיכלי גז  .א
 צנרת נחושת.  .ב
 נחירי התזה  .ג
 זוג גלאים ונורות סימון )במקרה של כיבוי בתוך ארון חשמל(. .ד

 
 :מערכת כריזה המשולבת במרכזית גילוי אש

במסגרת מרכזית גילוי אש יספק הקבלן מערכת כריזה משולבת שהיא חלק אינטגרלי מרכזת  
. מערכת  NFPA -ו  ULהגילוי אש ותכלול הודעות חירום וצלילי התרעה תקניים בהתאם לדרישות 

 הכריזה תהיה מודולארית ומבוקרת )למקרה נתק או קצר( באופן דומה למערכת גילוי אש.
 . 3חלק   1220המערכת תהיה מאושרת על ידי מכון התקנים בהתאם לת"י 

המערכת תאפשר כריזת חירום כללית או כריזה סלקטיבית לפי אזורים, אשר מבוצעת אוטומטית  
 בעת אזעקת אש עם אפשרות לכריזה ממיקרופונים המחוברים אל המערכת. 
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 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

והודעות הניתנות להשמעה על פי   NFPAהמערכת תכלול הודעת פינוי מוקלטת בהתאם לדרישות  
תרחישים שונים. עם קבלת אזעקה ממערכת גילוי האש תושמע הודעת פינוי באופן אוטומטי. עם  

הגעת הכבאים ניתן לכרוז באופן ידני באמצעות המיקרופון האינטגרלי או באמצעות מיקרופון  
 מרוחק. 
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 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 תשתיות תקשורת 
 

 סימון ושילוט .1
כל פריטי השילוט, שרוולים, בקליט, אזיקונים וכדומה יהיו כלולים במחיר הפרטויטים  1.1

 שמוצעים על ידי הקבלן. 
ס"מ ובו ירשמו פרטים מזהים לפי תיאור    10x20ארון תקשורת יסומן בעזרת שלט בקליט   1.2

 שיימסר לקבלן על ידי המפקח.
 בכניסה לארון תקשרות ובנקודת הקצה.  –כבלים יסומנו בשני קצוותיהם  1.3
 ס"מ  5x2.5תעלות ישולטו באמצעות שלט בקליט בגודל   1.4
 לוחות ניתוב ישולטו בהתאם להנחיות המפקח שייסמרו לקבלן.  1.5
 שקעי קצה ישולטו באמצעות שלט סנדוויץ' חרוט.  1.6
 

 כבילה אופטית  .2
 הכבלים יהיו מסוג:

   ,micron Multi mode OM3 50/125 ,סיבים להתקנה חיצונית עילית או תת"ק  12כבל אופטי  
וציפוי ובין הצינוריות, חיזוקי "כבלר"  ג'ל בתוך  ומילוי   UV מוגן  ,PVC כולל שיריון פלדה 

 כולל אספקה, התקנה בדיקה ושילוט .Loos Tube במבנה
 

 :לוח ניתוב אופטי .3
אופטי .4 ניתוב  )  24  -ל U1 פנל  מגש לעודפי   ,LC מחברים( לרבות מתאמים למחברי  12סיבים 

לשמירת רווח עליון   U1 עם פנל עיוור בגובה Splices -סיבים עם אמצעי סידור וקשירה + מגש ל
לגישה )אופציונלי להתקנה(, סימון קומפלט, סידור קשירת כבל אופטי בכניסה לפנל וכיסויים  

 למתאמים שאינם בשימוש. 
 

 : כבלי נחושת .5
ארבעה   ,Cat-7a תואם לסטנדרט ,Twin/Fig8 יצוק במבנה כבל כפול ,S/STP כבל תקשורת
תאימות לעבודה   ,POE -התאמה ל ,HFFR מעטה ,Mhz1000 -נבדק ל ,AWG23 זוגות שזורים

כולל התקנה, השחלה, סימון בשני הקצוות, וכולל אישור מעבדה חיצונית בלתי   ,Gbps10 -ב
 תלויה לעמידה בדרישות התקן.

 
 : RJ45  -לוח ניתוב ל .6

-45שקעי קיסטון    24מודולרי עם פתחים להתקנת   (STP) כולל סיכוך ,Cat-6a ,19לוח ניתוב "
RJ  מסוככים, כולל מגש לחיזוק הכבל, כולל אישור מעבדה חיצונית בלתי תלויה לעמידה בתקן 

EIA/TIA-568, כולל חיבור להארקה. צבע שחור או אפור 
 

 :מסד תקשורת .7
מ"מ. כולל מסילות מחורצות   1000מ"מ, עומק  750רוחב  ,U44 מסד תקשורת ייעודי בגובה עד

 ,U עם חורים לאומי כלוב, כולל סימון  19או פסי "  19לציוד ברוחב "  (T-NUT) ניתנות להזזה
, שתי  80%כולל רגליות פטריות קבועות, כולל דפנות צד, כולל דלת קדמית מתכתית מחוררת  

, כל הדלתות פריקות, כל הדלתות עם נעילה ומפתח צילינדר  80%דלתות אחוריות מחוררות  
נק' נעילה. כולל קיט חיבור לארון שכן, כולל קיט הארקה, כולל פתחי כבילה בגג    4ייחודי בעל  

צבע  .ZERO U פסים אנכיים עם טבעות תמיכה להעברת כבלי גישור ותליית פסיהארון, כולל 
 ק"ג כולל הרכבה, התקנה ופילוס.   500עומס פנימי נדרש   .RAL-9011 הארונות יהיה שחור
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 חיסכון באנרגיה 
 גלאי נפח  .1

מיועד    ALFA-12MDN-10גלאי נפח/תנועה מתאים למשרדים עם קירות בטון כדוגמת  
 מ"ר. 100לחללים מבוקרים עד 

 
 : יחידת מיתוג ראשית .2

  2.5או ליח' מיזוג עד    20A( חד פאזית למעגל מאור עד    MASTERחידת מיתוג ראשית )
 כולל מפסק עוקף.  ALFA-12-1M-2-BPHכדוגמת  230VACכ''ס 

 
 : יחידת מיתוג משנית .3

כ''ס   2.5או ליח' מיזוג עד    20A( חד פאזית למעגל מאור עד    SLAVEיחידת מיתוג מישנית )
ALFA-12-1S-2-BPH 230VAC  כולל מפסק עוקף 

 
 מערכת גילוי פריצה 

 :רכזת .1
איזורים,    32תוצרת פימה  בקיבולת של עד    1337רכזת גילוי פריצה דגם הנטר פרו תקן  

 . 20AH ,12Vכולל ספק כח בתוך קופסא עם מטען וכולל סוללה נטענת  
 

 :ספק כח .2
 . 20Aספק כח )עזר( מבוקר לרכזת בסעיף קודם בקופסה מזוודת, כולל סוללות 

 
 :גלאים .3

 הגלאים יהיו מסוג אינפרא אדום פסיבי. 
 במקומות מסוימים שייקבעו על ידי המתכנן והמפקח יותקנו גלאים מסוג  אנטי מסק.

 
 :ציוד נוסף .4

 המערכת תכלול צופרים פנימיים, חיצוניים, וקיבור כותב עברית. 
 

 :חיווט .5
 תכולת העבודה כוללת חיווט וחיבור כל אביזרי הקצה של המערכת כולל הפעלה. 

 
 אופני המדידה:  08.02

הכמויות הרשומות בכתבי הכמויות הן אומדן בלבד. מדידה מדויקת בהתאם למפרט הכללי  
וההוראות הנוספות שלהלן, תבוצע במועדים מתאימים ובתאום עם המפקח. הסעיפים הם 

. המדידה תהיה לפי מרכיבי המתקן וקטעי  08תוספת השלמה לאופני המדידה במפרט הכללי  
 עבודה מושלמת. 

 
 מחיר היחידה .   1    

מחירי הקבלן יכללו כל החומרים, כל חומרי העזר והפחת שלהם כל עבודת עזר הדרושה  
הובלת   החשמל  ותכניות  הטכני  המפרט  החוזה  לתנאי  בהתאם  העבודה  ביצוע  לשם 
ביטוח   הוצאות  וכן שמירת העבודה שבוצעה, המסים הסוציאליים,  החומרים, שמירתם 

ישירות   הן  הקבלן  של  כלליות  הוצאות  וכן  על  וכו'  ואחריות  הקבלן  רווח  עקיפות,  והן 
 עבודתו. 

 
 מחירים לאספקה בלבד.  2     

של   .22 מחיר  להציע  יש  "אספקה"  במלה  מתחיל  שלהם  שהתיאור  לסעיפים 
אספקה בלבד כולל החומרים והציוד הדרושים ואשר לא פורטו במפורש והפחת שלהם,  
כולל כל העבודות וההוצאות הרלוונטיות המפורטות לעיל עד מסירת הציוד לידי המפקח  

 באתר כולל העמסה, הובלה ופריקה. 
 

 מחירים להתקנה בלבד.  3     
לסעיפים שהתיאור שלהם מתחיל במלה "התקנה" יש להציע מחיר של התקנה בלבד כולל  
חומרי העזר והעבודות הדרושות ולא סופקו על ידי אחרים כגון מוליכים, ברגים, אומים, 
העבודה   להשלמת  הדרוש  וכל  צבע  טיח,  מלט,  מחורצים,  זוויתנים  פסים,  דסקיות, 

ות וההוצאות הרלוונטיות המפורטות לעיל כולל  ומסירתה כשירה לפעולה כולל כל העבוד
 כל תיקוני הבטון והטיח אשר לא ימדדו ולא ישולם עבורם בנפרד. 

 
 מחירים לביצוע מושלם כולל אספקה והתקנה .  4     
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"אספקה   במילים  או  הציוד,  או  העבודה  בתיאור  מתחיל  שלהם  שהתיאור  לסעיפים 
 והתקנה" יש להציע מחיר של אספקה והתקנה הכוללים את המפורט לעיל. 

 
 שעות רג'י:.  5     

ימדדו רק אותן עבודות שאינן כלולות באופי המדידה לעיל ו/או של  המפרט הכללי  של  .א
 כתב הכמויות. 

יש לקבל מהמפקח אישור מראש ובכתב ביומן העבודה, לעבודות שתימדדנה כשעות   .ב
 רג'י. 

אם יתברר שעבודות מסוימות אשר אושרו כשעות כאמור לעיל אך הן כלולות למעשה  .ג
 באופני המדידה, הו ימדדו לפי אופני המדידה האחרים ולא לפי שעות.  

 המחיר כולל הכלים והמכשירים הדרושים לביצוע.   
 מדידה לפי נקודות 

המדידה זהה לנקודות סמויות )תה"ט( ונקודות גלויות במלואן או בחלקן. הנקודה כוללת את       
כל הצנרת, הקופסאות, תיבות ההסתעפות והמעבר, המכסים, תיבות ואביזרים שונים הדרושים  

, חוטי משיכה,  XLPEוהמתאימים למתקנים טרומיים וקירות גבס, כל המוליכים ו/או כבילים 
של   )במקרה  החשמל  מלוח  העזר  ועבודות  החומרים  כל  בידוד,  וסרטי  שרוולים  המהדקים, 

מארון ההסתעפות המרכזי או הקומתי( ועד האביזר הסופי כגון גוף    –נקודות ותקשורת ואיתות  
 תאורה, חיבור קיר, רמקול  וכו'. 

 
הקצוות,        בשני  החיבורים  כלולים  כן  כמו  כמפורט.  מוגנים  אביזרים  יכללו  גלויות  נקודות 

וצנורות כבים מאליהם "פנ" בכל מקום שדרוש, כל החציבות, הקידוחים, סתימת   הסימונים 
וכל הדרוש   לנ"ל בהגדרת הנקודות השונות להלן ובכתב הכמויות  חריצים וכל המצוין בנוסף 

ל הנקודה לפי המתוכנן ולפי דרישת הרשויות השונות. נקודה תה"ט כוללת גם  לביצוע מושלם ש
 ביצוע חלקי בצינור גלוי "פנ" מעל תקרות ביניים וצינור "כ" בקטעים גלויים. 

 
 האביזרים הסופיים יהיו תוצרת גביס. 

 קופסאות רב שקע יהיו תוצרת ע.ד.א. פלסט. 
 
 נקודת מאור רגילה  2.1 

במוליכים     2.1.1        ההזנה  קו  את  כוללת  באחת                     1.5הנקודה  האזורי  מהלוח  ממ"ר 
 מהצורות הבאות: 

 בתעלות שיוגדרו וישולמו בנפרד.  N2XY)א(  בכבלים                 
 )ב(   בחלקו בכבלים בתעלות ובחלקו בכבל בצינור.                 

 מגן עה"ט /תה"ט כולל הצינור.                        
 בצינורות תה"ט/עה"ט כולל הצנרת.  XLPE)ג(   במוליכים                 

כולל מפסיקים רגילים, כפולים, מחליפים, צלב, או לחצני הפעלה ומוליך הארקה לכל נקודה,         
 תוצרת גוויס. 

 
 נקודת בית תקי חשמל:   2.2

 ממ"ר.  2.5הנקודה כוללת את קו ההזנה מהלוח האזורי באחת מהצורות הבאות בחתך מינימלי         
 בתעלות שיוגדרו וישלמו בנפרד.  N2XY)א( בכבלים        
 )ב(  בחלקו בכבלים בתעלות ובחלקו בכבל בצינור מגן עה"ט/תחה"ט. כולל הצינור.       
אמפר    20כולל הצנרת כולל שקע גוויס תחה"ט    בצינורות עה"ט/תחה"ט   P.V.C)ג( במוליכים .       

 והקופסא שלו או שקע עה"ט.
 

 נקודת טלפון   2.3
מ"מ    25הנקודה כוללת את הצינורות בקירות ו/או בתקרה מונמכת ו/וא במילוי הרצפה בצינור   

גידים( משיכה בין סיום הנקודה ועד לארון הריכוז האזורי כולל    6זוגות )  3כולל כבל טלפון  
 שקע טלפון תקני תוצרת "גוויס" עה"ט או תחה"ט. 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    95עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 נקודת רמקול:   2.4
מ"מ כולל כבל    20הנקודה כוללת את הצנרת בקירות ו/או בתקרות רגילות או מונמכות בצינור        

תיקני עד לריכוז האזורי. סיום בתקרות מונמכות צינור גלוי, בקירות ותקרות סיום בקופסא  
 ומכסה פלסטי מחוזק בבורג.  55

)א(  כל יציאה לווסת עוצמה )המותקן בנפרד( עם צינור קופסא תמדד          .23
 כנקודת רמקול. 

 כבלים יוגדרו בנפרד בהתאם לכתב הכמויות. (ב)
 

 נקודת גילוי אש ו/או פריצה   2.5
כל            יצרן המערכת.  ידי  על  של האביזר שתסופק  מיוחדת  בקופסא  נקודת רמקול הגמר  כמו 

מוצא לגלאי, לחצן, צופר, מדף אש, אלקטרומגנט דלת, ומנורת סימון  המותקנת בנפרד ימדד  
 כנקודה אחת. 

 . 1220ממ"ר למוליך בהתאם לת"י  1.0גידי בחתך  4נקודות גילוי אש יחווטו עם כבל  
 נקודות פריצה יחווטו בכבלים בהתאם להנחיות ספק יצרן המערכת.  

 
 נקודת טלויזיה   2.6

ו  20תמדד כמו נקודת טלפון אך הצנורות הם            מ"מ לקוי ההזנה.    32  -מ"מ לנקודת המוצא 
המחיר כולל את כל הצנרת, תיבות ההסתעפות, כבל כמפורט בכתה הכמויות בצנורות וגמר  

 תה"ט כולל הכל מארון המגברים עד נקודות המוצא. 55עם קופסת  
 .RG6כבלי טלוויזיה יהו מסוג  

 
 תעלות פח, רשת ופלסטיות   2.7

 )א(  תעלות הפח והרשת יהיו מגולוונות באבץ חם.          
 )ב(  במחיר המטר רץ של התעלה נכללים הקונזולים, החיזוקים, ההארקה וכו'.          

 
 תיבות מעבר והסתעפות   2.8

 תיבות סטנדרטיות תה"ט וגלויות הדרושות ומתאימות לקוי צנרת ונקודות יכללו           
 במחירי הצנרת ולא ימדדו בנפרד.          
 תיבות מיוחדות החריגות בגדלן וסוגן ביחס לצנרת, וסומנו במפורש בתכניות לפי            
 ימדדו בנפרד לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.  -הגודל ו/או הדגם           

 
 מדידת מובילים ומוליכים  2.9

 ימדדו לפי המפרט הכללי, רק אלה שאינם כלולים במחיר הנקודות ו/או עבודות            
 אחרות. המחיר כולל התקנה תקנית בכל האופנים הדרושים במתקן זה, סתימה          
 וסגירת חריצים הדרושים ממתקן זה, ותיקונים כמפורט וכן הארקה כחוק כולל           
 החומרים הדרושים.          

כל המובילים כוללים חיבור בשני הקצוות כולל נעלי כבל מתאימים מעל חתך           .24
 כמוגדר במפרט הטכני. 

 
 תעלות עבור כבלים וצנורות   2.10

 )א(  כל התעלות יבוצעו לאחר שפני הקרקע ייושרו למפלס הסופי או בהתאם            
 להוראות המפקח.                 

 )ב(   המדידה לפי מטר אורך וברוחב כנדרש ובעומק הבהתאם למפורט בכתב           
 הכמויות.                 

 )ג(   במחיר נכלל חפירת ידיים או חציבה, או שימוש בכבלים מכניים.          
 הביצוע לפי תקנים נדרשים.  -)ד(  במשטחי אספלט וכבישים          

 
 שעות רג'י 11.2

 א. ימדדו רק אותן עבודות שאינן כלולות באופי המדידה לעיל ו/או של המפרט          
 הכללי ו/או של כתב הכמויות .              

 ב. יש לקבל מהמפקח אישור מראש ובכתב ביומן העבודה, לעבודות שתמדדנה          
 כשעות רג'י.             

 ג. אם יתברר שעבודות מסוימות אשר אושרו בשעות כאמור לעיל אך הן כלולות         
 למעשה באופני המדידה, הן ימדדו לפי אופני המדידה האחרים ולא לפי שעות.             

 ד. המחיר כולל כל הכלים והמכשירים הדרושים לביצוע העבודות .         
 
 פירוקים: . 3

 פירוק מתקני החשמל ותקשורת יכלול:  
 ניתוק ופירוק לוחות חשמל 3.1 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    96עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 ניתוק ופירוק כל גופי התאורה  3.2 
 ניתוק ופירוק כל נקודות החשמל ותק/ורת.  3.3 
 העברת הציוד השמיש, למחסן של המזמין, לפי הוראות המפקח.  3.4 
 סילוק כל הציוד והחומרים מהשטח.   3.5 

במידה ובחלק המתקן שיפורק עוברים קווי הזנה ללוחות חשמל משנה או ארונות תקשורת  
עם  בתיאום  אלו  ללוחות/ארונות  חלופיים  קווים  לבצע  יש  הביצוע,  לתחום  אחרים מחוץ 

 המתכנן. קווים אלו יימדדו בנפרד. 
המזינים   תקשורת  ארונות  ו/או  חשמל  לוחות  מותקנים  שיפורק  המתקן  ובחלק  במידה 
אלו מלוחות אחרים בתיאום עם  לנקודות  יש לבצע הזנות  נקודות מחוץ לתחום הביצוע, 

 המתכנן. נקודות אלו יימדדו בנפרד. 
 
 בדיקות המתקן  . 4

 בדיקות המתקן ע"י הקבלן   4.1     
 על הקבלן לבדוק את תקינות המתקן לפי חוק החשמל, ת"י תקנות ח"ח וכו' וכן               
 התאמתו לתכניות המאושרות והמעודכנות. לאחר השלמת הבדיקות ותיקון               
 הליקויים עליו לחתום על "הצהרת החשמלאי" שבנספח א'.             

 בנוסף לבדיקה הנ"ל, המתקן יעבור לבדיקת בודק מוסמך.   4.2     
 על הקבלן לתת את כל העזרה הדרושה לביצוע הבדיקה, כמו פתיחת לוחות,      4.3     

 קופסאות, שחרור חיבורים וכדומה. במידה ועקב ליקוי בביצוע או חומרים לא               
 תקינים תדרש בדיקה חוזרת אזי עלותה תהיה על הקבלן.             

 

 

 

 

 

 

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    97עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 עבודות טיח  – 09פרק 

09.01  

 של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט להלן. 09כל העבודות כפופות לתנאי פרק 

 

 הכנת השטחים )כלול במחירי היחידה(  09.02

בכל המקומות בהם יש סכנה לפגיעה ברצפה, או לפי דרישת המפקח, יש להניח על הרצפות   .א

 לפני ביצוע עבודת הטיח, במיוחד בשטחים המיועדים לריצוף בהדבקה. פוליאתילןיריעות 

במקומות חיבור של שני חומרים שונים, כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום החיבור ברשת  .ב

XPM    מ"מ    12ס"מ לפחות. גודל החור יהיה    20מגולוונת מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת יהיה

 מ"מ, או ברשת פלסטית המאושרת. 0.7ובעובי החוט 

ויכסה את כל פני השטח.   1:3חריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט )ללא סיד( לפי יחס   .ג

ס"מ מעל    10ס"מ, יש לכסות את החריץ ברשת כנ"ל ברוחב    15במקומות שרוחב החריץ עולה על  

 רוחב החריץ לכל כוון. 

 עם התחלת עבודת טיח כלשהי, יש להרטיב היטב את השטחים המיועדים.  .ד

 

 

 פינות וחריצי הפרדה  09.03

  

חדים הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל הקנטים והגליפים יהיו   .א

 לחלוטין לפי סרגל בשני הכווונים.  וישרים

  

 מ"מ, לפי קביעת המפקח.  2-5מ"מ וברוחב    10בין הקירות והתקרה, יש לעבד חריץ בעומק   .ב

 טיח פנים רגיל  09.04

בסעיף   כמפורט  שכבות,  בשתי  טיח  יהיה  רגיל  פנים  בעובי  090232טיח  הכללי  במפרט  מ"מ    15, 

 גמר בשפשפת לבד.  -לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים 

ימים ורק אח"כ ליישם את השכבה השנייה. את הטיח הגמור יש    2יש לאפשר השכבה התחתונה  

ימים לפחות, יש לראות דרישה זו כעקרונית והמפקח רשאי לפסול את    3להחזיק במצב לח במשך  

 העבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות. יש להשתמש בחול שליכטה עדין ביותר. 

  15%שכבות הטיח יכללו תוספת ערב לשיפור העבידות וההדבקות דוגמת בי.ג'י.בונד בכמות של  

 ממשקל הצמנט, או ש"ע מאושר.

 

 טיח חוץ ופנים צמנטי  09.05

 

במפרט הכללי, לרבות שכבת   090235טיח מלט צמנט בשתי שכבות יבוצע כמפורט בסעיף   -

 , וכולל ערב לשיפור איטום הטיח כנגד רטיבות. 090212הרבצה כמפורט בסעיף 

 

 הטיח יבוצע עם סרגל בשני הכיוונים, כולל שכבה עליונה, גמר שפשפת עץ.  -

על גבי טיח חוץ יבוצע צבע אקרילי כדוגמת "סופרקריל רב גמיש " של חב' "טמבור" מרקם חלק  

 משי, הביצוע לפי הנחיות היצרן.

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    98עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 שכבת הרבצה 

 שכבת הרבצה מתחת לחיפוי אריחים ע"ג קירות בנויים או בטון תבוצע כדלקמן: 

  09כאמור בפרק    1:3על גבי הקיר תבוצע שכבת הרבצה של מלט צמנט ביחס חול צמנט   

 אך ללא סיד אלא בתוספת ערב סינטטי מסוג: 090212במפרט הכללי סעיף  

 

 יצרן/משווק מינון חומר  

 

 שחל  15% 417שחל לטקס    

 

 סיקה 15% סיקה לטקס   

 

 מ"מ עד לקבלת מישוריות לשני כיוונים.  5-8שכבת ההרבצה תבוצע בשכבות של 

 

 

 

 פרופילי אלומיניום בין אלמנטים שונים  09.06

במפגשים בין קירות מטוייחים ותקרות בטון לא מטוייחות, או בין קירות מטוייחים לקירות בטון  

גלויים, או בין קירות מטוייחים ומחיצות גבס ובכל מקום שידרש, יש לקבוע פרופיל [ מאלומיניום  

 מ"מ, בהתאם להנחיות האדריכל. פרופילים אלו כלולים במחיר היחידה. 12/12במידות  

 

 תיקונים 09.07

נגרים, מסגרים,   גבס,  עבודות  )כגון:  השונים  בעלי המקצועות  בטיח אחרי  עבודות התיקונים  כל 

ללא תשלום    -רצפים, חשמלאים, שרברבים, מיזוג אויר(, יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת עבודות הטיח  

ניכר   נוסף. כל תיקון כזה יעשה בצורה שלא יהיו שום שינויי מישור, התנפחויות וכד', ולא יהיה 

 מקום התיקון. תיקוני טיח מעל פנלים ומעל חרסינה וקרמיקה יהיו במישור הטיח ללא העגלות. 

 

 סרגלי פילוס ופינות 09.08

 

פינות    וסרגלי  הטיח  עובי  לקביעת  מתאימים  בסרגלים  הקבלן  ישתמש  הטיח  סוגי  בכל 

ומגולוונים, המעצבים את הפינה ומדגישים את חדותה. סרגלים אלו יהיו לכל גובה הפינה    מתאימים

)בניגוד לאמור במפרט הכללי(, וחובה להשתמש בהם בכל פינה של טיח הפנים וטיח החוץ במבנה,  

 ולאורך קירות מטוייחים בהתאם לצורך. 

 

 תיקוני טיח צמנט 09.09

 

אלמנטים    והריסת  פירוק  חשוף,  מבטון  אלמנטים  או  בטון  ספי  ע"ג  צמנטי  טיח  תיקוני 

מבטון רופפים, טיפול בפלדה ע"י ממיר חלודה, ציפוי וצביעה בערבים תוצרת כרמית, תיקונים ע"י  

 טיח צמנטי עשיר בצמנט ובערבים, החלקה ע"י כף טייחים עד לקבלת מישור כדוגמת הקיים. 

 

 שליכט אקרילי  09.10



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  
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 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 הכנת השטח:

לפני היישום יש להסיר כל שכבה רופפת ומתקלפת. לשטוף היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של  

אטמוספרות. לבצע תיקוני בטון וטיח לפי הצורך )בבטון חדש יש להמתין לאשפרה של כחודש    120

ימים(. לפני ביצוע השליכט יש לנתק מהקיר כל חיבורי הפיגום, חוטים ופלנקות ולעגן את הפיגום  

 .ן תקניבאופ

 

 אופן הישום: 

.  %25: יישום ברולר או במברשת שכבה של צבע יסוד לשליכט אקרילי גמיש, מדולל עד  טיח שחור

לייבוש  4-6מ"ר לליטר בשכבה אחת. המתנה    12כושר הכיסוי המחושב   תשתית הצבועה   .שעות 

 בצבע אקרילי: יישמום יסוד קושר לרב גמיש. 

: ישום שכבת שליכט צבעוני באמצעות מלג' מתכת. העברת עם  מריחת השליכט .המתנה לייבוש  

 ית לקיר, על מנת להסיר עודפי חומר. והמלג' פעם נוספת על השכבה המיושמת והחזקת המלג' בזו

לאחר זמן יש לעבור על החומר עם מלג' פלסטיק )יש להרטיבו מדי פעם( בתנועות סיבוביות לצורך   

 קבלת הטקסטורה )לקבלת טקסטורה גסה ניתן לעבור על החומר עם כרית ספוג לחה.

 

לנקות את סביבת העבודה מכל השאריות והכתמים שנשארו כתוצאה מביצוע   לאחר הביצוע יש 

 השליכט. 

 

 אופני מדידה מיוחדים לעבודות טיח 09.11

מחירי הטיח כוללים עבודה במשטחים צרים לרבות ברצועות )גליפים וכו'( והם לא ימדדו   -

 בנפרד. 

מחיר  - כן   טיח  הטיחעבודות    כמו  ביצוע  ועמודים    כוללים  קירות  הבדל    בודדיםעל  ללא 

 .   במחיר

 

בעובי    ימחיר - כוללים הרבצה תחתונה בטיט צמנט  וכולל    5טיח חוץ  על כל השטח,  מ"מ 

 מוסף נגד רטיבות. 

    , דגם " גרמנית ".רשתות ופינות רשת מגולוונתמחירי טיח חוץ כוללים אספקה והתקנת  -

 

בפרק   המוגדרות  לדרישות  בהתאם  העבודות  ביצוע  היחידה    09עלויות  במחירי  כלולות  זה 

 ולא ישולמו בנפרד. במכרז/חוזה זה 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    100עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 עבודות ריצוף וחיפוי – 10פרק 

 כללי  10.0

במפרט הכללי לעבודות הבניה, לפי המפרט    10העבודה תבוצע בכפוף להגדרות פרק   10.00.1

מילוי   וחומרי  הדבק  חומרי  של  היצרנים  להוראות  ובהתאם  להלן  המיוחד 

 המישקים. 

ע"י   10.00.2 יאושרו  והכוון  ההתחלה  נקודת  כאשר  התכניות  לפי  יבוצע  והחיפוי  הריצוף 

 המפקח. 

תוספת   10.00.3 כל  וללא  והמפקח  האדריכל  הנחיות  ע"פ  יעשה  פסים  או  גוונים  שילוב 

 תשלום. 

 פני השטחים המיועדים לריצוף וחיפוי צריכים להיות נקיים מחומרים זרים.  10.00.4

השטחים המרוצפים יהיו ישרים בהחלט לפי סרגל ופלס בכל הכוונים, פרט אם צוין   10.00.5

 אחרת בתכנית. 

במקומות בהם יהיה צורך להשתמש בחלקי אריחים/ יריעות וכו', ייעשה החיתוך   10.00.6

 בקווים ישרים. 

חיתוך   10.00.7 ע"י  העיבוד  יעשה  חיפוי,  ו/או  בריצוף  פתחים  שקעים,  עיבוד  של  במקרה 

 מדויק בקוים ישרים או במקדח כוס בקוטר המתאים. 

שעות. כל שקיעת ריצוף שהיא    48אין לדרוך על משטחים שרוצפו בהדבקה במשך   10.00.8

 כתוצאה מאי הקפדה על סעיף זה תתוקן באופן מיידי. 

למזמין   10.00.9 הפרויקט  למסירת  עד  פגיעה  למניעת  הגנה  תבוצע  הריצוף  סוגי  כל  על 

)יריעות פוליאתילן ולוחות גבס, דיקטים וכו'(. שיטת ההגנה תאושר ע"י המפקח  

 )ביצוע ההגנה כלול במחירי היחדה(. 

 

 מחיר יסוד  10.01

מחיר היסוד יכלול את עיבוד החומר הסופי במפעל בהתאם לתכניות ולפרטים,   10.01.1

 חיתוך אריחים למידה המצוינת, ליטוש, ביצוע חריצים, פסים משולבים וכו'. 

אותו   10.01.2 בפועל  המחיר  הינו  הכמויות  בכתב  שונים  לפריטים  שנקבע  היסוד  מחיר 

משלם הקבלן לספק בעבור חומרי הריצוף )לאחר כל ההנחות(. מחיר זה אינו כולל  

 בתוכו הובלה, פחת, רווח. 

 חומרי הדבקה ומילוי המישקים 10.02

מילוי   10.02.1 וחומרי  הדבק  חומרי  את  העבודה,  תחילת  לפני  למפקח,  יגיש  הקבלן 

מילוי   וחומרי  דבק  חומרי  ליישום  היצרן המפורטות  הוראות  לרבות  המישקים, 

הוראות   על  עדיפות  כאן  הכללי  המפרט  הוראות  סתירה,  של  במקרה  מישקים. 

 היצרן. 

לתאריך   10.02.2 המעודכן  היצרן  קטלוג  מתוך  המלאות  היצרן  הוראות  הינן  ההוראות 

 ביצוע בנוסף להוראות והנחיות שעל גבי האריזות. 

כל חומר שיציע הקבלן יכלול מערכת מלאה של כל החומרים הנלווים ועל הקבלן   10.02.3

החומרים   שמערכת  מעבדה,  בדיקת  תוצאות  או  היצרן  המלצות  ע"פ  להוכיח, 

 המוצעת מתאימה בין רכיביה ומתאימה לתשתית ולסוג הריצוף. 

 גוון חומרי מילוי המישקים יוגש לאישור האדריכל.  10.02.4

כל חומרי ההדבקה וחומרי מילוי המישקים יהיו חומרים מוכנים שיובאו לאתר   10.02.5



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    101עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 באריזתם המקורית. 

ורק   10.02.6 אך  יהיה  הנוזלים  ערבוב  היצרן.  המלצות  ע"פ  בלבד  נוזלים  יוספו  באתר 

 במערבל מכני או בכף ערבול מונעת חשמלית. 

 

 דוגמאות והזמנת המוצרים  10.03

לפני   10.03.1 וזאת  והחיפוי  הריצוף  סוגי  מכל  דוגמאות  המפקח  לאישור  יביא  הקבלן 

 רכישתם. הדוגמא המאושרת תישמר אצל מפקח הפרויקט.

 גוון הדגמים ייבחר בהתאם לבחירת אדריכל הפרויקט.  10.03.2

 ביצוע הדוגמאות כלול במחירי היחידה ולא תימדד בנפרד. 10.03.3

הקבלן, במידה ויידרש ע"י המפקח, יתקין על חשבונו דוגמאות ריצוף וחיפוי מכל   10.03.4

לפחות   במידות  שהוא  ע"י    180/180סוג  המאושרת  הדוגמא  את  אחת.  כל  ס"מ 

 המפקח אין לסלק או להרוס עד לקבלת העבודה או הוראת המפקח. 

 

 התנגדות להחלקה  10.04

יענו לתקן הישראלי   10.04.1 הליכה    2279כל החומרים  "התנגדות להחלקה של משטחי 

 קיימים ושל חומרים המיועדים למשטחי הליכה". 

רשימת   10.04.2 המפקח  לאישור  להעביר  הריצוף  סוגי  דוגמאות  הגשת  בזמן  הקבלן  על 

חומרי ריצוף, אשר תכלול מפרטים טכניים של החומרים, אישורי מכון התקנים  

 וכל אישור אחר לפי דרישת המפקח.  

 

 חיפוי באריחי קרמיקה ו/או גרניט פורצלן 10.05

בכתב   10.05.1 המפורט  ע"פ  במידות  יהיה  פורצלן  גרניט  ו/או  קרמיקה  באריחי  חיפוי 

 הכמויות וע"פ התכניות. החיפוי יבוצע על קירות בטון, בלוק ו/או גבס. 

 מ"מ. 3הדבקת אריחי הנ"ל עם מרווח )פוגה(  10.05.2

פריסת   10.05.3 תכנית  לפי  ו/או  הכוונים  בשני  וישרים  עוברים  בקווים  יבוצע  החיפוי 

 הקירות. 

 הדבק להדבקת החיפוי יהיה כדלקמן:  10.05.4

"פלסטומר   .א מסוג  דבק  בטון/בלוק:  ע"ג  בכמות    503הדבקה  סופר" 

של   בעובי    1.5מינימלית  תוצרת    1ק"ג אבקה/מ"ר  הדבק,  של  מ"מ 

 "תרמוקיר" או שו"א. 

 יישום הדבקים ועוביים ע"פ הוראות והנחיות היצרן.  10.05.5

 מישקים לחיפוי יהיו ע"פ המפורט בכתב הכמויות לכל סוגי וגודל האריחים.  10.05.6

 

 

 ספי שיש/קופינג  10.06

המקסימליות   10.06.1 המידות  הן  הכמויות  בכתב  שניתנו  הבסיסיות  המידות  שתי 

 המציינות את שני הסוגים העיקריים של הספים/קופינגים.

כל   10.06.2 ע"פ  יורכב  שעליו  לאלמנט  הספים/קופינג  רוחב  את  להתאים  הקבלן  על 

 התכניות והפרטים וכולל את כל הפרטים הנלווים לכך )כגון: פאזות, אף מים וכו'(.

 צדדים וביצוע עף מים.  4- עיבוד הספים כולל ליטוש מ 10.06.3



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    102עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 ס"מ וכולל בתוכו את כל המצוין לעיל.  5סף השיש/קופינג יהא בעובי   10.06.4

 

 מדידה 10.07

בכתב   10.07.1 במפורש  המצוינים  לסעיפים  פרט  נמדד  אינו  פסים  או  גוונים  שילוב 

 הכמויות. 

משתנה,   10.07.2 ברוחב  מישקים  לרבות  במחיר,  כלולים  הריצוף  ברשתות  כיוון  שינוי 

 כמתואר. 

 שיפועי ריצוף לפי התוכניות לא ימדדו בנפרד.  10.07.3

מילוי המישקים ברצוף וחיפוי מסדים לא יימדד בנפרד אלא לפי שטח נוסף על   10.07.4

 חיפוי הקירות. 

 בקרת איכות  10.08

של   10.08.1 ניסיון  בעל  יהיה  וכן    5הקבלן  להוכחה  ויציג מסמכים  בתחום  לפחות  שנים 

 אישורי מתקין מייצרן השטיחים. 

בפני הלקוח   10.08.2 ויציג  דומה  גודל  ניסיון בהיקף פרוייקטים בסדר  בעל  יהיה  הקבלן 

 ניסיון קודם. 

 שנים  10תינתן אחריות על העבודה ועל המוצרים של  10.08.3

 הובלה ואחסון 10.09

המוצר   10.09.1 תוכן  לגבי  ברור  סימון  עם  המקורית  באריזתם  לאתר  יגיעו  המוצרים 

 ומיקום ההתקנה. 

הקבלן יתאם עם המפקח מיקום לאחסון הכלים והמוצרים הנדרשים להתקנה.   10.09.2

הקבלן יהיה אחראי לכל המוצרים אותם הוא מספק עד לגמר ההתקנה. אם יגרם  

 . נזק למוצר, יחליף אותו הקבלן על חשבונו

 ביצוע: 10.10

 העבודה תתחיל רק לאחר סיום שאר עבודות הגמר כולל צבע. 10.10.1

מ' לכל היותר וכי    10ס"מ לכל      1הקבלן יוודא כי הרצפה מישורית ברמה של    10.10.2

 הרצפה מוכנה להתקנת השטיח. 

של   10.10.3 ברמה  יבשה  הרצפה  כי  יוודא  נקייה    7%הקבלן  היא  וכי  היותר  לכל  לחות 

 משאריות אבק או פיח. 

החורים   10.10.4 הפצעים,  וסתימת  מהרצפה  ובליטות  פגמים  גירוד  כוללת  העבודה 

 והסדקים בפילר עד לקבלת רצפה חלקה. מניע מעבר באזור עד יבוש החומר. 

ניקוי הרצפה מכל שאריות של לכלוך, שמן או אבק עד לקבלת משטח נקי ומוכן   10.10.5

 להתקנה.

ההתקנה תבוצע באמצעות דבק לא רעיל מומלץ ע"י יצרן השטיחים בלבד ובכיוון   10.10.6

 המוגדר לפי הנחיותיו. 

יש לבצע הצמדה מלאה בין גליל לגליל ע"מ להסתיר את התפר בין הגלילים. לא   10.10.7

יורשו מרווחים בין שטיח לשטיח. יש למנוע יצירת לחץ בין קצוות של שטיחים  

 צמודים ע"מ למנוע התרוממות של השטיח. 

על   10.10.8 יש לדאוג לניצבות של השטיח כלפי הקירות ע"י סימון של קו מקביל מנחה 

 מ' בשני הכיוונים.   3הרצפה כל  

עם   10.10.9 השטיח  של  במפגשים  ומדויקים  ישרים  והתאמות  חיתוכים  יבצע  הקבלן 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    103עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 המישורים הניצבים, )קירות, עמודים, מחיצות וכו'(.

מ 10.10.10 יפחת  לא  דלת  לפני  מינימאלי  משטח  חיתוך    20-גודל  את  להתאים  יש  ס"מ, 

 השטיח בהתאם.  

התקנת פנל שטיח על הקירות והעמודים תתבצע בהתאם להנחיות היצרן. מפגשים   10.10.11

של   בפזה  מדויק  חיתוך  שני מישורים תעשה באמצעות  מעלות להסתרת    45בין 

 המפגש. 

בתום    הוספת ניילון נצמד תיעשה על גבי שטיח מותקן בכל משך תקופת הביצוע. 10.10.12

 הבצוע על הקבלן להסיר ניילון נצמד זה לקראת המסירה. 

 ניקיון 10.11

באחריות הקבלן לנקות את השטח מכל השאריות החיתוכים והאריזות ולפנותם   10.11.1

 מהשטח. 

 בגמר ההתקנה יבצע הקבלן ניקוי בשואב אבק לשטיח לפני מסירתו ללקוח.  10.11.2

 

 

בפרק   המוגדרות  לדרישות  בהתאם  העבודות  ביצוע  היחידה    10עלויות  במחירי  כלולות  זה 

 ולא ישולמו בנפרד. במכרז/חוזה זה 

 

 

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    104עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 עבודות צביעה  -11פרק 

 כללי  11.0

במפרט הכללי לעבודות הבניה וכמוגדר    11העבודה תבוצע בכפוף להגדרות פרק   .א

 להלן. 

 ביצוע של כל סוגי הצביעה ע"פ מפרטי יצרן הצבע.  .ב

העבודה   .ג תחילת  לפני  המפורטות  היצרן  הוראות  את  למפקח  להציג  הקבלן  על 

 ולקבל את הנחיותיו לגבי יישום ההנחיות הכלליות לפרויקט זה. 

הינו   .ד הכמויות  בכתב  או  היצרן  בהוראות  במפרט,  המצוין  הצבע  שכבות  מספר 

מספר מינימאלי הנדרש. תהיה הצביעה במספר שכבות עד לקבלת כיסוי מלא בגוון  

 אחיד על כל פני השטח. 

 שמות הצבעים המצוינים במפרט הינם צבעי "טמבור" אלא אם צוין אחרת.  .ה

 הצביעה במספר גוונים, כולל תערובת גוונים, כלולה במחיר הצביעה.  .ו

 צביעת רצועות לא תימדד בנפרד. .ז

בעבודות צביעת פלדה: על הקבלן לסייע למפקח בבדיקת הצבע ולהעמיד לרשות   .ח

 המפקח עד עובי צבע לבחינת עבודתו. 

השכבות   .ט התקרה  או  הקיר  את  לצבוע  יש  ותקרות:  קירות  ליד  צנרת  צביעת 

התחתונות, לאחר מכן לצבוע את הצנרת בשכבות התחתונות, לתקן צבע קירות  

שנפגע מצביעת הצנרת, להשלים שכבת צבע עליונה על הקירות ולנקות את הצנרת  

 להשלים שכבת צבע עליונה על הצנרת. 

 היקף עבודות צביעה: 11.01

וביצוע   .א טיח  תיקוני  קיים,  צבע  קיימים: שפשוף  וצבועים  פנים מטויחים  קירות 

 "סופרקריל";  –"יד ראשונה", שכבה עליונה  - שפכטל בגר, שכבת צבע ראשונה 

שפכטל עד    –אלמנטי גבס )תקרות, קורות, קירות, עמודים כו'(: שכבת ראשונה   .ב

 "סופרקריל"; –לקבלת מראה חלק ואחיד, שכבה עליונה 

 ושפכטל אקרילי   MD" רב גמיש",   -קירות מטויחים חיצוניים   .ג

 

 דוגמאות 11.02

הקבלן יכין מספר דוגמאות מכל סוג צבע בפרויקט ובמספר הגוונים לפי   .א

 דרישת האדריכל. 

 להלן ההנחיות לסוג וגודל הדוגמאות:  .ב

 מידות הדוגמה תשתית 

 ס"מ  200/200 טיח פנים 

 ס"מ  200/200 טיח חוץ 

 ס"מ  200/200 תקרות/מחיצות/חיפוי גבס 

 יחידה אחת  מלבן דלת 

 מ'  1.5 מעקה ו/או מאחז יד 

הצבע  .ג שכבת  יישום  לפני  השטח  להכנת  המפקח  אישור  את  לקבל  יש 

 הראשונה.

במחירי   .ד כלולה  המפקח  של  המלאה  רצונו  לשביעות  הדוגמאות  הכנת 

 עבודות הצבע. 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    105עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 

 

 אופני מדידה ותכולת המחירים 11.03

בציעת קירות ותקרות תימדד במ"ר לפי שטח. גליפים לא ימדדו בנפרד אלא לפי   .א

 שטחים. 

 בציעת מסגרות אינה נמדדת ומחירה כלול במחיר מוצרי המסגרות למיניהם.  .ב

 צביעת טיח/גבס  11.04

" לפי המצויין  2000שכבות צבע מסוג "אוניאור"/"סופרקריל    3כל הקירות ייצבעו במערכת של   .א

כל   כאשר  תעשה  הצביעה  עמום.  ובגמר  האדריכל  בחירת  לפי  בגוון  יהיה  הצבע   3בתכניות. 

 השכבות הן בעלות גוון זהה, אך בדילול שונה. הדילול ייעשה עפ"י מפרטי היצרן. 

צביעת תקרות או משטחים אלכסוניים מטוייחים תיעשה בצורה זהה לנאמר לעיל, אולם "לבן   .ב

 שבור", אלא אם יצוין אחרת בתוכניות. 

 על פי מפרטי יצרן הצבע.   -הכנת המשטחים ויישום הצבע              
 

 מטבח , שרותים  –צביעה קירות בצבע מגן בפני עובש באזורים רטובים  .ג

באזורים    " או שווה ערך על קירות ותקרות מטויחים המצוייםהצביעה תבוצע בצבע "פונגיצ'ק .ד

 רטובים או גובלים בהם בהתאם להוראות המהנדס. 

 הוראות השימוש הן כדלקמן: .ה
 "פונגיצ'ק".לפי הוראות היצרן.  ניקוי השטח מאבק , לכלוך, ושומן בתמיסת   .1
 צביעת שכבה ראשונה של "פונגיצ'ק" לפי הוראות היצרן. .2
 בלבד.  5  – %15  -צביעת שכבה שניה ושלישית מדוללת ב   .3
 זמן הייבוש בין שכבה לשכבה יהיה לפי הוראות יצרן.  .4

 
 צבע חיצוני  11.05

"סופרקריל  - יש לצבוע בצבע אקרילי כדוגמת  חוץ  גבי טיח  חב'    על  גמיש" של  רב 
 "טמבור בע"מ" לפי בחירת האדריכל, הביצוע לפי הנחיות היצרן. 

 טרם ביצוע יש לבצע הכנת שטח באמצעות טיח בגר ושיוף עד מצב "מוכן לצבע".  -
כל עבודות הצביעה תהיינה לפי הוראות יצרן הצבע סינטטי על משטחי בטון ו/או   -

 מטוייחים 
 צביעה על משטחי בטון ו/או מטויחים יכלול את העבודות והחומרים הבאים:  -
 הכנת השטחים, סתימת סדקים וחורים, החלקת קירות + ניקוי מאבק ולכלוך.  -
צביעה בשלוש שכבות לפחות עד אשר יתקבל צבע אחיד בגוון הדרוש, גוון הצבע   -

 ייבחר על ידי האדריכל. 
 יישום הצבע, הדילול וזמן היבוש לפי הוראות היצרנים.  -
 

בפרק   המוגדרות  לדרישות  בהתאם  העבודות  ביצוע  היחידה    11עלויות  במחירי  כלולות  זה 

 ולא ישולמו בנפרד. במכרז/חוזה זה 
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 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    106עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

  עבודות אלומיניום – 12פרק 

 במפרט הכללי לעבודות הבניה.  12העבודה תבוצע בכפוף להגדרות פרק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיזוג אוויר 
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 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    107עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 מיזוג אוויר  – 15פרק 

 מערכת מיזוג אוויר  מפרט טכני מיוחד .א
 
 
 תוכנית וסדור כללי: .1
 

לבצע.  1.1 שיש  העבודה  ואת  הכללי  הסידור  את  מראות  זה  למפרט  המצורפות  התוכניות 
שתתאים   ובצורה  העבודה  התקדמות  לפי  להיקבע  צריך  הציוד  וסידור  המדויק  המקום 

 למבנה. הגורמים הקובעים הם התוכניות המעשיות של הבניין והמציאות בבניין. 
 

התחברויות ליחידות וכדומה מיועדות בעיקרן לתיאור כללי של המחבר. החיבור המציאותי   1.2
אנשים   לאפשר התפשטות, מעבר  מנת  על  לכל מקרה,  בצורה מתאימה  להיעשות  יצטרך 

 והפחתת המקום הנדרש למינימום. 
 

תוכניות המכרז אינן תוכניות לבצוע. הקבלן יבצע את העבודה רק עפ"י תוכניות מעודכנות   1.3
 לבצוע, או עפ"י תוכניות יצור שהקבלן יכין, ואשר יאושרו ע"י המתכנן. 

 
 
 בחירת הציוד:  .2
 

 ציון שמות יצרנים או מספר קטלוגי של ציוד, בא לציין דרגת טיב.  2.1
 

הקבלן רשאי להגיש לאשור חומרים או ציוד של יצרנים אחרים בעלי אותה איכות והתאמה   2.2
לתפקיד, בתנאי שהם תואמים את דרישות המפרט והתוכניות. המתכנן אינו מתחייב לאשר 
להגיש   הקבלן  על  אחר  או  במפרט  הוגדר  אם  בין  הציוד  על  אשור  קבלת  לשם  אותם. 

כגון:   הציוד,  על  מספקת  פרטי  אינפורמציה  פעולה,  נתוני  כלליות,  מידות  קטלוגי,  דף 
 חומרים וכל אינפורמציה אחרת דרושה. לא יירכש ולא יתוקן, לפני אישור המתכנן. 

 
 המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק את כל הציוד לקבלן.  2.3

 
 
 טיב העבודה: .3
 

כל העבודה תבוצע בצורה הטובה ביותר, בצורה יציבה, נקייה ומקצועית, ע"י בעלי מקצוע   3.1
מנוסים בעבודתם. בדיקה סופית של טיב העבודה והחומרים תעשה בסיום העבודה, ע"י  
אינם   והאישורים  הבדיקות  זמניות,  הן  האחרות  והביקורות  הבדיקות  כל  המתכנן. 

 במסמכים. משחררים את הקבלן מאחריותו, כנדרש 
 
 
 הגנה על הציוד:  .4
 

כל עבודה, ציוד וחומרים של הקבלן או אשר הקבלן מספק, חייבים להיות מוגנים בפני   4.1
פגיעה במשך העבודה וההרכבה, עד למסירה הסופית. על הקבלן לתקן כל נזק לציודו אשר 
יגרם כתוצאה מאי מילוי התנאי הזה. בין אם הוא נגרם ישירות או בלתי ישירות על ידי  

היות סגורה ע"י פקקים או מגירות אחרות במשך ההתקנה.  עובדי הקבלן. צנרת צריכה ל
הקבלן חייב לכסות את הציוד על חשבונו על מנת להבטיחו נגד לכלוך של צבע, טיח וחומרי  

 בנין. 
 
 
 
 
 
 
 
 ניקיון: .5
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 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  
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 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

על הקבלן לנקות בסוף כל שבוע את מקום עבודתו ולהרחיק את הפסולת והלכלוך שנוצרו   5.1
בגין עבודתו. במידה והקבלן לא ביצע את הניקיון הנ"ל, יהיו המתכנן או המפקח רשאים  

 להורות על בצוע הניקיון ע"י עובדים אחרים ולחייב את הקבלן בהוצאות הניקיון. 
 
 
 פיגומים ומעברים בבניין: .6
 

על הקבלן לספק את כל הציוד הנדרש לבצוע העבודה, כגון: הסולמות, הפיגומים, הקרשים,  6.1
המסלולים וציוד ההרמה הדרוש לביצוע העבודה על חשבונו. כל הציוד צריך להיות בהתאם 

 לדרישות הרשויות והמוסדות לבטיחות. 
 

על הקבלן לבדוק אפשרות העברת ציוד והרכבתו בבניין. במידת הצורך יתאם הקבלן עם  6.2
 קבלן הבניין ובאשור המתכנן, השארת פתחים או אי בניית קירות עד להרכבת הציוד. 

 
על הקבלן להביא בחשבון שהעברת ציוד צנרת ממפלס למפלס, תעשה באמצעות ציוד הרמה   6.3

 מתאים על חשבונו, ובתאום עם קבלן הבניין והמתכנן. 
 
 
 תמיכות: .7
 

הקבלן יספק וירכיב את כל התמיכות, החיזוקים והתליות הדרושים לשם תמיכת הציוד,   7.1
 הצנרת, וכד' בצורה שהמערכת תהיה חופשית מרעידות.

 
 התעלה.  התעלות העולות יתמכו ע"י תמיכות רגל, אשר יוכלו לשאת את כל משקל  7.2

 
 חיבורי התעלה על הציוד יהיו גמישים, כך שלא יועברו כוחות ורעידות לציוד.  7.3

 
 
 חיצוב, מעברי צנרת:  .8
 

 המבנה הוא קווי ועל הקבלן לדאוג לכל המעברים.  8.1
 

 שרוולים עבור מעברי צנרת יסופקו על ידי הקבלן ויותקנו על ידו.  8.2
 
 
 היקף העבודה: .9
 

העבודה הכלולה במפרט זה כוללת את כל החומרים, חומרי העזר והעבודה למסירת מתקן   9.1
 מושלם. 

 
אוורור   9.2 לקירור,  במדריך  ביטוי  לידי  שבא  כפי  טובה,  מקצועית  בצורה  תותקן  המערכת 

 1001, הוצאה אחרונה, ות"י  ASHRAEומיזוג אוויר 
 

בסעיפי   9.3 לעיל  לאמור  בכפיפות  יתר,  רעש  או  רעידות  ללא  שקטה,  בצורה  יעבוד  הציוד 
 המפרט. 

 
 העבודה כוללת את הסעיפים הבאים אך אינה מוגבלת רק להם: 9.4

 .VRFיחידות מיזוג אוויר  .ב
 יחידות מיזוג אויר עצמאיות "מיני מרכזי רב תכליתי"  .ג
 תעלות פח מגולוון.  .ד
 מפזרים.  .ה
 צנרת גז ואביזריה. .ו
 בידוד.  .ז
 אוורור שירותים.  .ח
 פיקוד ובקרה.  .ט
 עבודות חשמל.  .י

 הפעלה ראשונה.  .יא
 הוראות אחזקה והפעלה.  .יב
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 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 שירות ואחריות לשנה.  .יג
 
 

 עבודות אשר אינן כלולות במפרט זה: .10
 

לשם הזנת לוח החשמל. ההזנה תבוצע בכבל שיונח ע"י    380-3-50אספקת מתח חשמלי   10.1
 ע"י הקבלן.  -אחרים מלוח חשמל כללי. חיבור סופי של הכבלים ללוח מקומי  

 
 
 

 תיאור העבודה: .11
 

מטרת המערכת למזג מבנה ב"ס חדש השייך לעיריית נהרייה . המיזוג יתבצע ע"י יחידות  11.1
 , קסטות + מיני מרכזי מתועל . VRFמיזוג אוויר  בשיטת 

 
 תנאי הטמפרטורה החיצונית לתכנון הם:  11.2

 יבש 35c  - טמפ' קיץ    

  26c  לח 

 יבש 7c  - טמפ' חורף   
 3c  לח 

 
 תנאי פנים לתכנון מיזוג אוויר הם: 11.3

 c1+23  - טמפ' קיץ   

 c1+21   - טמפ' חורף   
 , ללא פיקוד לחות 55%-לא יותר מ  - לחות יחסית   

 
מפרט זה כולל אספקת והתקנת כל חלקי המערכת והפעלתם, ויסותם ואיזונם, על מנת   11.4

 למסרם כשהם פועלים באופן סדיר ותקין, כפי שנדרש במפרט ובתוכניות הנלוות אליו.
 
 

 הוראות הפעלה ואחזקה:  .12
 

עותקים. ההוראות צריכות להימסר בצורת   4-הקבלן יספק הוראות הפעלה ואחזקה ב 12.1
חוברת ציוד ותיק שרטוטי עבודה כמבוצע. ההוראות יכללו את כל האינפורמציה הדרושה  
לאחזקה מונעת, טיפול שוטף וכן תיקונים וטיפולים תקופתיים. הקבלן ידריך את מפעיל  

 ה. המתקן וזאת בתום שלב ההכנסה לפעול
 
 

 אחזקה ושרות לשנה:  .13
 

כל  13.1 ע"י המתכנן את  יבצע במשך שנה אחת מיום הקבלה הסופית של המתקן,  הקבלן 
פעולות האחזקה והשרות הדרושים, כולל שימון, גירוז, מתיחת רצועות, החלפת מסננים,  
על   יהיו  והשרות  האחזקה  לבצוע  הדרושים  החומרים  כל  וניקוי.  פרוק  אטמים,  תיקוני 

סיור שגרתי, הם חלק מהפעלת המתקן ויעשו  חשבון הקבלן. הפעלת המרכיבים השונים ו
 ע"י נציג המזמין עפ"י ההדרכה שהוא יקבל מהקבלן. 

 
 

 אחריות לשנה: .14
 

קבלת המתקן ע"י המפקח והמתכנן.  התאריך הקובעאחריות הקבלן תהיה לשנה אחת.  14.1
  24תוך שנה זו חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה וזאת על סמך קריאת המפקח תוך  

 שעות ממועד הקריאה. 
 

ויתקין חלק חדש  14.2 הקבלן יחליף במקום כל חלק שנתגלה כפגום בתוך שנת האחריות, 
ותקין במקומו. לא יבוא הקבלן לבצע את התיקון במועד הנ"ל, יבצע המפקח באמצעות  

 עובדים אחרים ויחייב את הקבלן בהוצאות. מחיר האחריות כלול במחיר המתקן. 
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 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    110עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 
 קבלה סופית של המתקן: .15

 
לקבלה הסופית של המתקן יכין הקבלן דו"ח מדידת ספיקות אוויר, זרם במנועים, מפל   15.1

 לחץ במפוחים.
 

ימים לפני קבלת המתקן לאישור המתכנן, את הוראות ההפעלה והאחזקה   7הקבלן יגיש   15.2
 וכן סכמות סופיות של המתקן.

 
הקבלן יבדוק באופן אישי את כל כיווני הגנות המנועים והמדחסים ויעביר אישור בכתב  15.3

 לכך לידי המתכנן. 
 
 

 שרטוטי יצור: .16
 

התוכניות  16.1 על  וכן  המתכנן,  ע"י  שאושר  הציוד  על  מבוססים  יהיו  היצור  שרטוטי 
 האחרונות של הבניין והמציאות בבניין.

 
 עותקים, כדלקמן:  3-לפי התחלת העבודה, על הקבלן להגיש לאישור שרטוטי יצור ב 16.2

שרטוטי הרכבה כללית והעמדת ציוד במבנה, המבוססים על ציוד שאושר ויסופק   .א
 הלכה למעשה. 

 שרטוטי הרכבה של יחידות מיזוג אוויר.  .ב
 שרטוטי יצור והרכבה של תעלות מיזוג אוויר.  .ג
פרטים וקטלוגים מלאים של כל הציוד: יחידות מיזוג אוויר, מזגנים מפוצלים ויתר   .ד

 הציוד שיידרש. 
, סכמות חיווט וחיבורי פנים,  1:10לוחות חשמל, מבטים על הלוחות בקנה מידה   .ה

 הסכמות יכללו את כל סוגי הציוד. 
 פרטי תמיכה, תליה ומהלך צנרת במקומות הנדרשים.  .ו

 
הקבלן יכין לאישור המתכנן סכמות פיקוד עבור כל היחידות, בהתאם לציוד הפיקוד  16.3

 שיסוכם עליו. 
 

אישור לשרטוטי עבודה ו/או פרטי ציוד, אינם משחררים את הקבלן מאחריותו לטיב  16.4
 הציוד ו/או התאמתו לתפקידו כמפורט בסעיפי המפרט והתוכניות. 

 
 

  צביעה: .17
 

כל חלקי הציוד מפח שחור או פלדה רכה או תעלות מיזוג חיצוניות על הגג, ייצבעו בשתי   17.1
ושתי שכבות צבע ביניים ועליון אפוקסי    4320שכבות צבע יסוד אפוקסי כדוגמת טמבור  

EA-4   מיקרון,    80" לאחר ניקוי בחול לדרגה של כמעט לבן. עובי שכבות יסוד  "ארוקוט-ו
מיקרון.    240מיקרון, סה"כ עובי כללי צבע יסוד, ביניים וגמר    160עובי שכבות צבע עליון  

תחילת הצביעה תוך שעתיים מגמר ניקוי חול. זמן ההמתנה בין השכבות לפי הוראות יצרן 
פלד אפור  יהיה  העליון  הגוון  השכבה הצבע.  צביעת  לפני  אחרת.  נאמר  ולא  במידה  ה, 

הראשונה, יעשה ניקוי יסודי. פחים נקיים יעברו ניקוי והסרת שומנים ע"י טינר או ממיס  
בסוף   יש לשטוף  כימי מתאים, שאותו  ע"י מנקה  ינוקו  חלודה  מתאים אחר. חלקים עם 

פני ביצוע תיקוני  התהליך או ע"י מברשת מסתובבת עד שייעלמו סימני החלודה לחלוטין. ל
ע"י   שרוף,  צבע  ושרידי  סיגים  מלכלוך  המקום  את  לנקות  יש  למשל,  ריתוך  אחרי  צבע, 

 מברשת פלדה מסתובבת. 
 
 

כל האומים והדסקיות יהיו מגולוונים. על הקבלן לספק את כל הציוד הקנוי עם ברגים,  17.2
 אומים ודסקיות מגולוונים.

 
פנלים  17.3 בתנור.  אפוי  יהיה  החשמל  לוחות  ושל  המזגנים  הפנלים,  של  העליון  הצבע 

יחידות העומדות באוויר החיצון,   יסוד.  ועליו צבע  יצבעו תחילה בצבע מקשר  מגולוונים 
שכבות צבע    - 2שכבות צבע ביניים ו  2שכבות צבע יסוד,    2ייצבעו בצבע אפוקסי כדלקמן:

 .M 240 -גמר. סה"כ עובי הצבע 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    111עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 
ב 17.4 להוראות  בהתאם  ייצבעו  מבטון  הציוד  כל  מתאים   4-בסיסי  אפוקסי  צבע  שכבות 

 לצביעה על גבי בטון. השטח והצביעה תעשה ע"י הקבלן. הגוון לפי קביעת האדריכל. 
 
 
 

 תעלות אוורור ומיזוג אוויר: .18
 

הבניין   18.1 לתכניות  ובהתאמה  בשרטוטים  כמצוין  התעלות  כל  את  וירכיב  יספק  הקבלן 
העדכניות ולמציאות בבניין. העבודה כוללת את התעלות, התמיכות, התליות, החיזוקים  

 והאטימות כנדרש.
 

 תעלות פח מגולוון:  18.2
פח   .א רצועות  יגיש  הקבלן  גבוהה.  כיפוף  באיכות  מגולוון  מפח  תבוצענה  התעלות 

מעלות ואח"כ יכופף חזרה    -180מגולוון לאשור לפני התחלת היצור. הפח יכופף ב
בשרטוטים   שמצוין  כפי  והמבנה  העובי  לפח.  הגלוון  בין  הפרדה  כל  תורשה  ולא 

. התעלות תהיינה קשיחות ואטומות במידה  SMACNAובכפיפות להוראות מדריך  
 סבירה, כמקובל במקצוע. 

, 1:5הצרויות וההתחברויות בתעלות יעשו במידה ולא צוין אחרת, בשיפוע ביחס של   .ב
 . 1:3ובמקרה שהמקום לא מאפשר זאת ביחס  

קשתות יעשו במידה ולא צוין אחרת, ברדיוס מרכזי השווה למידת התעלה שבמשור   .ג
זוויות חדות בתעלות. במידה ואין מקום לרדיוס רגיל ובהתאם   הרדיוס. לא יהיו 

 למצוין בתוכניות, תעשה קשת מינימלית 
 ס"מ עם כנפי כיוון פנימיות, כמצוין בתוכניות.  10ברדיוס אחיד של   .ד
 מכנסים ייווצרו משתי קשתות מודבקות גב אל גב ע"י סמרור מתאים.  .ה
קטעי תעלה בגדלים שונים, שאחד מהם יהיה    3על הקבלן להכין בתחילת עבודתו   .ו

קטע מכנסיים ואחד מהם קטע עם מעבר. לאחר קבלת אישור המתכנן על קטעים  
אלה, יבצע הקבלן בדוד פנימי וחיצוני בהם. רק לאחר אישור המתכנן גם על הבידוד,  

הקבלן לפחחות באתר, יש צורך  יוכל הקבלן להתחיל בביצוע העבודה. במידה ויוחלף  
 לחזור ולהגיש דוגמאות לאישור.

 
 בידוד תעלות:  18.3

בידוד מסומן בתוכניות ע"י ציון קו מקווקו בתוך התעלות, כל הבידוד יהיה פנימי   .א
ס"מ את הבידוד    10  -אלא אם צוין אחרת בתוכניות. הבידוד החיצוני יחפוף לפחות ב

 הפנימי. 
הבידוד הפנימי יהיה ממזרוני סיבי זכוכית עם קרום אקוסטי כדוגמת "אירופלקס   .ב

קורנינג  "אואנס  תוצרת  ליינר"  " דקט  בעובי  ארה"ב  מסיבי  1"  יהיו  המזרונים   .
 זכוכית ארוכים ולא מתפוררים והקרום אחיד ללא פיצוצים ופגמים אחרים. 

אחרי חתוך פתח בתעלה מבודדת בידוד פנימי, יש להדביק את הפינות החתוכות של   .ג
לפי    - מזרוני הבידוד ע"י פסי נייר אלומיניום מודבק בצורה יציבה או ע"י פח מגולוון  

עם    2לתעלות חיצוניות: בידוד חיצוני מפוליאוריתן מוקצף בעובי "  בחירת המהנדס.
 מ"מ.  0.6כיסוי פח בעובי 

קטעי תעלות מבודדות ולקבל את אישור המהנדס    3על הקבלן להכין    1כנזכר בסעיף   .ד
 על ביצוע העבודה. 

 
 חיבורים גמישים ומבודדי רעידות  18.4

שמשונית.   .א מבד  עשויים  היו  האוויר  מיזוג  יחידת  שבחיבורי  הגמישים  החיבורים 
החיבור הגמיש לא ישא או יעביר שום משקל וצריך להיות מורכב בלתי מתוח, כאשר  

 על החיבור הגמיש יותקן פח להגנה.
 Cטיפוס    V -Mמבדדי הרעידות ליחידות מיזוג האוויר יהיו מטיפוס קפיצי כדוגמת  .ב

. על הקבלן להתאים כל קפיץ בהתאם למשקל  100CPMבתדירות    98%לנצילות של  
במקום בו הוא מותקן. סימול הקפיץ המתאים יופיע גם על מבדד הרעידות וגם על  

 רגל היחידה. מחיר הקפיצים כלול במחיר היחידה. היחידה תלויה על קפיצים. 
 

 מפזרי ומחזירי אוויר  18.5
המפזרים יהיו כדוגמת "יעד" על פי הדגם הרשום בתכנית, עשויים אלומיניום משוך. 

  צבע המפזרים יהיה לפי דרישת המזמין/אדריכל . 
 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    112עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 
 :  VRF MULTI CITYמע' מיזוג  -יחידת מיזוג אוויר   .19

 
 יחידת מיזוג האוויר לאולם רב תכליתי תהיה מיני מרכזי מתועל + קסטות  .  19.1
 VRF MULTI CITYיח' מיזוג לחלל בית הספר תהיה מסוג  19.2

 
היחידה תכלול בין היתר בית ושלד, נחשונים, מפוחים, מעבה , מאייד , מנועים , לוח  19.3

חשמל, מסנני אוויר לזריקה, קופסת בקרה והפעלה וכל שאר ציוד העזר והפקוד הדרוש 
 לפעולה תקינה. 

 
 2.0מ"מ לפחות, הפרופילים מפח    1.5בית היחידה יהיה עשוי מפחים מגולוונים בעובי   19.4

מ"מ עובי לפחות. בית היחידה יהיה מחוזק וקשיח במידה מספקת ובצורה שתבטיח מפני  
רעידות בעת הפעולה. לכל החלקים הפנימיים תהיה גישה ע"י פרוק פנלים שמידותיהם לא  

ס"מ. כל מבנה היחידה יהיה מבודד בדוד אקוסטי פנימי מסיבי זכוכית    100X60יעלו על  
 . 17.4, מאותה דרגת טיב של בידוד התעלות. צביעת היחידה יהיה לפי סעיף  1בעובי "

 
מאליהם  19.5 מתייצבים  המיסבים  תפוקה.  ובדיקת  ודינמי  סטטי  איזון  יעברו  המפוחים 

שעות.    50,000או שווה ערך בעלי אורך חיים מחושב של    SKFכדוריים או חביתיים מתוצרת  
המיסבים יורכבו כך שתתאפשר התפשטות צירית. הממסרת ע"י רצועות טריזיות וגלגלי  
רצועה. גלגל הרצועה יהיה בעל קוטר מתכוונן. הגלגלים יהיו מאוזנים. יש להמציא אשור 

 בכתב של המאזן.
 

והצלעות אלומיניום. לא יאושרו צינורות עם  Mהנחשונים יהיו מצינור נחושת טיפוס   19.6
דופן דקה מזו. הצלעות יחוזקו לצינורות ע"י הרחבה מכנית, כך שהמגע בין הצינור לצלע  
יהיה הדוק ביותר. הצלעות אחידות לכל גובה הנחשון ולא מחלקים. הקשתות יהיו לפחות  

ן יקפיד על הלחמת  . הקבל 10%באותו עובי דופן כמו הצינור ועיוות הקוטר לא יעלה על  
ולקשתות. ההלחמה תהיה הלחמת כסף והחדירה של החומר   הצינורות אל תוך המחלק 
הנחשונים   מסגרות  הנחושת.  צינור  קוטר  חצי  לפחות  של  בעומק  אחידה  תהיה  מסביב 

בעובי של לפחות   יש לשמור על קשיחות המבנה.    1.5תהיינה עשויות מפח מגולוון  מ"מ. 
חנקן בלחץ  ייבדק  שרטוט    30של    הנחשון  גם  יכלול  היחידה  של  היצור  שרטוט  אטמ'. 

 הנחשונים וחלוקתם למעגלים.
 

מסננים יהיו בשטח כולל כמצוין בתוכניות. הם יהיו מטיפוס מסגרות מגולוונות עם  19.7
סביב    PASS  BYאלמנט סינון לזריקה. מסגרות המסננים תתאמנה למבנה כך שלא יהיה  

 ס"מ וניתנות לפתיחה.  60X60המסנן. המסגרות במידות שאינן עולות על 
 

, מדוד במרחק Aדציבל בסקלה    55מפלס הרעש כתוצאה מפעולת היחידה לא יעלה על   19.8
 מ' מדופן היחידה בצד המנוע.  1

 
 סבל"ד.   1450המנועים החשמליים תלת פאזיים שקטים במיוחד  19.9

 
היחידה תצויד בשני תריסים לויסות. תריסי אוויר צח, ותריס אוויר חוזר הויסות יהיו   19.10

מ"מ עובי לפחות. רוחב הכנף לא יעלה    2עשויים במסגרות וכנפיים מפח שחור או מגולוון  
ס"מ. הצירים יהיו עשויים מפלב"מ ויוחזקו באופן הדוק לכנף. מיסוב הכנף יהיה    20על  

  -90ן. בתריסי הויסות האזוריים יהיה הכנף בסימון הקר והחם בפלסטי אוקולון או טפלו 
 מעלות זה כלפי זה. הציר המרכזי יבלוט כדי שיחובר אליו מנוע חשמלי, או ידית הפעלה.

 
כל מדחס יצויד בהגנות חשמליות מחוברות בטור בין היתר הגנת לחץ גז נמוך, לחץ גז   19.11

גבוה, לחץ שמן נמוך, טמפ' ליפופי מנוע גבוהה. כל מדחס יצויד בשלושה מדי לחץ שימוקמו  
 על הלוח בצורה נוחה לקריאה.

 
מדחסים יורכבו על גבי מבודדי רעידות קפיציות אורגינליות של יצרן המדחס, בולמי   19.12

 Cמסדרת    MASONדוגמת חברת    1הזעזועים הקפיציים יהיו בעלי שקיעה סטטית של " 
 . VMאו שווה ערך מתוצרת 

 
 אטמ' לבדיקת נזילות.  20צנרת הגז תיבדק בלחץ של   19.13

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    113עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

מעלות   7מעלות בחוץ , מתחת ל    7החימום יעשה ע"י הפעלת משאבת חום ביחידה עד   19.14
ייכנסו גופי החימום ביחידה לפעולה במקום משאבת החום , לגופי החימום יהיו ההגנות  

 הרלוונטיות כמו מגן שריפה וחימום יתר וכו בתוך היחידה .
 

 .20IP-לוח חשמל היחידה יהיה חלק אינטגרלי מהיחידה לפי תקן  19.15
 

 
 :עבודות חשמל .20

 
הקבלן יספק וירכיב את כל מערכות החשמל הקשורות למיזוג אוויר, מהמקום בו נגמרת  20.1

הקבלן.   שבאספקת  החשמל  ללוחות  עד  זרם  יביא  החשמל  קבלן  החשמל.  קבלן  עבודת 
החיבור הסופי אל הלוחות, כולל נעלי כבלים, יהיה ע"י הקבלן. עבודת הקבלן תכלול בין  

ת אליהם. חווט בין הלוחות כנדרש, קווי זרם השאר אספקה והרכבת הלוחות וההתחברו
אל המנועים והציוד וההתחברות אליהם )אלא אם נאמר במפורש שהדבר לא ע"י אחרים( 

 קווי הפקוד והבקרה וההתחברויות ובדיקות חברת החשמל. והמתקנים של הקבלן. 
 

שיעברו בצינורות. החיבור למנוע יהיה   NYYקווי הכוח מהלוחות למנועים יהיו בכבלי   20.2
מוגן ע"י צינור השקאה פלסטי. במקרה שהמנוע נמצא בגובה, יהיה החיבור עליון ואז יונח  

 כבל במגש מתאים על התקרה או על הקירות. יש לקבל אישור המפקח על תוואי צנרת זו.
 

 המושחלים בצינורות מריכף. PVCקווי הפקוד יעשו במוליכי  20.3
 

וולט עם בידוד על כל גיד. מילוי    1000לפי תקן גרמני    NYYהכבלים יהיו תרמופלסטיים   20.4
 .PVCביטומני ומעטפת 

 
תחת הטיח תעשה בקווים ישרים, אופקיים או אנכיים בלבד.   התקנת צינורות מריכף 20.5

קוים אלכסוניים יהיו אסורים בהחלט, אלא במקרים שיאושרו ע"י המפקח. גובה הצינורות  
 מ' מעל הרצפה.  1.80- לא יהיה בשום אופן קטן מ

 
התקן   20.6 לדרישות  ובכפיפות  לתפקידם  בהתאם  שונים,  בצבעים  יהיה  המוליכים  בידוד 

-הישראלי העדכני, על מנת לאפשר הבחנה נוחה ביניהם. מוליכים בעלי שטח חתך קטן מ
קצוות    2.5 אל  תקני.  בגודל  חרסינה  או  מבקליט  תותב  מהדק  באמצעות  יחוברו  ממ"ר 

, יש להלחים נעלי כבל מתאימות ולחברן ע"י  ממ"ר  2.5 -המוליכים שחתכן שווה או גדול מ 
בורגי פליז אל פסי צבירה שישבו על מבודדי חרסינה. שום חיבורים בין מוליכים לא יבוצעו  

 מחוץ לתיבות ואביזרים. 
 
 

 לוחות חשמל:  .21
 

, דרישות חברת 1954חוק חשמל    108כל הלוחות יבוצעו בהתאם לתקן הישראלי מס'   21.1
הישראלי,   התקן  לדרישות  יענו  והציוד  המכשירים  כל  המפקח.  רצון  ושביעות  החשמל 

. לוחות ימסרו לידי המפקח כשהם מורכבים VDFוהגרמני    BSSובהעדרו לתקן הבריטי  
 ומותאמים לפעולה תקינה ומושלמת ובצורה שתשביע את רצון המפקח מכל הבחינות.

 
 טמפ' הסביבה  21.2

 .0cומינימלית   45cהציוד צריך להיות מותאם לעבודה בטמפ' סביבה מקסימלית של    
 

 מתח הרשת  21.3
 הרץ.  50פאזי בתדירות   3וולט  380כל הציוד מיועד למתח   

 
לקחת  21.4 יש  במקומו.  ומורכב  הסימון,  כל  כולל  לפעולה  ומוכן  מושלם  יהיה  הלוח  כל 

 בחשבון במחיר הלוחות את כל הציוד הפנימי, אפילו אם לא פורט. 
 

על הקבלן להגיש לאשור את שרטוטי הלוחות שצריכים להתאים מבחינת צורה, הציוד   21.5
 והשיטה לפי המופיע בתוכניות ולפי שאר הלוחות בבניין. 

 
 כל לוח יכלול סכמה מדויקת בתוך כיס מיועד לכך בדופן הפנימי של הדלת.  21.6
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 מפסיקי זרם 21.7
יהיו מטיפוס להרכבה מאחורי לוח פח עם ידית בחזית. מצב הידית יהיה או אנכי או    

 אופקי. מ"ז מורכבים בחוץ יהיו אטומים למים. 
 

 מבטיחים חצי אוטומטיים  21.8
 יהיו אוטומטיים כדוגמת "סימנס".   

 
 ציוד  21.9

 מילר". - לחצנים בלוחות, קונטקטורים וממסרים יהיו כדוגמת "קלוקנר  
 
 

 פעולת המערכת, הפעלתה ובקרה אוטומטית: .22
 

בהתאם  22.1 מושלמות,  וידניות  אוטומטיות  והפעלה  בקרה  מערכות  וירכיב  יספק  הקבלן 
 למתואר בתוכניות ולהלן. ההפעלות והנעילות יהיו חשמליות. 

 
באוויר החוזר יותקן תרמוסטט אשר יפקד על פעולת היחידה. במצב קיץ תופסק פעולת  22.2

ע"י   גם פעולת המפוח. הפיקוד על לחץ ראש יהיה  המדחס והמעבה, במצב חורף תופסק 
פרסוסטט שיותקן לקו גז חם ויפקד על מפוחי המעבים. מערכת החימום תופעל באמצעות  

ב חשמליים  חימום  תנאי   3-גופי  למערכת    דרגות.  אוויר.  זרימת  החימום,  גופי  להפעלת 
לגופי   בין המפוח  נגד אש, מפסק זרימה, חיווט ישיר  יותקנו ההגנות הבאות: תרמוסטט 

 החימום החשמליים. 

 
 3מסמך ג' 22.3

 
 אופני מדידה 

 
 
 כללי  .1
 

 לפרקים בהתאם למערכות השונות  כתב הכמויות מחולק 1.1
 

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודה למספר קבלנים בכל צורה שימצא לנכון. 1.2
 

אותו   1.3 ירכיב  הקבלן  אז  חלקו,  או  הציוד  כל  את  לספק  הזכות  את  לעצמו  שומר  המזמין 
 בהתאם להנחיות היצרן לתכניות ולמפרט. 

 
 
 תנאים כלליים: .2
 

יראו את התיאורים המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים במפרט וביתר מסמכי החוזה,   2.1
עוד אין הם   כל  כמשלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות להלן, 

 עומדים בסתירה אתם.
 

הדגשת פרט מסוים, הכלול בתיאורים מלאים אלה, בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות, אין   2.2
 בכוחו לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי יתר הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה.

 
נתגלתה סתירה בין סעיף בכתב הכמויות לבין סעיף באחד משאר מסמכי החוזה יחשב מחיר   2.3

 המתייחס לכתוב בכתב הכמויות. 
 
 
 מחיר מוצר "שווה ערך": .3
 

המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב   3.1
חייב   שהמוצר  פירושו  אותו,  המייצר  המפעל  בשם  ו/או  היצרן  בשם  ו/או  המסחרי  שמו 
להיות שווה ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב וגדליו הפיסיים לא יהיו כאלה שיחייבו שינוי  

 בתכנון. 
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 טיבו, איכותו, סוגו ומחירו של מוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם של המתכנן.  3.2
 

קיים הפרש בין מחיר המוצר שנוקב באחד המסמכים כאמור לעיל לבין מחירו של זה שנרכש   3.3
יותאם שכר החוזה בכפיפות להוראות הכלולות בסעיף הבא לגבי מחירי   -כ"שווה ערך" לו  

 היסוד. 
 
 
 מחיר יסוד: .4
 

פירושו המחיר הנקוב בכתבי הכמויות ו/או כשאר מסמכי החוזה לגבי חומר או    -מחיר יסוד   4.1
מוצר, והוא מתייחס למחירו של אותו חומר או מוצר במקום רכישתו. מחיר היסוד מתייחס  
למחיר נטו. מבלי להביא בחשבון העמסה ופריקה, הובלה, גזורת, פחת והוצאות מכל סוג  

 שהוא. 
 

המוצר   4.2 או  החומר  נרכש  שבו  במחיר  היסוד  מחיר  החלפת  תוך  יעשה  החוזה,  שכר  התאמת 
 למעשה. 

 
ניתנת ע"י הקבלן הנחה או נדרשה תוספת לשכר החוזה, לא יוכלו ההנחה או התוספת על מחירי   4.3

 היסוד. 
 
 עבודות שלא יימדדו:  .5
 

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שמספר עבודות הנושאות בדרך כלל אופי ארעי, ובין יתר   5.1
אחזקה   עבודות  ופסולת,  חומרים  עודפי  סילוק  האתר,  של  זמני  ניקוז  זמניים,  עזר  מבני 
אחרות   עבודות  וכן  בשטח,  הפעילים  הגורמים  כל  עם  תאום  הבצוע,  תקופת  תוך  וניקוי 

לא נמדדים בסעיפים מיוחדים של כתב   -ים תנאי החוזה  ושירותים למיניהם אשר מחייב
 הכמויות. 

 
 על הקבלן לכלול אפוא את הוצאותיהם במחירי היחידה המוצגים על ידו.  5.2

 
 
 מחירי היחידה:  .6
 

המחיר   6.1 את  יראו  הכמויות,  כתב  של  בסעיפים  ו/או  במפרט  אחרת  במפורש  צוין  לא  אם 
 המוצע בעד סעיף כלשהו מסעיפים אלה, ככולל את ערך: 

כל החומרים הכרוכים בו והפחת שלהם, ובכלל זה מוצרים מוכנים, חומרי עזר וכיו"ב,  .א
 בין אם נכללו בעבודה או לא נכללו בה. 

על העבודה הדרושה, לרבות הנהלת העבודה לשם בצוע מושלם של סעיף בהתאם לתנאי   .ב
אם   ממנו,  המשתמעות  ו/או  במפרט  הנזכרות  ועזר  לוואי  עבודות  זה  ובכלל  החוזה, 

 עבודות אלו אינן נמדדות בסעיף נפרד. 
מבנים  .ג זמניות,  דרכים  פגומים,  רכב  כלי  מכונות,  מכשירים,  עבודה,  בכלי  השימוש 

ארעיים, וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום המבנה ופירוקם 
 בגמר העבודה. 

זה  .ד ובכלל  הציוד,  החזרת  לרבות  העבודה,  למקום  כאמור  והציוד  החומרים  הובלת 
 העמסתם ופריקתם, וכן הסעת עובדים למקום העבודה וממנו. 

 אחסנת החומרים והציוד.  .ה
 דמי הביטוח למיניהם, ערבויות, מסים לקרנות והטבות סוציאליות.  .ו
כל יתר ההוצאות שתנאי החוזה מחייבים אותן ו/או הקשורות אתם ו/או הנובעות מהן,  .ז

הן הישירות והן העקיפות, המוקדמות והמקריות, ובכלל זה הוצאותיו הכלליות של 
 הקבלן, הוצאות מימון ורווחיו. 

 השמירה, וכן שמירת העבודות שבוצעו.  .ח
 דמי הבדיקות כולל בדיקת חברת החשמל, ישולמו ע"י הקבלן.  .ט
 רווח הקבלן.  .י

 
 
 יחידות מידה:  .7
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המקרא של היחידות וקיצוריהן כפי שהן מופיעות במסמכי החוזה, הינו בהתאם לרשום ליד   7.1
 - קיצורים אלה, להלן: 

 מטר......................................מטר אורך   
 '......................................יחידה יח  
 קומפ'....................................קומפלט   
 מ"ר......................................מטר מרובע   

 
 
 כמויות: .8
 

הכמויות של תעלות אוויר, צנרת, אביזרים ובדוד, ניתנות בכתב הכמויות כאומדן ותקבענה   8.1
סופית על פי מדידה בגמר העבודה. המתכנן רשאי להורות על בצוע העבודה בכמויות שונות  
מאלו המצוינות ברשימת הכמויות, הן ע"י תוספת והן ע"י הפחתת הכמות או ביטול סעיף,  

 טענות מכל סוג שהוא עקב כך.   ואין ולא יהיו לקבלן
 
 
 
 מדידה ומחירים:  .9
 

 תעלות וארובות פח  9.1
 מדידת תעלות אוויר וארובות עשן מפח, תעשה נטו לאורך ציר התעלה הגמורה.   
המדידה היא נטו בהתאם לאורך לאחר ההרכבה בהפחתת אורכן של המכונות והאביזרים   

הנמדדים בנפרד. חישוב השטח נעשה ע"י הכפלת ההיקף הפנימי באורך. מעברים מחתך  
גדול לחתך קטן, ימדדו לפי התעלה בעלת ההיקף היותר גדול ללא תוספת נוספת. עבור כל 

מ' אורך לפי מימדי הקשת. במידה והקשת היא    1מעלות, תהיה תוספת של    46קשת מעל  
 קשת מעבר, היא תימדד לפי ההיקף הגדול יותר וגם התוספת תהיה לפי ההיקף הגדול יותר. 

 צווארוני מפזרים ימדדו נטו לאורך צירם וההיקף לפי היקף הצווארון.   
 ההתפלגויות בצורת הקשת תימדדנה כמו קשתות לפי המידה של ההתפלגות.   
מכנסים בצורת קשתות ימדדו לפי שתי הקשתות, כ"א לפי המידה שלה, עבור הסתעפויות    

בצורת חצי קשת תהיה תוספת של חצי מטר לפי מימדי התעלה המסתעפת. תריסים אל 
חוזרים, דמפר ויסות, תריסי אש ימדדו לפי מטר מרובע של חתך התעלה בו הם מותקנים.  

הת החבורים,  כל  את  כולל  התעלה  בקירות  מחיר  מעברים  התמיכות,  החיזוקים,  ליות, 
ואטימתם, פתחי בקורת, מכסים, חורי מדידה ופקקים, חבורים גמישים, מפלגי זרימה, 
כמפורש  לעיל  מהמצוינים  מסוים  פריט  הופיע  אם  אלא  אקסטרקטורים  פרפר  מצעות 

 ברשימת הכמויות.
 

 בידוד תעלות  9.2
כל     את  כוללים  הבידוד  מחירי  דלעיל.  התעלות  מדידת  לפי  היא  התעלות  בדוד  מדידת 

החומרים, אמצעי ההדבקה וכן את האלמנטים הדרושים לביצוען בצורה גמורה ומושלמת, 
 בהתאם למפרט. 

 
 מערכת חשמל  9.3

עבור לוח החשמל ישולם סכום כולל שיכלול את המבנה וכל הציוד החשמלי של הלוח  .א
 וההתחברויות אליו. 

עבור הבקרה ישולם סכום כולל למערכת, אלא אם צוין אחרת. הסכום עבור המערכת  .ב
יכלול את הציוד, רגשים, וסתים, מנועים, שסתומים וציוד העזר כמו מפסיקי גבול,  

וכו'   ריליים  לחץ  החשמלימפסיקי  החיווט  את  המערכת   וגם  אביזרי  את  הקושר 
 השונים. 

עבור לוח הבקרה הקשור למערכת הבקרה והציוד ללוח החשמל, ישולם סכום כולל  .ג
 שיכלול את מבנה הלוח ואת כל הציוד של הלוח, אם לא נכלל במחיר מערכת הבקרה. 

 
 מחירי הציוד כוללים  9.4

וכד'     תעלות  לצנרת,  ההתחברויות  כל  הרעידות,  מבודדי  הגמישים,  החיבורים  את 
 המתחברים אל אותו הציוד, אלא אם מופיע הפריט ברשימת הכמויות. 

 
 חציבות  9.5

יצירת פתחים ברצפת צלעות ברווח שבין הצלעות ופתחים בקירות בלוקים כלולים במחיר    
הצנרת והתעלות ולא ישולם עבורם בנפרד. עבור חציבת פתחים בקירות בטון ישולם לפי  
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עם   יומית  אותו  ויאשר  חציבה  שעות  של  מדויק  רישום  ינהל  חוצב. הקבלן  עבודה  שעות 
 המפקח באתר.
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 ת וילע מ - 71 קפר

 
 
 

 תומפרט   טכני   להתקנת   מעלי
 תוכן העניינים :         

 
 תנאים כלליים מיוחדים  .1
 תאור טכני  .2
 )נספח א( פרוט החלקים )למילוי קבלן המעלית(  .3
 )נספח ב( כתב כמויות )למילוי קבלן המעלית(  .4

   
 
 תנאים כלליים מיוחדים . 1
 
 הגדרות    1.01  

 גוף עימו יחתום המבצע על החוזה.   -     המזמין   
 הקבלן המבצע את הקמת המבנה.  - הקבלן ראשי                
 חברת המעליות המבצעת את המעליות נשוא מפרט זה.    - המבצע/הקבלן              
 מנהל הפרוייקט הפועל מטעם המזמין.  - המפקח              
 האדריכל שהינו בא כח היזם. - האדריכל              
 שחק, ייעוץ וניהול הנדסי.    - היועץ              
כל המערכות והעבודות  שעל המבצע לספק ולהתקין לפי   - המתקנים              

 מפרט זה. 
 . פיר המעלית וגם חדר המכונות לפי המקרה - פיר המעלית              
             
 כאשר חלק/פריט מצוין בלשון יחיד, הכוונה היא גם לרבים.            

 
 תכולת העבודה  1.02 

 
הספקה, התקנה )לרבות כל הכלים הנחוצים להתארגנות ולהתקנה כגון מחסן כלים  

אמצעי עזר(,הפעלה ומסירה לשימוש המזמין של מעלית או מעליות וחומרים, מנופים ו
כמתואר במפרט הטכני כולל כל החלקים, החומרים, העבודות והתעודות הנדרשות   

 להשלמת העבודה לשביעות רצון המזמין והיועץ גם אם לא נדרשו במפורש.  
כמו כן כוללת העבודה את כל הדרוש לתכנון מפורט והגשת תוכניות  

 מפורטות,הרכבה,תאום מהלך העבודה עם כל הגופים הנוגעים והשלמתה כנדרש. 
עלות כל העבודות, ההספקות, התוכניות, תאומים הנזכרים במפרט ובתנאים הכלליים 

לרבות הללו שלא מוזכרים אך נחוצים להשלמת העבודה תחשב ככלולה בהצעת המבצע 
 ולא תשולם בגינם כל תוספת מחיר שהיא. 

 
   התאמות לתקנים  1.03

 
העבודה  על המבצע להיות בעל תו תקן מאושר ע"י מכון התקנים לסוג זה של מתקנים.         

 והחומרים    
במידה ואין   2481והחלקים שיסופקו יתאימו לתקן ישראלי אחרון למעליות שמספרו     

 התיחסות  
 בגירסה העדכנית.   EN 81בתקן ישראלי לסעיף מסוים יש להסתמך על תקן אירופאי     
 בנוסף על המבצע לעמוד גם בדרישות והתקנים הבאים:          

 
 חוקי עבודות חשמל ואש.   •

 המתיחס לרעש ממעליות.   – 1004תקן ישראלי  •
 חוקי תכנון ובניה המתיחסים למעליות.  •

 תקנות שרותי כבאות ארציים ומקומיים.  •
 (. 1970פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש )  •
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 הנחיות יועץ בטיחות.  •

 הנחיות יועץ אקוסטיקה.  •

 . 70חלק  2481דרישות נגישות לנכים לפי תקן  •
 
 
 
 
 
   תוכניות ואישורים 1.04  
 

שבועות מיום קבלת העבודה , על המבצע להגיש לאישור המפקח מערכות תכניות    3תוך  
 שתכלולנה :                                    

 (.  LAYOUTתוכניות הרכבה מפורטות עם רשימות הרכיבים השונים)  •

שונים   • פיגום,פתחים  לרבות  לביצוע  הדרישות  כל  עם  מפורטות  בנייה  תוכניות 
 ועומסים. 

 תוכניות חשמל מפורטות והזנות נחוצות .  •

 תוכניות אביזרי פיקוד וסיגנליזציה בפיר ובתא המעלית.  •

 תוכנית פרטי התא והחזיתות ) בהתאם לדרישת האדריכל (. •
•   , גוונים  משקופים,   , הדלתות  צורת  לבחירת  דרושות  ודוגמאות  תוכניות 

 לחצנים,מעקה, תקרה, תאורה, ציפוי קירות וכיוצ"ב.  

 כל תכנית נוספת שתדרש לצורך ביצוע הפרויקט ואישור המזמין ו/או בא כוחו.  •
ובהתאם  הפרטים  להבנת  ברור  מידה  בקנה  ותהיינה  העתקים  בשני  תוגשנה  התוכניות 

 לדרישות שרטוט מקובלות.  
על המבצע להגיש את תוכניותיו לרבות תוכניות חוזרות עד לאישור הסופי הן של המפקח והן            

 של  
 האדריכל.            

ב המאושרות  התוכניות  את  להגיש  המבצע  הסופי,על  האישור  למפקח    5-לאחר  עותקים 
ולא  לשם הפצתם לגורמים המתאימים   המכרז  תוכניות  על  תוכניותיו  את  יבסס  המבצע 

יכניס שינויים ללא אישור המפקח בכתב. במידה וחלק מהמבנה בוצע לפי תוכניות שהועברו  
 למבצע, כל שינוי שידרוש המבצע יבוצע על חשבונו.

 על המבצע להתחיל את עבודותיו רק לאחר קבלת אישור לתוכניותיו.              
 . 
   ולמבנה התאמה למפרט, לתוכניות 1.05  
 

לחלק המבנה             למפרט,  לתוכניות,  מלאה  יהיו בהתאמה  באתר  שיבצע המבצע  כל העבודות 
 שכבר 

 בוצע ולחוזה.            
 כל שינוי חייב לקבל את אישור המפקח בכתב.  התוכניות שמקבל המבצע הינן כלליות בלבד            
 מקובלת במידות.  ותיתכן סטייה            
 על המבצע למדוד את המידות כפי שהן במציאות ולתכנן בהתאם.             
 המבצע יבדוק ויתאים את התוכניות למצב הקיים.            

 
   מהלך העבודה 1.06

 
 המבצע ימציא למזמין דו"ח מפורט על מהלך העבודה וינהל יומן ובו תירשמנה כל העבודות         
 שביצע והמזמין רשאי בכל עת לעיין בחומר הנ"ל.          
עבודת           חשוב  שלב  ובכל  לעת  מעת  וכן  המזמין  דרישת  עפ"י  למזמין  יימסרו  והיומן  הדו"ח 

 המבצע  
 השפעה על ביצוע העבודה.   שיש לה        
אם ישנן עבודות או שינויים שהמזמין צריך לבצעם מראש לצורך המבצע, על המבצע להודיע          

 על  
 כך מראש למזמין          
 כדי למנוע עיכובים בעבודת ההרכבה. אם לא יודיע על כך המבצע מראש, עלות העבודה ו/או          
 ביצועה יחול על המבצע.         
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 עבודות עם קבלנים באתר 1.07   
 

באתר הבנייה יעבדו קבלנים וקבלני משנה שונים ועל המבצע לתאם את עבודותיו תוך 
שיתוף פעולה הדוק עם גורמים אלו. במידה ויתגלו חילוקי דעות,הפרעות, תביעות וכיו"ב 

 היועץ והכרעתו תהיה סופית ומחייבת את הצדדים. \, ימסר הנושא להכרעת המפקח 
 
    עבודות בהספקת המזמין 1.08   

 

      בניית פיר וחדר מכונות )אם נדרש( לפי התוכניות.   •
 יציקת יסודות בבור המעלית עבור הפגושות.  •

 הפיר וסיודו.  ניקוי  •
 יגום על פי תוכניות המבצע. פ •

 ביטון משקופים לפי דרישת המפקח/היועץ.   •
 בידוד אקוסטי של הפיר על פי יועץ אקוסטיקה.  •
 פתח עם רפפות לשיחרור עשן ואיורור הפיר. •

 כבל הארקת יסוד בבור הפיר. •

 ווים בראש הפיר )רק אם הפיר טרם נבנה(.   •

 הזנת חשמל לרבות מפסקים וקווי תקשורת וטלפון עד ראש הפיר.   •
 הזנה חשמלית זמנית בקרבת הפיר לצורך ההרכבה.   •

 
  טיב העבודה, ביצוע וחומרים 1.09  

 
המבצע מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ובהתאם לכללים לחוקים ולתקנים  

 הקיימים והמקובלים.  
מנוסים בעבודות מסוג זה ובהשגחתו  כל העבודות תבוצענה ע"י עובדים מאומנים ו

המתמדת של מנהל עבודה תוך שימוש בחומרים שאושרו ע"י המפקח והחומרים יהיו  
 מהמין המשובח ביותר. 

בזמן ההרכבה יהיה במקום מנהל עבודה מטעם המבצע ,האחראי על העבודה. כל הוראה  
 שתימסר למנהל העבודה תחייב את המבצע. 

המפקח יהיה רשאי לדרוש את הרחקתו של מנהל העבודה או כל עובד של המבצע  
שלדעתו הינו בלתי מוכשר להוציא לפועל את העבודה ברמה מקצועית נאותה או  

 שהתנהגותו אינה כשרה בעיניו . 
       

   נזקים וביטוח 1.10  
   

שייגרם   נזק  כל  בגין  אחר  צד  ו/או  המזמין  את  לפצות  ויידרש  אחראי  המבצע 
לבנין,למכונות,למתקנים ולבני אדם כתוצאה מעבודות המבצע או עובדיו או קבלני המשנה  

 שלו במישרין או בעקיפין או נזק שנגרם כתוצאה מפגם בחומרים שסופקו על ידו. 
 אין לבצע עבודות או פעולות חציבה במבנה ללא אישור מוקדם מנציג המזמין והמפקח.

המבצע חייב לדאג לביטוחים מתאימים לעובדיו המהווים כיסוי מלא לנזקים  המתוארים   
 לעיל. 

 על המבצע להמציא עותק מהפוליסות למפקח לפני תחילת עבודתו.
 

      
 מסירת המתקן      1.11

 
בסיום הרכבת המתקן  ימציא המבצע למפקח תעודות בדיקה ואישור של חברת החשמל  

ומכון התקנים וכן אישורי בדיקת בקרת הטיב של המבצע. כל הבדיקות הנ"ל לרבות  
 בדיקות חוזרות באשמת המבצע, יוזמנו ע"י המבצע ועל חשבונו.

" )תוכניות הרכבת המתקן ,    AS MADEתוצאות הבדיקות הנ"ל כולל מסירת תוכניות "  
תוכניות חשמל ופיקוד , הוראות אחזקה וכן רשימת חלקי חילוף כולל מק"טים(, יוגשו  

העתקים לאחר הגשת מסמכים אלו תיערך בדיקה נוספת למעלית בהשתתפות   3למזמין ב 
 המפקח והיועץ ותיבדק התאמת המתקן למפרט ולתוכניות. 

 המבצע יעמיד לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכח האדם לביצוע הבדיקות.  
במידה ויתגלו אי התאמות או ליקויים, על המבצע לבצעם מיידית ורק לאחר ביצועם  

 תהיה קבלה סופית של המתקן.
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   הדרכה    1.12

 
עם מסירת המתקן למזמין, ידריך המבצע את עובדי המשתמש בשימוש נכון ובמתן עזרה 

 בזמן חילוץ אנשים מן המעלית.  
( ,על המבצע להדריך את נציגי המזמין  MRLעל פי דרישת המזמין )במעליות מסוג 

ולהכשירם לביצוע חילוץ ממעלית. בתום ההדרכה, על המבצע להנפיק  לאנשים שעברו 
 את ההדרכה תעודות רישמיות המאשרות את כשירותם לבצע חילוץ .  

 פעמים בשנה.   2 –תדירות ההדרכה תקבע ע"י המזמין אך לא תהיה גבוהה מ  
 ההדרכה תינתן ע"י המבצע בחינם.   

 
 ערבויות  1.13  

 
המבצע נדרש לתת ערבויות מתאימות לטיב הציוד ופעולת המעלית בהתאם לדרישות 

 המזמין.   
 
 אחריות      1.14 

 התחלת תקופת האחריות למעלית תהיה מתאריך קבלתה הסופית ע"י המפקח או נציגו.  
מהתאריך הנ"ל והיא תחול על העבודה   חודשים 24 -נקבע כי תקופת האחריות היא ל
  שבוצעה ועל החלקים שהותקנו.  

 אחריות הקבלן לא תחול על נזקים כתוצאה מכח עליון או שימוש לא תקין במעלית.  
 
  שרות בתקופת האחריות 1.15  
 

בתקופת האחריות )וגם לפניה אם המעלית הייתה בשימוש(, חייב המבצע לספק שרות 
 שוטף למעלית ולשלוח את נציגו להיות נוכח בבדיקת בודק מוסמך. 

המבצע יטפל במעלית וחלקיה במשך תקופת אחריותו ויחזיקה במצב תקין ונקי ואת כל 
שעות לאחר  24התקלות לאחר שתתרחשנה יתקן הקבלן מייד ועל חשבונו לכל המאוחר 

  ההודעה.  
בתום תקופת האחריות תעשה בדיקה למעלית והמבצע חייב לתקן כל קלקול ולהחליף כל  

 חלק פגום שהתגלה. 
 

 לכל החלקים שיוחלפו בתקופת האחריות תנתן אחריות נוספת של שנה.  
בנוסף לתיקון הקלקולים והחלפת החלקים חייב המבצע לפחות פעם אחת בחודש לבצע 
טיפול מונע למעלית על פי המלצות היצרן. הקלקולים, תיקונם ועבודות השרות יירשמו  

בספר שרות אצל המזמין. המבצע מתחייב להחזיק במחסנו מלאי של חלקי חילוף  
ם חלקי החילוף הנ"ל גם בעת מתן  מקוריים בכמות סבירה ומצהיר שברשותו נמצאי

 ההצעה.  
לשנה לכל  4המבצע מתחייב שמספר התקלות הגרמות להשבתת המעלית לא יעלה על 

 מעלית.  
העובדה שהמבצע ביצע את עבודתו בהתאם למפרט ולתוכניות , אינה מורידה ממנו את 

 האחריות להבטחת פעולתם התקינה של המתקנים.  
המבצע בלבד אחראי עבור כל תקלה הנובעת משגיאות בתוכניות ואישור המפקח על  

  בחירת הציוד של המבצע אינו משחרר את המבצע מאחריותו.  
במידה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר או בטיב העבודה, רשאי המפקח לדרוש מהמבצע  

  לתקן או להחליף את הציוד הפגום.  
   

 . כלולים  במחיר המעלית,   התיקונים  והחלפת החלקים בתקופת האחריות           
 
   הסכם למתן שרות 1.16  
 

 המזמין והמבצע יחתמו על חוזה שרות בנוסח כפי שאושר על ידי המועצה לצרכנות.  
 עלות השרות תהיה כמצויין בכתב הכמויות  

טכנאים שלהם "הכשר" לעבודה בגובה ואחד מהם חשמלאי   2ביצוע השרות יהיה ע"י 
 מוסמך.  

 
   הזמנה חלקית 1.17  
 

 המזמין רשאי להזמין את כל סעיפי כתב הכמויות או רק את חלקם.  



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    122עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

אם יוזמנו רק חלק מסעיפי כתב הכמויות יוכל המזמין להזמין את יתרתם או חלק   
 מיתרתם במחירי ההצעה ובתוספת הצמדות כפי שנקבע בחוזה.  

 
 הרכבה בעת שהמבנה פועל  1.18  
 

 על המבצע לקחת בחשבון כי עבודתו מהווה מכשול וסכנה לבאי המבנה שבו הוא פועל.  
לאור זאת עליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות, לגדר את אזור עבודתו ולהציב שלטי  אזהרה 

 מתאימים כדי למנוע אפשרות של פגיעה ו/או סכנה לבאי המבנה. 
כמו כן על המבצע לתאם עם האחראי במבנה את מועד ביצוע העבודות הגורמות למטרדי  

 לכלוך ורעש ולפי הצורך לבצעם בעת העדרות המבקרים מהמבנה.  
 
 
 
 
     זמן האספקה 1.19  
 

חודשים מיום   4זמן ההספקה, הפעלת המעלית ומסירתה לשימוש המזמין יהיה 
הזמנתה ובתנאי שחלקי המבנה הדרושים להרכבת המתקן ימסרו לרשות המבצע    

 חודשים לפני תום התקופה הנ"ל.   4
 
 
 
 תאור טכני   . 2
 

 :תוכן העניינים 
  

 כללי    2.01 

 תאור טכני מקוצר    2.02 

 תאור סוגי הפיקודים     2.03 

  תאור המערכות החשמליות    2.04 

  תאור אביזרי הפיקוד וההפעלה      2.05 

 תאור התא    2.06 

  תאור דלתות הפיר    2.07 

 תאור משקופי הדלתות    2.08 

 תאור מערכת ההנעה     2.09 

 תאור החלקים המכניים    2.10 

   כללי 2.01  

 
התאור הטכני המתואר להלן מפרט את הנתונים והדרישות הבסיסיות מהמעלית   .א

ואינו מפרט את כל הנדרש עלפי התקנים או בא במקומם אלא מהווה  
 כתוספת/השלמות אליהם.

 
במסגרת עבודתו , הקבלן יספק ויתקין את כל הדרוש במפרט ובתקנים לרבות כל   .ב

 הנחוץ  
להשלמת המעלית ומסירתה לשימוש המזמין ולשביעות רצונו גם אם  עבודה או  

 חלק/מכלול לא צוינו במפורש במפרט.   
 

המצויין במפרט ובטבלאות ומתייחס לחומרי ופרטי גמר הינו בסיסי בלבד ומהווה   .ג
מסגרת כללית לדרישות אך אינו בא במקום דרישות האדריכל/המזמין שעליהן צריך 

הקבלן לענות ולקבל את אישורו על גבי התוכניות שיועברו אליו ויתבססו על  
 דרישותיו.  

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    123עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

כל הנדרש בתנאים הכלליים  במפרט ובתקנים יהיה כלול במחיר המעלית כפי   .ד
 שמופיע בכתב הכמויות 

 
   תאור טכני מקוצר   2.02  
 

 מעלית    תאור  

 
 סוג המעלית  

 MRL 
 חשמלית ללא חדר מכונות 

 
 70נוסעים + תקן נגישות חלק   שימוש 

 630  כושר הרמה )ק"ג( 
 8  מספר הנוסעים 
 1.0  מהירות )מ'/ש(  
 .Vvvf+dire. Appr  בקרת המהירות 

    
 למעלה, בתוך הפיר    מיקום חדר המכונות  

 משקוף קומה עליונה   מיקום לוח פיקוד 
 180  הנעות לשעה  

 5.0  אי דיוק בעצירה )מ"מ( 
 + מגע רפיון גבל   2:1  תילוי 

 6כ   גובה הרמה )מ'( 
 3  מספר התחנות  
 בצד אחד   מספר הפתחים  
 1.85ר'  1.95ע'   מידות הפיר )מ'(

 1.1ר'   1.4ע'   גודל התא )מ'( 
 2.1גובה  0.9  גודל הדלתות )מ'( 

 אוטומטיות טלסקופיות   סוג הדלתות  
 שניות  2  זמן סגירת דלת )שנ'(

 89X62X16  גודל פסי תא )מ"מ( 
 89X62X16  גודל פסי מ.נ )מ"מ( 

 ישיר   סוג הפיקוד  
 נוסעים   שיטת העמסה  

 אנכי  12אופקי ,  10  (.m.g)רעידות מירביות 
 אוטומטית לקומה קרובה   מערכת חילוץ 

 מילוי מתכת   משקל נגד 
 לפחות.  B  דרוג אנרגטי 

 
 
 
 
 תאור סוגי הפיקודים   2.03  
 

 
    מאסף מלא )סימפלקס(  א.

 לחצנים )אחד לכל כוון(.  2בכל תחנה  •
 בתחנות קיצוניות, לחצן אחד.  •

 המעלית עונה לקריאות )בשני הכוונים( המתאימות לכוון נסיעתה.  •
 
 כללי   .ב

 בנוסף לנדרש בפיקודים השונים,הפקודים יכילו גם את הדרישות הבאות:      
 פקוד כבאים תלת מצבי )ידני+גלאים(.   •

 כל הלחצנים הם עם נורית לאישור רישום הפקודה.   •
עד מועד גמר התקנת המעלית ניתן יהיה להחליף את הלחצנים במפתחות   •

 ללא תוספת מחיר.  



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    124עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 עומס מלא. •

 עומס יתר )עם נורה וזמזם בתא(. •

 סגירה איטית של הדלתות בעת הפרעה בסגירתן עם נורה וזמזם בתא.   •
 פתיחה מוקדמת.   •
 פלוס מחדש למפלס הקומה בעת שקיעה או עליית התא ממפלס הפודסט.  •

 הפסקת פיקוד )למעלית שאינה למגורים( ע"י מתג מפתח בקומת הקרקע.  •
  . EN81סידור להפעלה בשעת חרום לפי  •

 ירידת חירום אוטומטית ע"י מצבר/מטען )למעלית הידראולית בלבד(.  •
 
 
 תאור המערכת החשמלית    2.04  
  

  לוח הפקוד .א
 יבנה בתוך ארון פלדה בעל דלתות לנעילה, עם צירים ומערכת אורור נאותה       

הלוח ואביזרי  החשמל בו יכילו חלקים חדשים מקוריים בלבד המבוססים על  
 טכניקות חדשות          עדכניות המתאימות לפעולה בטוחה, אמינה ושקטה. 

 הלוח יכיל את כל הנדרש לפעולת המעלית וכן מנגנונים נוספים כגון:  

 "מגעים יבשים" לחיווי תקלות, למערכות פיקוח ובקרה.   •
 לחיבור למערכת בקרת המבנה.   RS232ממשק אלקטרוני מסוג  •

 לפחות.   0.92מערכת קבלים לשיפור כפל ההספק ל  •
 מגעים נוספים כפי שנדרש במפרט והתקנים.   •
היציאות  מהמגעים  וכל  החיבורים  במהדקים  יהיו  באמצעות  מהדקים    •

 יציבים המסומנים בצורה ברורה ואמינה כך שישתמרו לשנים רבות.  
 נורית לזיהוי מקום המעלית בקומה )פועלת גם בהפסקת חשמל(.   •

 
 אינסטלציה חשמלית וכבל כפיף   .ב

 הקבלן יבצע את כל החיווט החשמלי לאחר המפסקים הראשיים של חדר מכונות. 
כל האינסטלציה בחדר מכונות תעשה בתעלות פח והאינסטלציה בפיר תעשה בתעלות  

 .C.V.Pפח   או 
 כל הסתעפות תעשה עם קופסת הסתעפות והחוטים יהיו מוגנים בתוך צנרת .   

 החיווט יהיה מסומן בהתאם לתוכנית שתוגש בסיום העבודה. 
החשמלי יהיה בעל גמישות גבוהה ומיוחד למעליות ויחוזק בצורה יציבה  הכבל הכפיף

לתחתית התא ולאמצע הפיר והמבנה יהיה כזה שמשקל הכבל לא יועבר לחוטי  
חוטים בכל  3  –חוטים מעל הנדרש אך לא פחות מ   15החשמל. הכבל יכלול לפחות  % 

 כבל.
 

 תאורת התא   .ג
בעלי אורך חיים גבוה והיא תתבצע כך   LEDהתאורה בתא תהיה באמצעות גופי 

 שתהיה גישה קלה לטיפול והחלפת הנורות. 
 התאורה תופעל אוטומטית )במעליות למגורים(. 

במעליות אחרות,חלק  מהתאורה תופעל באמצעות מתג ויתרת התאורה תופעל  
 באמצעות מתג מפתח.  

 .  LEDתאורת החרום תהיה גם היא בטכניקת 
 

 פעולה על גנרטור  .ד
יותקן סדור )בעת פעולת הגנרטור( אשר מונע מהמעליות נסיעה בו זמנית ולאחר  

שהמעליות תעצרנה )בהפסקת החשמל( הן תסענה אחת אחרי השניה לקומה שתקבע 
 כך שבסוף התהליך תשאר מעלית אחת בלבד בפעולה )או יותר לפי דרישה(.    

  
 
 

 מערכת אינטרקום/טלפון  .ה
במעלית יותקן אינטרקום המופעל אוטומטית )פותח את הקו לדיבור ושמיעה( בעת  

 לחיצה על לחצן האזעקה. 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    125עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

האינטרקום מקשר בין תא המעלית, לוח הפיקוד/חדר מכונות,מוקד שרות ארצי  
 ומוקדים נוספים כגון בקרה, מודיעין וכו'. 

מנויים לפי   3האינטרקום יכיל גם חייגן אוטומטי המאפשר דילוג אוטומטי בחיוג בין  
 סדר במקרה של מוקד "תפוס"  

  יבשיםהמערכת תהיה חשמלית בעלת הזנה עצמאית באמצעות מטען ומצברים 
 שאינם דורשים טיפול.  

נקודות "הקצה" של המערכת תסופקנה ע"י הקבלן באופן ומיקום כפי שייקבע ע"י  
 המזמין. 

 
 אופציה   -מוניטורינג ותקשורת )בקרה(  .ו

  LEDבמוקד הבקרה שמיקומו ייקבע ע"י המזמין יספק הקבלן ויתקין מחשב, צג 
 , מקלדת ומדפסת לייזר להדפסת הנתונים מהצג.27צבעוני "

המערכת מחוברת לכל המעליות ובאמצעותה ניתן לצפות בצג ולראות את מצב  
המעליות, תקלות שהתרחשו, סטטיסטיקות שונות נחוצות וכן לבצע שינויים בפיקוד  

 ולהפסיק את פעולת המעליות , הכל בצורה קלה ופשוטה. 
מיקום  הדלתות,  מצב  את  בנפרד(  מעלית  )לכל  בצג  לראות  יהיה  אפשר   , בנוסף 
המעלית,כוונה, קריאות החוץ וכוונן, זמזמים לארועים כגון הפרעות לדלת, עומס יתר, 

 תקלה, אזעקה וכד'. 
 עבור המוניטור.    UPSלפי דרישה וללא תוספת מחיר תסופק גם מערכת 

 
 
 

 התאמה לנגישות מוגבלים   .ז
כאמור, המעלית תצויד ותתאים לחוקי ותקני הנגישות כמצויים בסעיף התקנים  

 ( ובנוסף גם לדרישות הרשויות וארגוני הנכים.  1918ותקן  70חלק   2481)
הכריזה בתא תהיה חדה וברורה ותתבצע ע"י הקלטת אנשים מומחים ומתאימים  

 לכך ובתנאים מתאימים.  
 

 אופציה   -( CCTVמצלמה במעגל סגור בתא ) .ח
הספקת הקבלן תכלול את כל הדרוש להתקנת מצלמה כפי שיקבע המזמין והכנות  

 הקבלן תכלולנה בתא את הסידורים הבאים:  

 על גג התא.  220VX16AMPהזנות חשמליות ושקע כוח מוגן  •
גידים מיוחדים ו/או כבלים מסוככים מתאימים )לפי הוראות המזמין(  בכבל   •

 הכפיף בין חדר מכונות / ראש הפיר עד גג התא. 
 
 
  תאור אביזרי הפיקוד וההפעלה  2.05  
 

 אביזרי הפיקוד וההפעלה הנדרשים  .א
 

 בתא        

 טבלת לחצנים לכל גובה התא.  •
 מתג מפתח להפעלת המאוורר.  •

 מראה קומות וכוון.  •
 לחצני פתח וסגור לדלתות.   •
 הפעלה באמצעות קורא כרטיסי קרבה מגנטיים. )אופציה( •

 בתחנות      
 מראה קומות וכוון בתחנה ראשית.    •

 מראה קומות וכוון ביתר התחנות.   •
 גונגים בכל התחנות.   •

 קוראי כרטיסי קרבה מגנטיים להפעלה/שימוש במעלית. )אופציה(  •
 

 תאור טבלות הלחצנים   .ו

מ"מ לפחות המחוברים לקופסא   3שלטי טבלת הלחצנים יהיו מפלב"ם בעובי   •
 באמצעות ברגים מיוחדים. 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    126עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

שלט טבלת הלחצנים בתא יהיה לכל גובה התא והוא יחובר לקופסא ע"י   •
 צירים   )ללא ברגים(. 

 שלט טבלת הלחצנים בתא יהיה במישור קיר התא.   •
 

 תאור מראי הקומות/כוון/גונג  .ז

מ"מ לפחות ויחוברו לקופסא   3שלטי הטבלות הנ"ל יהיו מפלב"ם בעובי  •
 באמצעות ברגים מיוחדים שאינם בולטים מפני השלט.  

 .   DOT MATRIXמראי הקומות יהיו מסוג  •
 מ"מ לפחות.   50גובה מראה הקומות והכוון יהיה  •
סוגי צליל )שונה בין עליה לירידה(   2הגונג הינו אלקטרוני וסמוי בעל  •

 ועוצמת צליל הגונג ניתנת לכוון בנפרד לכל קומה. 
 

  
 אופציה  -פיקוד שבת  .ח

 לפי דרישה המעלית תצוייד בפיקוד שבת לפי מכון "צומת". 
הפעלת פיקוד השבת תהיה באמצעות מתג ו/או שעון שבת ו/או ממוקד בקרה במבנה  

 לפי דרישת המזמין.  
 מראה הקומות בתא ובתחנות יפעלו גם בפיקוד שבת.  

 
 אופציה  -הפעלת המעלית באמצעות "קורא כרטיסים"  .ט

קריאת המעלית מהקומות ו/או שליחתה מהתא לקומה יעודית תתבצע רק לאחר  
העברת קורא כרטיסי קרבה מגנטיים )המזמין ייקבע את מיקום קורא הכרטיסים  

 בתא(.
רק העברת הכרטיס תאפשר קריאה או שליחת המעלית באמצעות הלחצן )הרגיל(  

 המתאים שבטבלת הלחצנים. 
כאמור, קורא הכררטיסים יהיה מסוג "קרבה" והוא יותקן מאחורי שלט הטבלה  

 ויהיה סמוי.  
הספקת הקבלן תכלול את כל הנחוץ לרבות תוכנה, חווט, קוראי כרטיסים וכרטיסים  

 עצמם.
 סוג קורא הכרטיסים ייקבע ע"י המזמין.  

 
 תאור התא   2.06  

  
מבנה התא יבטיח את עמידתו בעומסים ובמהירויות המופעלים עליו וברמת הרעש  

 והרעידות המקובלים והנדרשים במפרט.  
 מ"מ לפחות .  2.0הקירות והרצפה יבנו מפח פלדה בעובי 

מ"מ לפחות עם חיזוקים מתחתיה ותבטיח   5.0רצפת התא תיבנה מפח פלדה בעובי 
עמידה נאותה ויציבה בעת העמסת התא ע"י מלגזה או כל צורה אחרת כפי שמתוארת 

 במפרט והמפעילה עומסים נקודתיים גבוהים.  
 מתחת לתקרת התא תותקן תקרה מונמכת לתאורה או שתהייה תאורה ישירה. 

 התאורה תותקן כך שתהיה בטוחה ומוגנת ושאינה ניתנת לפירוק בנקל.  
מעל התיקרה יותקן מפוח שקט המאוורר את התא באמצעות תעלות מיוחדות למניעת 

 רעש ורעידות.  
סביב הרצפה )בשוליה( יותקן סוקול ועל הקירות יותקנו סרגלי הגנה למניעת נזקים  

 בקירות כתוצאה מחבטות. 
 על חלק או כל קירות התא יותקנו מעקים יציבים על פי הדרישות והתקנים. 

קירות התא, תקרתו וכנפי הדלתות יצופו בחומר מיוחד הסופג רעשים ורעידות שעוביו  
 כפול לפחות מעובי הפח שעליו הוא מודבק.  

בפתח התא תותקן דלת אוטומטית המצויידת במגביל כוח סגירה שרגישותו ניתנת לכוון  
אלקטריים המונעים את סגירת  -תאים פוטו-ובשפת כנף הדלת תותקן מערכת טור

 הדלתות )או פותחים אותה מחדש במקרה ויש הפרעה במסלול הדלת הנסגרת(  
סף דלת התא יבנה מפרופיל אלומיניום משוך ומבנהו יבטיח עמידה בכוחות המופעלים על  

 הסף בעת הכנסה והוצאת ציוד בצורה המתוארת.  
 מהירות פעולת הדלת ניתנת לכוון והינה איטית יותר בסוף הסגירה ובתחילת הפתיחה.

 מנוע הדלת פועל בשיטת בקרת תדר עם "למידה עצמית" של תחום הפעולה.  
 דלת התא תהיה מסוג סלקום הידרה + לפחות או שווה ערך.

 חומרי הגמר בתא יהיו כדלקמן:
 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    127עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

מיוחד או אריחים המתאימים לעומסים   PVCרצפה מפח פלב"ם מחוספס או   •
 או שיש מקטלוג היצרן. 

 קירות מפלב"ם עם טקסטורה.  •

 תקרת התא מפלב"ם מלוטש או עם תקרה מונמכת.   •
 דלת התא מפלב"ם מלוטש.   •

 
כאמור החומרים המצויינים הינם לאינפורמציה בלבד ופרטי הגמר הסופיים והחומרים 

 ייקבעו ע"י האדריכל ללא כל תוספת מחיר.  
 

   תאור דלתות הפיר   2.07
 הדלתות אוטומטיות אופקיות ומופעלות ע"י דלת התא.   

מ"מ לפחות והן מותזות בחומר סופג רעש  1.5כנפי הדלתות מפח פלדה דקופירט בעובי  
 ורעידות שעוביו כפול מעובי הכנף, גימור הכנפיים הינו בציפוי נירוסטה חלקה.  

 הכנף עם דופן כפולה.  
 בכל דלת יהיה פתח עם טבעת פלב"ם )רוזטה( לפתיחה ידנית בחירום. 

סף הדלת מפרופיל אלומיניום משוך המותקן על חיזוקים המחוברים לקירות הפיר כדי  
 שיוכל לספוג את הכוחות המופעלים עליו בעת הכנסת והוצאת ציוד מהתא.  

מעל ומתחת לכל דלת יותקנו מגינים /סינורים למניעת תאונות/פגיעות וכן פחי כיסוי לכל  
 גובה הפיר בין הדלתות הקיצוניות. 

 מ"מ לפחות. 2.0הסינרים/פחי הכיסוי יהיו מפח פלדה בעובי 
 
 
 
 

 תאור משקופי הדלתות     2.08
 סביב כל דלת פיר יותקן משקוף מאחת הצורות הבאות: 

 משקוף עיוור/סמוי המתאים לציפוי אבן על כל עובי הקיר בפתח.   .א
 ס"מ רוחב בחזית.   X 10ס"מ עומק  5משקוף מלבני במידות כ   .ב
 ס"מ.  12עד   5משקוף עוטף, העוטף את כל עובי קיר החזית בפתח ורוחבו בחזית  .ג
 

מ"מ לפחות ויחוזקו בכל צידיהם למניעת   2.0המשקופים יהיו מפח פלב"ם מוברש בעובי 
 תזוזתם בעת היציקה ו/או חיבור הדלתות אליהן.  

מידת המשקופים )עומק ורוחב( תקבע לאחר מדידת המצב הקיים במבנה וצורתם תיקבע  
 ע"י האדריכל. 

משקופים מסוג א' או ב' הנ"ל יסופקו במסגרת מחיר המעלית ומשקופים מסוג ג' יסופקו  
 בתוספת מחיר שתצויין בכתב בכמויות. 

 האדריכל/המזמין ייקבעו את סוג המשקופים שיותקנו.  
 
 

   תאור מערכת ההנעה   2.09
 

  )חשמלית ללא חדר מכונות( MRLמערכת הנעה מסוג  א.        
 מנוע הרמה 

 המנוע יהיה מסוג מבוקר תדר בחוג סגור המתאים לעומס ולמהירות. 
המנוע ללא תמסורת והתנועה תועבר לתא ולמשקל הנגדי ישירות באמצעות כבלי  

 פלדה/רצועות הרמה.  
הנעות בשעה ומצויד במערכת אורור פנימית   180המנוע מתאים למעליות בעלות 

 ועצמאית. 
 התנועה מבוקרת בכל מהלכה והעצירה /ההתנעה מבוקרים. 

)עם פילוס   DIRECT-APPROACHהעצירה הסופית היא עם גישה ישירה לקומה 
 אוטומטי מחדש במקרה של אי דיוק בעצירה( והעצירה הסופית חשמלית. 

המנוע מורכב על מסגרת המורכבת על קורות עם בידוד מתאים ומקורי למניעת העברת 
 רעשים ורעידות למבנה. 

  
 סינון רעשים 

המערכת תצויד במנגנון לסינון "רעשים חשמליים" ולמניעת חדירתם למערכות  
האלקטרומכניות והאלקטרוניות של המעלית ושל המערכת במבנה כולל הגבלת הרמוניות  

 שעה.   1:95%בפרק זמן לקיום הסתברות של    THD ≤ 5%חשמליות לסטיה מירבית של 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    128עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 
 חילוץ אוטומטי חשמלי  

את תא המעלית , תביאו לתחנה קרובה   אוטומטיתבהפסקת חשמל /תקלה המערכת תניע 
 ותפתח את דלתותיו.

 פעולה זו ניתנת לביצוע גם ידנית מלוח הפיקוד. 
הזנת מערכת ההרמה במקרה זה תהיה באמצעות סוללות/ מצברים מיוחדים יבשים  

 קדמיום( שטעינתם באמצעות מטען מיוחד המתאים למטרה זו. -)ניקל
למערכת לא ידרש טיפול אך בעת שטעינת הסוללות ירדה מתחת לרמה מסוימת, תופיע 

 התראה ויזואלית ואקוסטית בלוח הפיקוד ובבקרה. 
  

 חילוץ ידני מכני  
המנוע יצוייד במנגנון המאפשר את פתיחת הבלם וסיבובו ידנית עד להבאת התא לקומה  

 הקרובה,וזאת בצורה קלה, פשוטה, בטוחה ומהירה ללא צורך בפעולות מכניות מורכבות.
 

 החזר אנרגיה לרשת 
 המערכת תצוייד במנגנון המחזיר אנרגיה לרשת בעת הפעולה.  

   
   תאור החלקים המכניים    2.10

 
 גלגלים  א. 
כל גלגלי המתקן יצוידו במיסבים כדוריים אטומים בעלי שימון עצמי למניעת צורך      

 בטיפול בהם 
 
 כבלי פלדה להרמה   .ב

 קצוות הכבלים יצוידו בבורג למתיחה ומגעי כבל רופף. 
 

 מובילים ) פסים לתא ולמשקל הנגדי(   .ג
 מיוחדים למעליות עשויים במשיכה, מושחזים ומלוטשים.

 
 משקל נגדי  .ד

 מכושר ההרמה של התא ויבנה מפלדה בשלמותו )מסגרת ומילוי(.   50%יאזן 
 

 נעלי הובלה   .ה
 מ/ש, יהיו נעלי החלקה או נעלי גלגלים ויתאימו לסוג המעלית ויעודה.  1.6עד מהירות 

מ/ש, הנעליים יהיו מסוג גלגלים שגודלם וסוגם יקבעו על פי העומס,  1.6מעל מהירות  
 המהירות, סוג המעלית וייעודה.

  
 מפוח לאוורור התא   .ו

 נוסעים יותקן מפוח אחד.    8במעלית עד 
 מפוחים. 2נוסעים יותקנו  8במעלית שכושר נשיאתה מעל 

פעמים בשעה בערך והפעלתם תהיה שקטה עם  70המפוחים יבטיחו תחלופת אויר של  
 אפשרות להפוך את כיוון זרימת האויר שלהם.  

הפעלת המפוחים תהיה אוטומטית או על ידי מתג או מתג מפתח )ייקבע ע"י המזמין(  
 והפסקתם אוטומטית לאחר השהיה הניתנת לכוון.  

 
 מניעת רעש ורעידות   .ז

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים להשקטת פעולת המעלית ואביזריה כדי  
לעמוד בתקנים ובדרישות לרבות הללו של יועץ האקוסטיקה. בין יתר עבודות הקבלן  

 עליו לבצע גם: 

 בידוד המנוע/מכונה מהמבנה  •
אמצעים אחרים נוספים על התא ובפיר למניעת רעידות ורעשים בעת תנועת   •

 המעלית והנובעים ממהירותה ו/או מבנה הפיר, כמות המעליות בפיר וכד'. 
  

 קורות ורשתות הפרדה  .ח
הקבלן נדרש להתקין את כל הקורות לחיבור הפסים אליהם ואת רשתות ההפרדה  

 בבור הפיר ולכל גבהו אם נחוץ.  
 

 ווים וקורות הרמה  .ט
 כל קורות הפלדה הנחוצים בפיר ובחדר מכונות יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן.  



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  
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 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

כמו כן במידה ובעת כניסת הקבלן לעבודה בבנין תקרת הפיר תהיה יצוקה ולא  
 הותקנו בה ווים , התקנתם תתבצע על ידו ועל חשבונו.  

 
 סולם בבור  .י

 יסופק ויותקן ע"י הקבלן על פי התקנים. 
 

 הגנות למניעת נזקי שטפוןי"א.             
למניעת נזקי שטפון על הקבלן להתקין בבור הפיר גלאי הגורם להפסקת פעולת        

 המעלית  
 לאחר הגעתה לקומה )חידוש הפעולה יהיה ידנית(.      
 פעולת הגלאי תלווה בהתראה ויזואלית ואקוסטית בבקרה ולוח הפיקוד.       

 
    קיצור כבלי הרמהי"ב. 

על הקבלן להתקין את הפגושות בבור על גבי "כסאות" מתאימים הניתנים לפירוק  
 בעת התארכות כבלי ההרמה לאחר שימוש. 

בכל מקרה קיצור הכבלים בפעם הראשונה )גם לאחר תקופת האחריות( יתבצע ע"י  
 ועל חשבון הקבלן.  

 
 .  פירוט תוצרת החלקים )נספח א'( 3

 
קבלן המעלית נדרש למלא את פרוט החלקים הר"מ ולצרף להצעתו את נתוני היצרן       

 המתאימים  
 המאשרים את התאמת הציוד המוצע לדרישות.      
אין להזמין ציוד מחו"ל לפני קבלת אישור היועץ , אך אישור היועץ אינו משמש אסמכתא       

 להתאמת  
 הציוד המאושר לדרישות וזה הינו באחריות הקבלן.      

 
 
 
 
 תחנות  3מ/ש ,  1.0ק"ג ,  630, עומס   MRLמעלית    3.1 

 
 

 
 ארץ ייצור   יצרן  דגם והספק  תאור החלק  

    מנוע הרמה)והספק(   א
    בקרת התדר  ב
    פיקוד ולוח פיקוד   ג
    אינדיקטורים ולחצנים   ד
    מנגנון דלת הפיר   ה
    מפעיל הדלתות   ו
    כנפי הדלתות   ז
- טור תאים פוטו ח

 אלקטריים 
   

    תא ט
    התקן תפיסה   י

    מנגנון שקילה   י"א 
    ווסת מהירות   י"ב 
    "נעלי" התא  י"ג 
    "נעלי" משקל נגדי   י"ד 
    פסי התא   ט"ו 
    פסי המשקל הנגדי   ט"ז
    פגושות   י"ז 
    מפוח בתא   י"ח 
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    אינטרקום  י"ט  
    מוניטורינג / בקרה  כ
 
 
 
 
 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  
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 עבודות מסגרות חרש - 19פרק 

 א.ציוד.1

יודיע מראש למפקח באיזה מפעל בדעתו לייצר את הקונסטרוקציה. המפעל טעון אישור   הקבלן 
 .המפקח לפני התחלת הייצור 

המפעל אשר בו תיוצר הקונסטרוקציה יהיה מצויד בכל המכונות, המכשירים והציוד אשר דרושים 
 לביצוע העבודה בכפיפות להוראות מפרט זה. 

למימדים   יתאימו  המבנה  במקום  הקונסטרוקציות  הקמת  לצורך  יופעלו  אשר  ההרמה  מכשירי 
שהוא.   מצב  ובכל  פעולתם  שלבי  בכל  יציבים  ויהיו  באמצעות,  המורמים  האלמנטים   ולמשקל 
התמיכות והחיזוקים לצורך תימוך ארעי וכן סידורי הגישה וכיו"ב יהיו יציבים וקשיחים כפי שכללי  
המקצוע והוראות החוק מחייבים. ציוד אשר לדעת מנהל הפרויקט אינו ראוי לשימוש, יוחלף בציוד  

 המתאים לתפקיד   

 ב.פיקוח.

הקבלן יהיה חייב לדווח על מהלך העבודה המבוצעת במפעל אשר בו תיוצר קונסטרוקציה ולהודיע  
הן על מועד התחלתו של כל שלב ביצוע חדש והן על מועדי   –ימים מראש  3למנהל הפרויקט לפחות 

סיום של האלמנטים השונים. לא יוחל בביצוע שלב כל שהוא לפני מועדי ההתחלה שנקבעו בהודעות  
 .ואל

ואושרו   בוקרו  בטרם  המבנה  למקום  לגלוון,  המוכנים  האלמנטים,  במשלוח  יתחילו  לא  כן  כמו 
למשלוח ע"י מנהל הפרויקט, פרט למקרים בהם ויתר מנהל הפרויקט ובכתב על בקרה זו. אישור  
האלמנטים, או חלקים אחרים כלשהם, לא תפטור את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לכל  

, או ליקוי העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר, או לדיוק במידות, או לטיב  שגיאה, טעות, פגם
העבודה במצב שלאחר ההקמה. כל האלמנטים, או החלקים, אשר פסל המפקח, בין אם במפעל  
המייצר, או במפעל לגיליון, או באתר העבודה, יוחלפו או יתוקנו ע"י הקבלן על חשבונו, הכל לפי  

 הוראות מנהל הפרויקט.

 . חומרים2

כללי  א. 
מקליפת   חופשית  למינציה,  ללא  מיוצרת  חדשה,  מפלדה  עשויים  יהיו  הקונסטרוקציה  חלקי  כל 
ערגול, סיבים ופסולת אחרת ובלתי מוחדרת בחלודה. אם יידרש יהיה הקבלן חייב להמציא למנהל  
והמוצרים המוכנים,   כן על מקור יתר החומרים  וכמו  על סוג הפלדה ומקורה,  הפרויקט תעודות 

ידו. בתעודה יאושר שהפלדה עמדה בסוג ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי הצעת    המסופקים על
 העבודה. 

פלדה   ב.פרופילים  ופחי 
מינימלי התארכות שבר  הכניעה,  גבול  חוזק המתיחה,  כגון  בכפיפה    ,התכונות המכניות,  עמידות 

התכונות    3.1טבלה    1חלק    1225  , כמפורט בת"י 360וכיו"ב, של הפלדה תהיינה לפי דרגת חוזק  
יהיו    -המכניות של פלדת הפחים תהיינה כמפורט לעיל לגבי הפלדה הצורתית ואילו הפחים עצמם  

 מישוריים וללא פגמים . 

 ג. סיבולת

סיבולת היא סטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה שהתקבלה למעשה. דרגת הסיבולת הנדרשת  
דרגת הסיבולת שתצוין תתייחס לשלבי העבודה   .תצוין בתכניות ו/או בשאר מסמכי הצעת העבודה

 .  סיבולת ייצור. 1כדלהלן    
 .   סיבולת הקמה והרכבה. 2
 סיבולת למחברים ומישקים.   .3
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ולמישקים תהיה דרגה     789בטבלת הדרגות בת"י  7דרגת הסיבולת להקמה, להרכבה, למחברים 
הסטייה המותרת היא מחצית ערך הסיבולת לפלוס או למינוס(.    –(. אם לא צויין אחרת  1)חלק  

גדולה מהסטייה המותרת   אינה  שלו  לדרישות אם הסטייה  מתאימה  של האלמנט המוכן  מידתו 
  ., ביחס לדרגת הסיבולת הנדרש 787ה בטבלה שבתקן ישראלי בהתאם לסיבולת הנקוב

בת"י   כמפורט  השונות  הקוויות  למידות  הנקובים  הערכים  לפי  תקבענה  הסיבולת  .    787דרגות 
סיבולת הפרופילים, הפחים והצינורות, בהעדר כל הוראה אחרת, תתאים לדרישות ארץ היצור של  

 האלמנטים הנ"ל. 

 

 ד. אלקטרודות

לצורכי הרתוך יש להשתמש אך ורק באלקטרודות עטופות, ומסוג מאושר ע"י המפקח, אשר יהיה  
בהם כדי להבטיח תפרים בעלי תכונות מכניות העולות על אלו של הפלדה המחוברת באמצעותם.  

וכמו ולעוצמתו,  הזרם  לסוג  לסוגי הפלדה,  יתאימו  בזמן  -סוגי האלקטרודות  כן למקום התפרים 
. יש לאחסן את האלקטרודות באריזתן המקורית במקום יבש לחלוטין ומוגן בפני  ביצוע הריתוך

השפעות אקלימיות. אין להשתמש באלקטרודות שבאו במגע עם רטיבות או המראות פגמים או  
 .ליקויים כלשהם

סוגי   של  רשימה  מנה"פ  של  לאישור  הקבלן  יגיש  העבודה  התחלת  לפני  המפקח  דרישת  לפי 
האלקטרודות אשר בהן יש בדעתו להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג וסוג. אישור זה,  
ואיכות   הקבלן  של  והבלעדית  המלאה  מאחריותו  במאומה  לגרוע  בכוחו  יהיה  לא  לכשיינתן, 

 וכים והמבוצעים באמצעותן. האלקטרודות או לטיב הרית 

 

 .ייצור.3

 א. כללי 
הייצור, ההרכבה וההקמה יבוצעו באורח מקצועי נכון, בכפיפות להוראות המובאות במפרט זה  

 .ובהתאם לתקנים הנזכרים לעיל

 ב. יישור 
לפני התחלת היישור יש לבדוק את הפרופילים, הפחים וכיו"ב, שמהם יורכבו האלמנטים, 

וליישרם לפי הצורך, באמצעות מכונות או מכשירים מתאימים. במידה ומנהל הפרויקט סבור  
 .תהיה זו עילה מספקת לפסילתם  –שניכרת עקמומיות בפחים 

 ג. החלפת פרופילים
בהעדר פרופילים, צינורות וכיו"ב במידות המתוכננות, עקב מחסור זמני או מסיבה אחרת, אין  
להחליפם באחרים אלא באישור בכתב של מנה"פ, אשר יבדוק בכל מקרה ומקרה את הנתונים  

 .ואת השפעת ההחלפה המוצעת על החיבורים ועל יתר הפרטים

 ד. תבניות)שבלונות( 
עץ יבש,   ,השבלונות לצורכי ייצור האלמנטים של הקונסטרוקציה תהיינה עשויות מפח פלדה

דיקט, קרטון עבה וכיו"ב, ותבוצענה ע"י עובדים מאומנים ומנוסים, תוך שימוש בכלי עבודה  
 מתאימים. יש להקפיד על הדיוק הדרוש בהתחשב בהתכווצויות הנגרמות עקב ריתוך .           

 ה. סימון וחיתוך
הסימון על גבי שטחי הפלדה יבוצע תוך שימוש בשבלונות ומכשירי סימון נכונים, אשר יהיה בהם  

 .כדי להבטיח את הדיוק הדרוש

מבערי   באמצעות  ו/או  וכיו"ב  משורים  גיליוטינות,  כגון  מכניים,  באמצעים  יבוצע  הפלדה  חיתוך 
ליקויים  -חמצן או  פגמים  ללא  ונקיים,  חלקים  ישרים,  יהיו  והמקצועות  החיתוך  שטחי  אצטילן. 

 .כלשהם
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אצטילן ולא יחייב עיבוד נוסף, כל  -חיתוך לצורכי הכנת שטחי ריתוך יבוצע באמצעות מבערי חמצן
עוד הוא מדויק מבחינת הצורה הנדרשת ונקי לשביעות רצונו של מנה"פ. לגבי חלקי הפלדה שעוביים  

 .מ"מ, יורשה גם חיתוך בגיליוטינות, בתנאי ששטחי החיתוך יעובדו בהשחזה 8אינו עולה על 

 ו. ניקוב או קידוח חורים.

מקוטרו של החור או אינו    2/3ניקוב חורים יורשה אך ורק כשעובי הפלדה המנוקבת אינו עולה על  
מ"מ (המידה הקטנה מבין שתי אלה קובעת) ובתנאי שלא יהיה בו כדי לגרום נזק לדפנות    11עולה על  

החור או לפלדה שבקרבתו. בכל יתר המקרים יש לקדוח את החור או לנקב חורים בקוטר קטן מן  
 .הדרוש ולהרחיבם לאחר מכן במקדחים

כמו כן יש לקדוח או לנקב ולהרחיב תוך כדי קידוח את החורים בשביל ברגים מדויקים, אם ברגים  
כאלה סומנו בתוכנית או דרושים למטרת ההרכבה. ההפרש בין חורים אלה לבין קוטרי הברגים  

מ"מ. בברגים מעולים ההפרש המותר בין קוטר הבורג לבין    1.3המדויקים (חרוטים) לא יעלה על  
 .החור יתאים לדרישות התקן המתאים של ארץ הייצורקוטר 

החורים לברגים מכל הסוגים יהיו בעלי צורה גלילית מדויקת, ניצבים בדיוק נמרץ לשטחי המגע של  
החלל   ממקצועות  להרחיק  יש  בדפנותיהם.  אחרים  פגמים  או  סדקים  וללא  המחוברים  החלקים 

 .זנבות חומר, ולהשאיר את דפנות החורים במצב חלק ונקי

 הרכבת אלמנטים  .ז

וההקמה ההובלה  באפשרויות  התחשבות  תוך  האפשר,  ככל  גדולים  יהיו  כדי    ,האלמנטים  וזאת 
לצמצם את מספר החיבורים הדרושים באתר. לפני הרכבתם יש לבדוק את כל חלקיהם ולישרם לפי  

קבועות    .הצורך בשבלונות,  שימוש  תוך  הרכבה,  שולחנות  על  או  משטחים  על  תבוצע  ההרכבה 
מקום החלקים על גבי שולחן ההרכבה והמרחק הנכון ביניהם יובטחו    .ומרותכות אל השולחנות

באמצעות מלחציים, ברגים, שומרי מרחק, טריזים ואביזרים אחרים אשר יהיה בהם כדי להבטיח  
את דיוק צורת האלמנטים המוכנים. אין להשתמש באביזרים העלולים לגרום נזק לפלדה או לחורי  

 וכים במצב נוח ככל האפשר. הברגים. ההרכבה חייבת לאפשר רית

 . ריתוך 4
א. ציוד ציוד זה יהיה מיועד לריתוך בקשת חשמלית, יתאים לסוגי האלקטרודות ויכלול מכשירי  
בקרה, כלי עבודה לניקוי ולסילוק תפרים לקויים, מסיכות הגנה וכיו"ב. יש להחזיקו במצב סדיר  

 ותקין לשביעות רצונו של מנה"פ. 

 ב. רתכים
וברשותם תעודות    ,יש להעסיק אך ורק רתכים מנוסים שעברו בהצלחה מבחן תקני כמפורט לעיל

בנות תוקף המגדירות את סוגי הריתוכים, אשר הם מוסמכים לבצע. העסקתו של רתך תוגבל אך  
 .ורק לסוגי הריתוכים המצוינים בתעודה

 ג. הכנת שטחי הריתוך

המעובדים   לאלה  בדומה  וחלקים  אחידים  יהיו  אחרת,  ופסולת  סיגים  יכילו  לא  הריתוך  שטחי 
בהשחזה, ויתאימו בדיוק נמרץ לצורה הנדרשת של התפר. שטחי הריתוך אשר לא יענו לדרישות  

 .אלו יתוקנו ע"י עיבוד נוסף

יש להגן של שטחי הריתוך מלכלוך וזוהמה ולנקותם לפני ההרכבה באמצעות מברשת פלדה, מכשירי  
וכיו"ב, מכל חלודה, קליפה מתקלפת, לכלוך שמן וכדומה, כדי לקבל שטחים מתכתיים   השחזה 

 .נקיים לחלוטין

 ביצוע ריתוך .ד

לגבול   הקרובה  זרם  בעוצמת  וזאת  מנוסים  רתכים  ע"י  האפשרית  המהירות  בכל  יבוצע  הריתוך 
האלקטרודות יצרני  ע"י  המומלץ  הטווח  של     .העליון 

לפני ביצוע הריתוך יש לוודא שהחלקים המיועדים לחיבור נמצאים במקומם הנכון והמדויק, תוך  
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אחרות מקומיות  ובדפורמציות  התפרים  בהתכווצות   .התחשבות 
לחלוטין יבשים  להיות  חייבים  לריתוך  המיועדים  והחלקים     .האלקטרודות 

יש להקפיד על סדר נכון של הריתוך, אשר יהיה בו כדי לצמצם עד למינימום את גודל הדפורמציות  
והמאמצים. החלקים המרותכים יקבעו באופן אשר יאפשר תנודות  בלתי מופרעות עקב התכווצותם  

המוכנים האלמנטים  של  הנדרשת  הצורה  דיוק  את  יבטיח  זאת  עם  ויחד  התפרים,    .של 
הקונסטרוקציה לתכנון  יסוד  שימש  אשר  התקן  להוראות  בהתאם  יהיה  הריתוך     .ביצוע 

בתכניות. במפורש  הדבר  נדרש  שלגביהם  במקומות  ורק  אך  יבוצעו  לסירוגין  מופסקים   תפרים 
לרתך במצב נוח לבצוע, תוך הקפדה שחומר האלקטרודות יחדור היטב לתוך ה"שורש" ומבלי    יש 

לריתוך.   מיועדים  שאינם  שטחים  גבי  על   להתיזו 
 התפרים יהיו מלאים ונכונים הן מבחינת הצורה והן מבחינת מספר השכבות, הכל בהתאם לכללי

התכנון.   מתבסס  שעליהם  התקנים  להוראות  ובכפיפות   המקצוע 
לה.  שקדמה  לזו  הפוך  בכוון  תבוצע  מהן  אחת  כל  שכבות,  בכמה  ריתוך  של   במקרה 

מ"מ, יגיש הקבלן לאישור מנה"פ את הצעתו לשיטת הריתוך    11עבור אלמנטים שעוביים עולה על  
השכבות.    ולמספר 
מעליה.   הבאה  בשכבה  כסויה  לפני  אחרת,  פסולת  וכל  סיגים  שכבה  כל  מפני  לסלק   יש 

ו גם מהצד האחורי, וזאת לאחר קרצוף תחתית השכבה הראשונה המופיעה בצד  תפרי מגע ירותכ
זה. קצות ריתוכים יהיו מלאים וללא גומות, דבר שיובטח על ידי המשכת הריתוך מעבר לקצות  
החלקים.   לצידי  מוצמדים  זיזים  גבי  על   התפר 

והשחזה חיתוך  ידי  על  מכן  לאחר  יסולקו  הריתוך  של  הבולטים   .הקצוות 
כשטמפרטורת הסביבה ו/או הפלדה היא  . "יש למנוע עד כמה שהדבר אפשרי, ריתוכים "מעל הראש

מעלות צלסיוס, או כאשר הפח עבה, יהיה הריתוך מותנה במניעת התקררות מהירה    11  - מתחת ל
 של החומר וגם בחימום מוקדם של הפלדה, הכל בהתאם לנסיבות ובכפיפות להוראות מנה"פ. 

 בדיקות מעבדתיות  .ה

מנה"פ ידי  על  זאת  למטרה  יקבעו  אשר  העיקריים,  הריתוכים  של  דגימות  יכין     .הקבלן 
שימוש ותוך  רתכים  אותם  באמצעות  המתאימים,  הריתוכים  ביצוע  כדי  תוך  להכין  באותם    יש 

במציאות התנאים  את  בנאמנות  תייצגנה  שהדגימות  מנת  על  וזאת     .חומרים, 
הנבדקים חייבים    , וגם הריתוכים   127צורת הדגימות ואופני הבדיקה יהיו בהתאם להוראות ת"י  

 .הרתכים המתאימים לעמוד בדרישות אותו תקן. יש לסמן את הדגימות על מנת זהוי 

בנוסף לכך, באם ידרש על ידי מנה"פ, יכין הקבלן דוגמא של צומת צינורות בה נפגש מיתר של אגד  
עם קצות האלכסונים. הדוגמא תתאים לתנאים של צומת זהה במציאות, אשר תבחר למטרה זו על  

 .ידי מנה"פ ויהיה עליה לעמוד בדרישות התקן האמור לגבי ריתוך צמתי צינורות

כן יש לרתך את  -יש לסלק תוך חיתוך ולרתך מחדש את כל התפרים שנפסלו על ידי מנה"פ. כמו
 .המקומות במפסקים ולמלא גומות, חורי בקרה שנקדחו וכיו"ב

 בדיקות ללא הרס  .ו

הרס באמצעות   מנהל הפרויקט יהיה רשאי להזמין מומחים בלתי תלויים לשם עריכת בדיקות ללא
אחרים.   באמצעים  או  רנטגן   קרני 

אשר בהיקף  תבוצענה  אלו  הדגימות    בדיקות  תפרי  את  גם  ותכלולנה  הפרויקט,  מנהל  ע"י  יקבע 
חוזק מעבדתיות. על הקבלן להגיש לבודקים את מלוא העזרה והשרותים    שהוכנו לצורך בדיקות

 לביצוע בדיקות אלו, כגון סולמות, משטחי עבודה. הדרושים

 . גילוון5 

   א. כללי
הגילוון יעמוד   .גילוון הפלדה ייעשה באמצעות טבילה חמה באבץ במפעל, אשר יאושר ע"י המפקח

 .   918בדרישות ת"י 
 הגילוון יבוצע רק לאחר הריתוך. לא יורשה ריתוך לאחר הגילוון.
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 ב. ניקוי השטח והכנתו 
 הניקוי והכנת השטח ייעשו על ידי צריבה בחומצה, או התזת גרגרים (גרגרי חול או מתכת.

 

 ג. תהליך הגלוון 
  80לפחות   . עובי צפוי האבץ יהיה 918כל חלקי הקונסטרוקציה יגולוונו בהתאם לדרישות לת"י 

 מיקרון.

 מיקרון.   56בברגים, באומים ובשייבות עובי הגלוון יהיה  

 ד. בדיקות הגלוון

כל חלקי הקונסטרוקציה המגולוונים יבדוק בדיקת אחידות הציפוי, משקל הציפוי ואחידות  
 918הציפוי בהתאם לדרישות ת"י  

 .הובלה ואחסנה. 6

 א. כללי 

המפקח מאת  בכתב  אישור  טעון  האתר  אל  האלמנטים     .משלוח 
את   להבטיח  כדי  בו  יהיה  אשר  באופן  ההובלה  כלי  גבי  על  ויוסדרו  יוטענו  המוכנים  האלמנטים 
למנוע   כדי  מעץ,  מרחק  ובשומרי  בתמיכות  שימוש  תוך  היטב  לקשרם  יש  ושלמותם.  צורתם 

 .התעקמותם, פיתולם ו/או פגיעות ונזקים אחרים העלולים להיגרם להם בזמן ההעברה

אחסנת האלמנטים במקום המבנה תבוצע בצורה מסוגרת ויש למנוע, על ידי אמצעי הגנה יעילים,  
 'את קלקולם, החלדתם, זיהומם וכו
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 רכיבים מתועשים בבניין -22פרק 

 ( 22כללי )לכל פרק  22.0

מונמכות מסוגים שונים,  כל האלמנטים המתועשים בפרויקט זה, לרבות תקרות   .א

בין   המחמירות  להוראות  בהתאם  יבוצעו  זה  בפרויקט  קלות  גבס  מחיצות 

 המופיעות במסמכים כדלקמן:

 המפרט הכללי לעבודות הבניין.  (1

בפרק   (2 המוזכרים  לעבודות  2007)מהדורה    22התקנים  הכללי  במפרט   )

 (. 22.01.01הבניה )סעיף 

 מפרטים, הנחיות ופרטי ביצוע של חברת "אורבונד" או ש"ע. (3

 הנחיות של פיקוד העורף למיגון מוסדות הרפואה.  (4

 כל סוגי האלמנטים המתועשים יבוצעו בהתאם למפרטי היצרן.  .ב

העבודה   .ג תחילת  לפני  המפורטות  היצרן  הוראות  את  למפקח  להציג  הקבלן  על 

 ולקבל את הנחיותיו לגבי יישום ההנחיות הכלליות לפרויקט זה. 

מערכות   .ד קונסטרוקציית    –תאום  ביצוע  תאום  על  אחראי  יהיה  המבצע  הקבלן 

מכניות בחלל התקרות ועל גביהן. הקבלן המבצע  -התקרות והמערכות האלקטרו

להתקנת   הנדרשים  הפתחים  וביצוע  סימון  ההכנות,  כל  ביצוע  על  אחראי  הינו 

נמו מתח  ומערכות  אש  וגילוי  כיבוי  אינסטלציה,  חשמל,  מ"א,  וכו'  מערכות  ך 

 בתקרות המונמכות, מחיצות וחיפויים. 

 

 להלן מידות לביצוע הדוגמאות לאישור המזמין:  .ה

 הערות  עובי  גובה  רוחב  אורך  רכיב

  מכל עובי  מלא  - מ'  3.0 מחיצת גבס 

תותב   תקרת 

 מכל סוג 

גמר,    לרבות כל הסוגים של: פרופילי  - - מ'  2.4 מ'  3.6

סגירות   תעלות, חסימות אקוסטיות, 

 צד וכד' 

 

 

 

 תבוצענה לפני תחילת העבודה ותאושרנה ע"י המפקח.   -מדידות וסימון .ו

 

( במפרט הכללי לעבודות בניה  2007)מהדורה    22בפרק    22.02בנוסף לאמור בסעיף   .ז

יכלול התכנון המפורט חישובים סטטיים לתקרות תותב מכל סוג על כל מרכיביהן,  

 מערכת תליה, השענת אריחים וכד'.   -כגון

"נתוני תכנון מחיצות גבס קלות" בחוברת    2עובי הלוחות ייקבע בהתאם לפרק   .ח

 "שיטות בניה של קירות מגבס אורבונד" או ש"ע. 

לפי דרישת המפקח יגיש הקבלן חישובים סטטיסטיים לכל רכיב נוסף, נשוא פרק   .ט

זה )חיזוקים למחיצות קלות, מדפים, מתלים, רצפות צפות וכד'(. החישובים יערכו  

שנות ניסיון לפחות בתחום. יש לצרף לחישובים תצהיר    5ע"י מהנדס מורשה בעל  

 ה. אחראי לתכנון השלד, כמפורט בחוק התכנון והבניי
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עובי הגלוון באזורי הגנה מאש יעמוד בדרישות עמידות אש כמפורט בדו"ח יועץ   .י

 בטיחות/ הוראות בטיחות.  

 מחיצות וחיפויי גבס  22.01

 כללי   22.01.1

מ"מ וייקבע סופית בתאום עם המפקח בהתאם    12.7עובי הלוחות יהי לפחות   .א

"נתוני תכנון מחיצות גבס קלות" בחוברת "שיטות בניה של קירות    2לפרק  

 מגבס אורבונד" או ש"ע.

 מ"מ.  0.8עובי הזקיפים יהיה לפחות  .ב

בין   .ג צירי  למרחק  המפקח  אישור  לקבל  הקבלן  על  העבודה  תחילת  לפני 

הגבס   לוח  עובי  ולפי  ועוביו  הזקף  לגודל  בהתאם  ייקבע  אשר  הזקיפים, 

"נתוני תכנון מחיצות גבס קלות" בחוברת "שיטות בניה של    2)בהתאם לפרק  

 קירות מגבס אורבונד" או ש"ע.(

אם לא צוין אחרת בשאר מסמכי החוזה יהיה כמפורט    -סבלות במחיצות   .ד

 במפרט כללי.  22024בס' 

  22.03.07.01על הקבלן לבצע עיבוד פתחים לדלתות וחלונות כאמור בסעיפים   .ה

לסעיף    22.04.10.01-ו במפרט  2007)מהדורה    22בפרק    22.00.05ובניגוד   )

הכללי לעבודות הבניה עבודה זו לא תימדד בנפרד ועלויותיה כלולות במחירי  

 החוזה. 

 רוחב מזרני הבידוד יהיה כרוחב המרווחים בין הניצבים.  .ו

את מזרוני הבידוד מסוגים שונים יש להצמיד אל לוחות הגבס בעזרת תופסני   .ז

יחידות לכל שדה, או בעזרת תופסני    3סרט הקבועים בין הזקפים בכמות של  

)תופסני סיכה( המודבקים אל לוחות הגבס בכמות של    FLIP-STIXדביקים  

 שורות לכל שדה, שני סוגי התופסנים כדוגמת תוצרת "אורבונד" או ש"ע.   3

ושירותים(  .ח )מקלחות, מלתחות  רטובים  בחללים  גבס  ומחיצות  גבס  לוחות 

ובקירות עליהם מותקן כיור יעשה שימוש בלוחות גבס עמיד מים )תשולם  

 תוספת מחיר עבור שימוש בלוחות עמידי מים כפי שהוגדר בכתב הכמויות(. 

חיזוק מחיצות סביב מלבני דלתות ו/או חלונות ו/או ויטרינות באמצעות זקף   .ט

לפחות   בעובי  מגולוון  מפח  ולתקרה    2משקוף  לרצפה  מחוזק  מ"מ 

 קונסטרוקטיבית, הכל לפי מפרט "אורבונד" או ש"ע. 

הקמת מחיצות גבס, איחוי, החלקה וגימור מחיצות גבס וחיפוי בלוחות גבס   .י

בסעיף   לאמור  בהתאם  למפרטים    220256תבוצע  ובהתאם  כללי  במפרט 

הטכניים של היצרן, לרבות הוראות לביצוע איטום, ברגים, לוחות גבס ויתר  

 מרכיבי מערכת מחיצות קלות וחיפויים. 

סרטים   .יא מרק,  )שפכטל,  הגימור  חומרי  סוגי  כל  להתאים  הקבלן  באחריות 

 וכד'( לסוג הצבע שייושם בהמשך.

 תקרות מונמכות ותקרות וסינרי גבס. 22.02

 במפרט זה(  22.0כללי )בנוסף לסעיף  22.02.1

 . 3, 2, 1"תקרות תותב פריקות" חלקים   5103 התקרות יותאמו לת"י .א

"בניני מסחר, תגובות בשריפה של חומרי בניה"    5חלק    921התקרות יעמדו בת"י   .ב

 . 755וב"י  
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על הקבלן לבצע את כל התקרות המונמכות בהתאם להנחיות פיקוד העורף למיגון   .ג

 מוסדות הרפואה. 

 התקרות יהיו מסומנות בתו תקן.  .ד

חיפויים   .ה עם  לקירות  מחורר  לא  ו/או  מחורר  מפח  המונמכות  התקרות  חיבור 

פרופיל   באמצעות  יבוצע  שונים  ולא  L+Zמסוגים  היחידה  במחיר  כלול  הנ"ל   .

 תשולם בעבורו כל תוספת.

.  L+Zחיבור התקרות המונמכות מפח מחורר ו/או לא מחורר לסינרי גבס פרופילי   .ו

 הנ"ל כלול במחיר היחידה ולא תשולם בעבורו כל תוספת. 

חיבור התקרות המונמכות מגבס לסינרי גבס ו/או לקירות מטויחים ו/או מחופים   .ז

פרופילי   באמצעות  יבוצע  תשולם  Z-ו  Lבגבס  ולא  היחידה  במחיר  כלול  הנ"ל   ,

 בעבורו כל תוספת. 

יותקנו   .ח וכד'  אש  כיבוי  אויר,  מיזוג  חשמל,  לאביזרי  המיועדים  הפתחים  בהיקף 

מעלות. חיבורי    45- . אם לא צוין אחרת יבוצע מפגש הפרופילים בפינה בLפרופילי  

 התקרה על כל מרכיביה )אביזרי תליה, פרופים נושאים וכד'( לא יהיו גלויים לעין.

פני התקרה המוגמרת יהיו חלקים ואחידים. כל המערכת תהיה יציבה וקשיחה   .ט

בכל הכיוונים, ללא כל רעידות ו/או תנודות וזאת בין אם האריחים מותקנים ובין  

אם לא. יש לבצע בדיקת לחץ לפי הוראות המפקח, עלות הבדיקה כלולה במחירי  

 היחידה ולא תשולם בעבורה כל תוספת. 

כל אחד מאריחי התקרה יהיה ניתן לפירוק באופן שלא    -תקרות פח פלדה מגולוון   .י

 יגרום כל נזק לאריחים ו/או התקנים הסמוכים. 

אפרים   .יא "הכט  כדוגמת  אריח(  )לכל  אריחים  קצה  במהדקי  להשתמש  הקבלן  על 

בע"מ" או שו"א. השימוש בהתאם למפרט יצרן. הנ"ל כלול במחיר היחידה ולא  

 תשולם בעבורו כל תוספת.

 מ"מ.  50 -רוחב המרישים והזקיפים לא יפחת מ .יב

המפקח   .יג לאישור  להגיש  הקבלן  על  עקרוניים.  הם  בתוכניות  הפרטים 

והקונסטרוקטור פרטי ביצוע התקרות, כולל שיטות התליה, חיבור ועיגון, שילוב  

 אביזרי חשמל, גילוי וכיבוי אש, מיזוג אויר ואינסטלציה, תקשורת וכו'. 

השלמת   .יד לאחר  רק  שונים  מסוגים  המונמכות  התקרות  בביצוע  יחל  הקבלן 

 מכאניות בחלל התקרות ולאחר אישור המפקח בכתב. -המערכות האלקטרו

ואישור   .טו אש  כיבוי  מרשות  המותקנות  לתקרות  אישור  לקבלת  אחראי  הקבלן 

 או בכל תקן תקף בזמן הביצוע.  755-ו   921,0931עמידותן בתקנים 

 כל מרכיבי התקרות יסופקו לאתר באריזות מקוריות סגורות עם שם היצרן.  .טז

 

 בדיקות  22.02.2

במפרט הכללי ו/או ע"פ התקנים    22למען הסר ספק, כל הבדיקות הנדרשות בפרק  

 במפרט הכללי.  22המוזכרים בפרק 

 

 ביסוס כלונסאות  – 23פרק 

 ביסוס לפי כלונסאות ו/או מיקרופיילים. 
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 יש לבצע שיטה זו של ביסוס לפי התנאים הבאים שיהיו כלולים במחיר היחידה : 

הקידוח יבוצע באמצעות ציוד תקין ומתאים שיאושר ע"י  מהנדס הקרקע ומותאם  - א 

 לתנאי הקרקע הצפויים באתר . 

 

 סימון הכלונסאות ומיקומם יעשה ע"י מודד מוסמך ויאושר לפני התחלת החפירה. - ב 

 

הכלונס נמדד לפי מטר עומק ,כאשר המחיר כולל הטיפול בעפר המתקבל מהקידוח ,כן  - ג 

 וכן אלמנט ראש הכלונס.   30- גם הזיון לפי התוכניות והבטון יהיה ב 

 

על הקבלן להגיש דו"ח מהלך ביצוע הכלונסאות ,מאושר ע"י המפקח בשטח  - ד 

 ממצא חריג כגון מערה בועה וכו' .   לקונסטרוקטור ויודיע לו עלכל 

 

הכנסת הזיון תבוצע בעזרת מנף ללא פגיעה בדפנות הקידוח ,אשר הזיון כבד יש  - ה 

להשתמש בשני מנופים ,האחד להרמת הזיון מבמרכז הכובד והשני להבאתו למצב אנכי  

 והורדתו לבור. 

"  6לפחות ,ובקוטר    מ'   4יציקת הכלונסאות תיעשה באמצעות צינור שוקת באורך  - ו 

 לפחות . 

 

 יש להבטיח אספקה רצופה של בטון ואין לעשות הפסקה ביציקה.   - ז 

 

 שעות מסיום קדיחת הבור של הכלונס.   12יציקת הכלונסאות תבוצע לאחר עד  - ח 

כל עבודות הקידוח יבוצעו לפי ההנחיות והדרישות בדו"ח הביסוס שהינו חלק בלתי  - ט 

 נפרד מהמכרז 

 

 יש לנקות ראש הכלונס עם סיום יציקתו משאריות הבטון . - ט 

 

על הקבלן להגיש תוכנית אזמד ע"י מודד מוסמך שתראה מיקום הכלונסאות לאחר  - י 

 הביצוע . 

 

על הקבלן לבצע בדיקה סונית או כל בדיקה אחרת שתידרש ע"י המתכנן  על חשבונו    - י"א 

 ויעביר את דו"ח התוצאות למתכנן. 

 

הקבלן במהלך ביצוע העבודות יהיה כפוף להנחיות הנ"ל ולהנחיות ספיציפיות  - י"ב 

 המצוינות על תכנית הביצוע. 
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 מערכת גילוי אש :  34פרק 

 אור המתקן ית  34.1.1

המערכת מיועדת להתרעה במקרה של אש ועשן בבנין על כל חלקיו. המערכת תהיה מתוצרת אחת      
 מהחברות הבאות: 

 צרברוס  -

 טלפייר  -

 סימפלקס  -

 את המתקן יש לבדוק ע"י בודקי מכון התקנים.    

 : -הפעלת המערכת במצב אזעקה תגרום ל    

 )א( הפעלת כל צופרי האזעקה )פנימיים וחיצוניים( .           

 )ב( הדלקת נורית האזור בו התגלתה האש ונורית האזעקה הכללית .            

 )ג( פעולת יחידות מיוחדות כגון: חייגן אוטומטי, הפסקת חשמל וכו'.            

 

הרכזת גם תפקח ותתריע על תקינות הרכיבים, פירוק רכיב מסוים ממקומו, קצר או תקלה בכבלי  
כנדרש,   בקרה, הפעלת השהיות  למערכת  דווח מצב  להעביר  גם  הפיקוד השונים, תהיה אפשרות 

 מקומות .  5  -הצלבת איזורים ולבצע חיוג אוטומטי ל

המערכת כוללת אפשרות להשתקת כל הצופרים בבת אחת. ואם ישנה התראה נוספת אזי, הצופרים  
 יחזרו לפעולה באופן אוטומטי.

 המערכת תכלול אפשרות להפעלת ניסוי לכל איזור בנפרד.

  -הכוללת כרטיסי מעגל אנלוגיים ל  ADR-3000הרכזת הינה כתובתית כדוגמת תוצרת טלפייר דגם  
 כתובות לפחות.  1000

כל תפקודי המערכת   של  פעולות  נטענים המאפשרים  יבשים  יהיו מצברים  ללא    72לרכזת  שע"ע 
 .RFחשמל. המערכת תעמוד בהפרעות 

 

 סוגי הגלאים  34.1.2

 כל סוגי הגלאים יהיו מתאימים לתושבת או לבסיס אחיד וניתנים להחלפה             

 ביניהם. הבסיסים יותקנו באופן שנוריות הסימון שבהם יהיו מופנים לכוון             

 האיזור המוגן, או לכוון שממנו ייראו. כל גלאים יפעלו במתח שווה.             

 לכל הגלאים יהיו נוריות סימון ואפשרות לחיבור לנורית סימון מקבילה אחת              

 או יותר.            

 סוגי הגלאים יהיו כדלקמן:            

 )א( גלאי עשן מסוג תא פוטואלקטרי לתנאי סביבה רגילים, אשר לא תופרע פעילותו             
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 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 התקינה גם במהירות התגובה למניעת אזעקות שווא מעשן מיקרי.                  

 )ב( גלאי להבה המגלה קרינה הנוצרת ע"י להבה.            

מעל   )ג(  גלאי חום המגיב לשינויי טמפרוטורה פתאומיים או לעלית         70הטמפרטורה 
 מעלות צלזיוס. 

 )ד( גלאי המשלב יכולת גילוי של מספר תופעות עשן ואש.  

תקרה    חשמל,  בארונות  ואסטטית  יעילה  אפשרית  להיות  צריכה  הגלאים  הרכבת 
 אקוסטית או בכל מקום אחר.

 

 לחצני שבר זכוכית  34.1.3

 לחצנים להפעלה ידנית יותקנו במקומות המסומנים בתכניות )ליד היציאות(              

 בגובה המסומן בתכניות.           

 הלחצנים יהיו בצבע אדום עם מכסה מגן מזכוכית הניתן לשבירה בזמן לחיצה.             

 לאחר לחיצת הפעלה, ההפסקה תהיה רק בעזרת מפתח מיוחד.             

 הלחצנים יכללו סידור סטנדרטי להפעלת ובדיקת תקינות הלחצן.             

 צופרי אזעקה  34.1.4

 צופרי אזעקה )פנימיים וחיצוניים( יותקנו במקומות המסומנים בתכניות.            

 .  90dbהצופרים הפנימיים יהיו בעלי עוצמת שמע מינימליות של             

 .  102dbהצופרים הפנימיים יהיו בעלי עוצמת שמע מינימליות של             

 

 חייגן אוטומטי  34.1.5

 יותקן חייגן אוטמטי עם הודעה מוקלטת על שריפה בבנין.             

מספרים שונים, יחובר    5  -החייגן יהיה מסוג "נודניק" )חיוג עד אשר יענה(, יחייג אוטומטית ל            
 לאחד מקוי הטלפון בבנין, וניתן להפעילו ידנית. 

 תכונות נוספות:           

 תכנות מספרי טלפון לשני אירועים.            

 תכנות מספר מחזורי החיוג.            

 תצוגת בקרה בחייגן בהתאם לפעילות התכנית.            

 מספר עקיפה המאפשר שימוש רגיל בקו הטלפון בזמן רגיעה.            

 

 שילוט למערכת יהיה באותיות מודפסות ובתיאום עם המהנדס בשטח ומתכנן המערכת.
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 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    142עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

לכל חלקי המערכת    לשנתיים נוספותמחירי היחידה שיוצעו על ידי הקבלן כוללים מתן אחריות  
 . בנוסף לשנה הראשונה

 

 כיבוי אוטומטי  34.2

מיוחדים.     34.2.1          וחדרים  אזוריים  לוחות  ראשיים  חשמל  בלוחות  ייעשה  אוטומטי  כיבוי 
מערכת הכיבוי תופעל רק במידה ושני גלאים המותקנים בלוח והמחוברים לאזורים  

 שונים יתנו אזעקה ברכזת הגילוי. 

 . FM-200עם הפעלת המערכת יוצף חלל הלוח/חדר בגז                      

 . NFPA-2001המערכת על כל חלקיה תתאים למפרט ודרישות                      

 

 מפרט טכני    34.2.2        

 )א(  המערכות תשולבנה במערכת גילוי העשן והן תפעלנה במשולב.                      

 )ב(  המערכת תכלולנה את החלקים והאביזרים המפורטים להלן שיהיו                       

 ומאושרים בהתאם.  NFPA 2001 -כולם כנדרש ב                           

 מיכל גז בכמות הנדרשת בהתאם לנפח לוח החשמל או החדר המוגן.  -  

 יש להגיש חישוב נפח גז נדרש לאישור המתכנן.   

 שסתום פריקה מהירה.  - 

 מפעיל חשמלי.  - 

 יציאה לעיגון גמיש לחיבור בין המיכל לצנרת הפיזור. - 

 חובק לעיגון המיכל.  - 

 כפי שיפורט.  3/8מגולוון או נחושת בקוטר " 40צנרת פלדה מטיפוס סקדיול  - 

 10נחיר פיזור אשר יאפשר פריקת הגז תוך פרק זמן שלא יעלה על  - 

 שניות.  

 מתג חשמלי הנותן אות ללוח החשמלי בעת שפיכת הגז.  - 

 מתח חשמלי לביטול הפעלה. - 

 צופר התרעה באזור )החדר( המוגן.  -                     

פיקוד חשמלי מהאזור    -  לעיל, מוכן לפעולה לקבלת  כל הציוד המפורט  התקנת 
 המוגן באמצעות מערכת גילוי העשן ו/או פיקוד ידני.

יחידת בקרה עם מנורות סימון למצב מיכל גז מלא או ריק והתראה מתאימה,    -
 לכל מיכל ומיכל. 

 דקות.  10)ג(  הגז צריך להישאר באזור המוגן, לפחות                      
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 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 סידור ההפעלה   34.2.3       

 )א(  הפעלת המערכת תיעשה:                   

 . באופן אוטומטי באמצעות מערכת גילוי עשן. 1                        

 תהיה ביקורת עצמית קבועה ונורית סימון תקלה. התראת סימון                               

 קבלה תהיה שונה מזו של אזעקת אש ותינתן במקרה של נתק או                               

 קצר במרכזת או במערכת החיווט.                              

. באופן ידני על ידי לחצן חשמל שיפעיל את המערכת דרך לוח בקרה של מערכת  2
 גילוי העשן.  

 על ידי יחידת הפעלה מקומית.  - . באופן ידני מכני 3 

)ב( המערכת תותקן באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך לפעול הן על                    
 ידי מערכת גילוי העשן והן באופן עצמאי   

)ג( יותקן סידור שיאפשר ביטול הפעלת הכיבוי הן מלוח הבקרה של   מערכת גילוי    
 העשן או על ידי מתג שיותקן בכניסה לאזור המוגן. 

 )ד( ההפעלה באזור המוגן תהיה לאחר ששני גלאי העזן משני אזורי גילוי    

 ייכנסו לפעולה ופיעילו את הסימון המתאים בלוח הפיקוד של מערכת גילוי העשן. 

 שעות ביממה .  24)ה( הקן יועבר למקום בקרה המאוייש                   

 .  NFPA12A -)ו(  איכות הציוד והאביזרים תהיה כנדרש לפי ה                  

 מעלות צלסיוס.  30אטמ' בטמפ' של  25 -)ז(לחץ המילוי יהיה לא פחות מ                  

נתונים                     בעלי  יהיו  הצנרת(  גישה והגמיש המחבר אותו אל  )שסתום  כל האביזרים  )ח( 
 שניות.  10הידראוליים שיאפשרו יציאת הגז מן המיכל תוך פרק זמן שלא יעלה על  

 

 כללים להתקנת מערכות גילוי וכיבוי   34.2.4       

 .  3חלק  1220)א(  התקנת המערכות תבוצע לפי תקן ישראלי                   

הקבלן יכין תכניות התקנה מפורטות, כולל מיקום הציוד, דגם ותוצרת,  ודפי מידע   )ב(                  
המהנדס. רק לאחר קבלת   )קטלוגים( לציוד שהוא עומד להתקין. ויעבירן לאישור

 לביצוע המערכות.  אישור המהנדס ייגש הקבלן

 .)ג( כל הציוד של המערכות יהיה תוצרת חברה אחת ומספק אחד                  

 )ד( הקבלן ידריך את נציגי המזמין בתפעול ואחזקת המערכת.                  

על יד רכזת הגילוי, או בכל מקום אחר שייקבע על ידי המזמין, יוצמד לקיר, נרתיק    ))ה                 
 פלסטיק, ובו תכנית המראה את מיקום כל הציוד שבמערכת.

והרשויות   התקנים  מכון  ע"י  אישורו  לאחר  למפקח,  המתקן  את  ימסור  הקבלן  )ו( 
 המוסמכות )מכבי אש, משטרה(.

 התשלום עבור המסירה והבדיקות הנ"ל, כלול במחירי היחידה של המערכת.  
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האחריות  עלות  מסירתו.  מיום  שנה  למשך  למתקן  מלאה  אחריות  יספק  הקבלן  )ז( 
 כלולה במחירי היחידה של המערכת.

החברה המספקת את הציוד תהיה אחראית גם למתן שירות ואחזקה לאחר שנת   
  האחריות, כולל מתן חלקי חילוף כנדרש.

 אופני מדידה מערכות גילוי וכיבוי אש: 34.3

 

 גלאים:  34.3.9
מחיר היחידה של גלאי אש כולל אספקה, התקנה, חיבור, ותכנות  

 בתוך הרכזת. 

 

 נורת סימון: 34.3.10
 מחיר היחידה של גלאי אש כולל אספקה, התקנה, חיבור. 

 

 לחצנים:  34.3.11
מחיר היחידה של הלחצנים כולל אספקה, התקנה, חיבור, ותכנות  

 בתוך הרכזת. 

 

 רכזת גילוי אש:  34.3.12
תכנות,   חיבור,  התקנה,  אספקה,  כולל  הרכזת  של  היחידה  מחיר 

 קומפלט.  –שעות, וכל הכרטיסים הדרושים  72מצברים לגיבוי של 

 

 צופרים אנלוגיים:  34.3.13
מחיר היחידה של צופר כולל אספקה, התקנה, חיבור, ותכנות בתוך  

 הרכזת.

 

 חייגן:  34.3.14
מחיר היחידה של החייגן כולל אספקה, התקנה, חיבור, ותכנות לכל  

 המספרים שיימסרו לקבלן בזמן ההפעלה. 

 

 בדיקת מתקן: 34.3.15
 הבדיקה כוללת: 

 תשלום דמי הבדיקה למכון התקנים הישראלי )מת"י(  .ה
 הכנת תיק מערכת ומסירתו למת"י.  .ו
 מתן כל העזרה הדרושה לבודקי מת"י בזמן הבדיקה.  .ז
ו/או   .ח הערות  ללא  המערכת  לתקינות  האישור  מסירת 

 הסתייגויות כלשהן לידי המהנדס. 
במידה והקבלן מבקש לבצע הבדיקה של המערכת באמצעות  
מכון אחר מלבד מת"י יש לקבל את אישור המהנדס בכתב על  

 כך לפני עריכת הבדיקה. 
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 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 מערכת כיבוי:  34.3.16
 מחיר היחידה של מערכת הכיבוי כולל: 

 . FM200מיכלי גז  .ה
 צנרת נחושת.  .ו
 נחירי התזה  .ז
 זוג גלאים ונורות סימון )במקרה של כיבוי בתוך ארון חשמל(. .ח
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 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 : מערכת כריזה  35פרק 

 מטרות ודרישות תפעוליות -מערכות כריזה ומוסיקת רקע

 כללי 

.  המערכת הקולית מיועדת להעברת שידור כריזה, כרזת חרום הודעות שוטפות ומוסיקת רקע  1
 בכל שטחי המבנים והחניונים.

נערכת  2 באמצעות  גבוהה  ובמובנות  מעולה  באיכות  ישמעו  הרקע  ומוסיקת  הכריזה  הודעות   .
 רמקולים אשר יותקנו בשטחי המתחם. 

 

 שעות ביממה.  24.  המערכת תותאם לעבודה רצופה ומאומצת של 3

 

 . 100V. בנוסף תותאם המערכת לחיבור מתפרץ מקו כריזה חיצוני במתח קבוע 4

 

.  שידור ההודעות יעשה באמצעות מיקרופון, מרכזית הטלפון או ממערכת הודעות אוטומטית,  5
 והן ישודרו ממשרדי הנהלת המתחם, ביתן השומר ובכניסות הראשיות למבנים. 

 

 צלילים. 2-3.  לפני שידור ההודעות יושמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעל  6

 

. המערכת תאפשר העברת מוסיקת רקע לשטחי המבנה לפי בחירה, מערכת מוסיקת הרקע תושמע  7
 או רדיו.  CDממכשירי 

 

 כגיבוי. 24VDCוממתח מצברים   220V. המערכת תוזן ממתח רשת 8

 בזמן נפילת מתח רשת תפעל המערכת אוטומטית ממתח המצברים.  

( טיפול  ללא  מסוג  יהיו  במערכת  החרום  המטען  GELמצברי  ידי  על  אוטומטית  יוטענו  אשר   )
דקות שידור רצופות    30המותקן במערכת, ויאפשרו הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע במשך  

 ללא שת החשמל. 

 

 . 100Vמתח קבוע  CONSTANT VOLTAGE. רשתות הרמקולים והמגברים יפעלו בשיטת 9

 

או    100Vבמתח של    Constant Voltage. המערכת תכלול מטען אשר יטעין את המצברים בשיטת  10
70V . 

 

 אשר יותקן במסד סטנדרטי עם גלגלים.  19. הציוד יהיה בגודל סטנדרטי "11

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    147עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

. על הקבלן להגיש לאישור המתכנן לפני הזמנת הציוד והביצוע את התכניות של מערכת הכריזה  12
 המוצעת ותאור טכני מלא של כל מרכיביה.. 

 

 מפרטים טכניים 

 

 מסד מרכזי 

 . המסד המרכזי מיועד להתקנת ציוד הכריזה ומוסיקת הרקע. 1

 . 19המסד מיועד להתקנת ציוד ברוחב "     

 מ"מ לפחות. 2. מסגרת המסד תבנה מפרופיל ברזל בעובי 2

מרווחי  3 יותקנו  ההגברה  יחידות  בין  כאשר  שתותקן  הציוד  לכמות  בהתאם  יהיה  המסד  גובה   .
מהציוד שיותקן. בצידי המסד יותקן פס    25%אוורור. כמו כן יכלול המסד מרווח רזרבה בגודל  

 . IFAהתקנה עם אומים במרווחים לפי תקן 

 . דפנות המסד עשויות פח מחורץ, הדפנות ניתנות להסרה במידת הצורך. 4

 . כל חלקי המתכת במסד יעברו טיפול נגד קורוזיה וחלודה.5

.כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת ובצבע סופי על בסיס אפוקסי בהתזה נוזלית  6
 או באבקה. 

 . בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול לנעילת המסד.7

של  8 רזרבה  ויכלול  לעוצמה  בהתאם  יקבע  הגלגלים  סוג  גלגלים,  יותקנו  המסד  בתחתית   .25%  
 לפחות.   

כמו   24VDCומתח המצברים  220V. במסד יותקן פנל עם נתיכי הפעלה )מא"זים(. למתח הרשת 9
 כן יותקנו נורות לציון אספקת המתחים הנ"ל. 

 . מגברי הספק 1

 ומיועדים לעבודה רצופה ומאומצת.  19. מגברי ההספק מותאמים להתקנה במסד סטנדרטי "1

 ῼ8 100v/70vבכל רוחב נקוב הענות עכבת מוצא  300WRMS. הספק מוצא המגבר 2

 ישירות ממצברים. 24VDCממתח רשת ו  220V. מתח הזנה 3

 . 20KHZעד   40HZ. תחום תדרים 4

 .0.5% -. עיוותים הרמוניים נמוכים מ5

 .95db -. יחס אות לרעש גדול מ6

 קילו אוהם מאוזנת.  10בעכבת  1V. מתח כניסה להספק מוצא מקסימאלי 7

 . 12db - 0db-. כיוון רגישות כניסה 8

 . הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות מחברים סטנדרטיים ויאפשרו חיבור  9

 .שרותיוניתוק המערכת בזמן     

 . למגבר תהיה הגנה בפני עומס יתר, קצר ונתק במוצא.10



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    148עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 . בחזית המגבר תותקן נורת חיווי תקלה. 11

 . הם. למגבר יהיה מסנן מעביר גבוהים למניעת רעשי 12

 כפולה בהפעלה עם מגברים נוספים.  ארמה. במגבר יותקן מפסק למניעת 13

 קילו אוהם לפחות.  100עכבת הכניסה . 14

הפרש בין עומס    100V  1.25dBביציאת קו    (Output Regulationיציבות בשינוי העומס  .  15
 מלא לבין ריקם. 

 
 Inter-Mאו  BOSCHהמגבר יהיה תוצרת אחד מאלה: . 16
 

 . רמקולים 4

 סוגי רמקולים:  3בפרויקט יותקנו 

 רמקולים להתקנה פנימית.  4.1

 רמקולים מוגני מים.  4.2

 שופרי קול לחצרות ולחללים הפתוחים.   4.3

 

 רמקולים להתקנה פנימית:  4.1

. בתקרות האקוסטיות יותקנו הרמקולים על גבי לוח עץ קשיח למניעת שקיעת התקרה. בתחתית  1

 .0180התקרה האקוסטית יותקן גריל פלסטי עם חרצי פיזור של 

 

2 " בקוטר  יהיו  האקוסטיות  בתקרות  והתקעים  העץ  ארגזי  על  הרמקולים   FULLמטיפוס    8. 
RANGE  . בעלי משפך כפול ובעלי אחוז עיוותים נמוך 

 נתוני הרמקול 

 . 8א.  קוטר " 

 מוסיקלי.   20W 10WRMSב.  הספק 

 אוהם. 8ג.  עכבת כניסה  

 . 50HZ-16KHZ -ד.  תחום הענות מ

 . 0120ה.  זוית פיזור 

 גרם לפחות.  142ו. מגנט במשקל של  

יוצר   בה  חברה  ומאותה  אינטגרלי  יהיה  השנאי  ההספקים.  לתאום  קו  שנאי  יותקן  רמקול  בכל 
 סנפים לכוון עוצמת הרמקול ולכיוון אקוסטי מושלם.   5הרמקול. השנאי יהיה עם 

 . LBC3086/7דגם  BOSCHהרמקול מתוצרת חברת 

 שופרי קול: 

 שופרי הקול מיועדים להתקנה באזורים רועשים בהם נדרשת כריזת חירום כגון חניונים. .א



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    149עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני רטיבות, לחות, מליחות   .ב
 ותנאי אקלים אחרים. 

 נתונים טכניים:  .ג
 20-30W RMS   הספק  -
 225Hz – 14KHZ תחום הענות לתדר  -
 100  זווית פיזור  -
 5W-10W-15Wשנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים  -
 BOSCHתוצרת   LBC3492השופר יהיה דגם  -

 

 מערכת גונג וסירנה  

ומותאמים לעבודה רציפה ומאומצת. המערכת    19מערכת הגונג והסירנה מיועדים להתקנה במסד "
 סוגי גונג:  2כוללת  

 צלילים עולים.  3 א.  גונג עם

 צלילים יורדים.  3 ב.  גונג עם

 סוגי סירנה: 2המערכת כוללת  

 א.  סירנה עולה ויורדת.

 ב.  סירנה ארוכה ורצופה. 

 בלבד.  24VDCהמערכת תהיה מוזנת ממתח 

בחזית המכשיר ניתן יהיה להפעיל את הפונקציות המתוארות ובאחורי המכשיר יותקנו פסי חיבור  
 להפעלת המכשיר למרחוק. 

 לפני כל כריזה יתאפשר צליל גונג ללא נקישה וללא הפרעה.

 

 מטען אוטומטי:  

במקביל   יחובר  המצברים  המצברים    ON LINEמטען  את  ויטען  מצב  יחווה  יבדוק,  למצברים, 
 בהתאם.

 ועבודה רצופה ומאומצת.  19המטען מותאם להתקנה במסד "

 המטען מטעין את המצברים בטעינת טפטוף או בטעינה מהירה בהתאם לרמת מתח המצברים.

 לחיווי מתח מצברים ומצב טעינה.   L.C.Dחזית המטען צד דיגיטלי 

 כמו כן מותקנת נורת חיווי למצב עבודה רגיל, מצב תקלה או מצב )סכנה( טעינת יתד. 

 

 : - נתונים חשמליים 

 . 24Vטעינת סוללות ג'ל ועופרת מתח  •

 . 3Aזרם טעינה מקסימלי   •
 . 18VDCמתח טעינה מהירה למצברים  •

 . 22VDCמתח טעינת טפטוף למצברים  •
 . 26VDCמתח סוף טעינה  •

 או שווה ערך מאושר.  INKELמתוצרת חברת   PB-9207מטען המצברים מדגם 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    150עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 כבלים וחיווט 

 במערכת יותקנו שלושה סוגי כבלים: כבלי רמקולים, כבלי מיקרופון וכבלי פיקוד. 

 . כבלי רמקולים1

דו  טרמופלסטי,  מסוג  יהיה  הרמקולים  נחושת  -כבל  מוליכי  עם  מאליו  כבה  מסוג  שזור,  גידי 
 מ"מ לפחות.  0.8אלקטרוליטית בקוטר של 

 

 . כבל מיקרופון 2

מוליכים שזורים בקוטר   כפול בעל  בידוד  יהיה מסוג מסוכך עם  לכל    0.15כבל המיקרופון  מ"מ, 
 הגנה.  97%הסירוק יהיה צפוף,   .P.V.Cמוליך בידוד. המוליכים 

 . כבלי פיקוד 3

 עם מס' גידים התואם את פיקוד המערכת .  כבל הפיקוד יהיה מסוג טרמופלסטי

 מ"מ לכל גיד.   0.5המוליכים יהיו מנחושת אלקטרוליטים בקוטר של 

 

 . המצברים 8

 ( ללא טיפול וללא פליטת גזים . GELאשר יותקנו במסד הינם מסוג גיל )

 . 65AHקיבולת המצברים  

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  
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 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 פיתוח נופי  – 40פרק 

 כללי 

מסמכים מחייבים שאינם מצורפים למפרט זה: המפרט הכללי לעבודות הבניה במהדורתו האחרונה  

 וכל המסמכים הנגזרים מתוכו.

המפרט המיוחד שלהלן בא בנוסף וכהשלמה לאמור במפרט הכללי לעבודות הבניה. מודגש כי בכל  

 מקרה של אי התאמה בנושא עבודות הפיתוח עדיפים הפרקים שבמפרט זה. 

 למען הסר ספק, כאשר מופיע המילה חפירה הכוונה היא גם לחציבה.

בכל מקום במפרט זה, בכתב הכמויות ובתכניות בו צוין עובי השכבה, הכוונה לעובי שלאחר ההידוק  

 הנדרש. 

 הכוונה לצבע החוץ.   –בכל מקום בו מצוין פיגמנט או גוון 

 התכניות, כתב הכמויות והמפרטים מהווים ביחד את מסמכי החוזה ומשלימים זה את זה.

 

 פרק 40 – פיתוח נופי 

 עבודות הכנה  40.01

 סילוק פסולת ומטרדים 40.01.01

וכל מטרד אחר, שמהווה הפרעה   בולדרים  גרוטאות,  בניין,  פסולת  ויפנה מהשטח  יאסוף  הקבלן 

 למימוש הנדרשות ע"פ מסמכי מכרז/חוזה זה. הפינוי יבוצע לאתר פסולת מורשה. 

בורות ותעלות שייווצרו עקב העבודה ייסתמו ע"י הקבלן במיטב העפר המקומי או בחומר מובא לפי  

 ס"מ, עד למפלס המתוכנן. 15הנחיות יועץ הקרקע )המחמיר מביניהם(, אשר יהודק בשכבות בעובי  

עבודות האיסוף והפינוי יבוצעו בכלים מכניים ו/או בעבודת ידיים, על פי הוראת המפקח באתר,  

 ולא תשולם תוספת בגין עבודת ידיים.

 : קומפ' יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה.תכולת המחירים

 פירוקים  40.01.02

תשתיות,   תעלות,  יסודות,  מבנים,  קירות,  ועומק:  אורך  בכל  שיידרש,  מקום  בכל  יפרק  הקבלן 

עמודים, גדרות, תאי בקרה, משטחים מרוצפים, דרכים, אבני שפה מכל סוג וחומר שהם וכן מרכיבי  

 פיתוח אחרים, שיהוו הפרעה למימוש העבודה המפורטת במסמכי מכרז/חוזה זה. 

ביוב   חשמל,  מים,  תשתיות  כגון  שונות,  תשתיות  של  הימצאותן  יוודא  הקבלן  הפירוק  בטרם 

ותקשורת. באחריות הקבלן לתאם את ביצוע הפירוקים בסמוך לתשתיות הקיימות בתיאום עם  

הרשויות המוסמכות. היה ונגרם נזק לתשתיות כתוצאה מעבודת הקבלן, יישא הקבלן בכל העלויות  

 תשתיות שניזוקו. הכרוכות בתיקון ה 

כל תוצרי עבודות הפירוק יסולקו על ידי הקבלן ועל חשבונו לאתר מורשה, אלא אם יורה אחרת  

 המפקח. 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    152עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

בורות ותעלות שייווצרו עקב פירוק, ייסתמו ע"י הקבלן במיטב העפר המקומי או בחומר מובא לפי  

ס"מ, עד למפלס הקרקע    15הנחיות יועץ הקרקע )המחמיר מביניהם(, אשר יהודק בשכבות בעובי  

 הטבעית. 

עבודות הפירוק יעשו בכלים מכניים ו/או בעבודת ידיים, על פי הוראת המפקח באתר, ולא תשולם  

 תוספת בגין עבודת ידיים.

פירוק ריצופים, קירות ויסודות כולל גם את פירוק שכבות החול והמצעים, שתחתיהם, עד לחשיפת  

 פני השתית. 

 פירוק אבני שפה ואבני גן כולל גם את פירוק יסודות הבטון. 

קקרקעיות כולל כל הניתוקים  -פירוק עמודי תאורה כולל גם פירוק יסודות ותשתיות עיליות ותת

 והתיאומים הדרושים מול העירייה וחברת החשמל. 

 פירוק רכיבי מסגרות פלדה כולל גם את פירוק תושבות ויסודות הבטון. 

מרבית   בזהירות  יבוצעו  הרחובות  בתחומי  או  העבודה  אתר  לגבולות  הסמוכות  פירוק  עבודות 

למניעת פגיעה במרכיבי הפיתוח מחוץ לגבולות העבודה ותשתיות עירוניות. היה והקבלן גרם נזק  

למבנים, קירות, תשתיות, מעקות, ריצופים או כל מרכיב פיתוח אחר מחוץ לגבולות העבודה ישקם  

 ת המצב לקדמותו על חשבונו. וישיב א 

 בכתב הכמויות.  40.01: לפי הסעיפים השונים בפרק יחידה למדידה

: כל האמור לעיל כלול במחירי היחידות השונים בכתב הכמויות ולא ישולם עבור  תכולת המחירים

 כך בנפרד. 

 חישוף השטח   40.01.03

ס"מ מפני קרקע טבעית בהתאם לסעיפי כתב הכמויות. חומר   20חישוף השטח יעשה לעומק  

 החישוף יפונה לאתר מורשה על חשבון הקבלן או יערם בתחומי האתר בהתאם להוראות המפקח. 

חישוף השטח יכלול גם הסרת צמחייה קיימת לרבות שיחים מכל סוג וגובה, עשבייה מכל סוג  

ס"מ מפני הקרקע(. כמו כן העבודה כוללת גם    20מ"מ )מדוד בגובה  50ועקירת עצים עד קוטר גזע 

 פינוי הגזם לאתר פסולת מורשה.

 : מ"ר יחידה למדידה

: כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה לרבות פינוי הפסולת לאתר מורשה.  תכולת המחירים

ס"מ מפני הקרקע( או גדמי עצים אינה כלולה   20מ"מ )מדוד בגובה  50עקירת עצים מעל קוטר גזע  

 במחירי החישוף. 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    153עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 עבודות עפר  40.02

 כללי  40.02.01

( זה  בסעיף  המפורטות  העבודות  פרק  40.02כל  לדרישות  בהתאם  יבוצעו  הכללי    51(  המפרט  של 

 לעבודות הבניה ובהתאם למפורט מטה.

רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר לפני הגשת הצעתו ובדק את מבנה הקרקע ואת סוגי הקרקע  

הקיימים במקום. לא תוכר כל תביעה בנוגע לחוסר הכרה מספקת של טיב הקרקע או טעות בהבחנה  

וכיו"ב. העבודה תבוצע בכל סוגי הקרקע הקיימים במקום לרבות סלע בכל דרגת קושי שהיא. לא  

 פת מחיר עבור עבודה בסוגי קרקע ו/או סלע שונים, כפי שיתגלו במהלך העבודה. תשולם תוס 

העבודה תבוצע בכלים מכניים מטיפוס מאושר ו/או בעבודת ידיים, הכל בהתאם לתנאי האתר ולפי  

 דרישות המפקח. לא תשולם תוספת מחיר עבור ביצוע העבודה בעבודת ידיים. 

 

 עבודות חפירה  40.02.02

 כללי 

העבודה כוללת חפירה ו/או חציבה ומילוי לרבות העברת העפר החפור ממקום חפירתו למקומות  

שיש למלא על פי התכנית ו/או העברת חומר חפירה לאזור אחסנה ו/או פינויו משטח העבודה לאתר  

 שפך מורשה. כל ההוצאות הכרוכות בכל האמור לעיל חלות על הקבלן.

על הקבלן לקחת בחשבון המצאות צינורות וכבלים תת קרקעיים. עליו לבדוק ולוודא היכן מצויים  

ותקינות   שלמות  על  האחריות  ולסמנם.  המוסמכות  הרשויות  עם  קרקעיים  תת  וצינורות  כבלים 

 המערכות התת קרקעיות חלה על הקבלן. 

בכל מקום בו יתקל הקבלן באבנים בודדות או פסולת כל שהיא, המקשים על הסדרת פני החפירה  

לדיוק הנדרש, יהיה הקבלן רשאי לחפור מעבר למידה, לסלק את האבנים או הפסולת, למלא מחדש  

 את השקעים בחומר מאושר ולהדקו בחזרה. עבור עבודה זו לא תשולם תוספת. 

הבניין   אדריכל  הנוף,  אדריכל  המפקח,  עם  יתואם  העבודה  בתחום  העפר  עבודות  של  סופי  גובה 

 ומהנדס הקונסטרוקציה. 

 בשטחי גינון לא יידרש הידוק מבוקר אלא אם נדרש אחרת ע"י יועץ הקרקע.  

 חפירה במדרונות תעשה ע"י הכנת משטחים אופקיים לרוחב המדרון. 

 חפירת יתר 

בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב לחפירה ו/או יחרוג מגבולות התכנית, ימלא  

ס"מ והידוק מכני    15הקבלן את עודף החפירה בחומר מילוי מאושר על ידי המפקח בשכבות של  

של   הוראות    98%לצפיפות  לפי  אם  גם  הקבלן  חשבון  על  תיעשה  זו  עבודה  א.א.ש.ה.ו.  מודיפייד 

 צע המילוי במועד רחוק ממועד החפירה. המפקח יבו

בכל מקרה שהקבלן חפר נפח גדול מהמסומן בתכניות לא ייחשב שטח זה כחפור והקבלן לא יקבל  

 תמורה כלשהי עבור חפירה זו.

 חפירה/חציבה ליסודות, לצינורות ולמתקנים 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    154עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

מהחפירה   העפר  שבתכנית.  למידות  בהתאם  תבוצע  ומתקנים  לצינורות  ליסודות,  חפירה/חציבה 

יאוחסן זמנית בערמות בקרבת מקום. קרקעית החפירה תעוצב לפי המפלסים והשיפועים הנדרשים  

ותהודק כמפורט בסעיף הידוק. מיטב העפר החפור, אשר לדעת המפקח מתאים למילוי, ישמש הן  

מפורט להלן, והן למילוי בכל מקום אחר באתר. אם צידי החפירה יישארו ללא דיפון  כמילוי חוזר, כ

יסולקו מהם אבנים רופפות או רגבי עפר מעורערים בכדי למנוע התדרדרות. החזרת המילוי תעשה    -

יבוצע כמפורט בסעיף מילוי להלן. החפירה המיועדת   רק לאחר אישור המפקח. המילוי המוחזר 

מתקנים וצינורות לרבות החזרת המילוי החוזר, טיפול בעודפי העפר וכיו"ב לא    ליסודות, לקירות

ימדדו בנפרד, ויכללו במחירי היסודות, הצינורות, המתקנים וכו'. יש לראות הוצאותיהם ככלולות  

 במסגרת הפרקים המתאימים.

 מי תהום

במידה ויתגלו מי תהום, מי גשם וניקוז או מים מכל מקור אחר בחפירות, יהא על הקבלן לשמור על  

היחידה   כלולות במחירי  כל העבודות הכרוכות בכך תהיינה  רטיבות,  ללא  "יבשים"  תנאי עבודה 

 השונים ולא ישולם עליהן בנפרד.

 : מ"ק  יחידה למדידה

: כל האמור לעיל כלול במחירי יחידות החפירה בכתב הכמויות. סוג הציוד בו  תכולת המחירים

 ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות. 

 עבודות מילוי 40.02.03

 מילוי מובא  

 .AASHTOלפי מיון     A-2-4עד A-1אם לא צוין אחרת ע"י יועץ הקרקע המילוי המובא יהיה מסוג  

אישורים         ימציא  הקבלן  הישראלים.  בתקנים  שעומדים  ומוכרים  ידועים  ממקורות  יובא  החומר 

 המאמתים את עמידת החומרים המובאים בדרישות אלו.

 בסמכות המפקח לפסול מקום אספקת חומר ולקבלן לא תהיה עילה לתביעה על כך. 

 החומר יובא מכל מרחק שיידרש.

פיזור והידוק החומר המובא יבוצע בהתאם להוראות יועץ הקרקע ו/או המפקח ובכל מקרה לא  

 ס"מ מהודקת בהרטבה אופטימלית ובבקרה מלאה.  15-20יעלה על עובי שכבה של 

 הידוק מבוקר של מילוי  

שבמפרט הכללי. ההידוק יבוצע    51.04.09הידוק מילויים בהידוק מבוקר לצפיפות כנדרש בסעיף  

ס"מ וברטיבות אופטימלית. הכל לפי הנחיות יועץ הקרקע. בדיקות השדה    15-20בשכבות בעובי  

 תהיינה צמודות לביצוע השכבות.

הידוק מילוי מבוקר יבוצע בכל שטחי הכבישים, המדרכות, השבילים, הרחבות, במקומות בהם יבנו  

 יסודות ובכל מקום אחר לפי הוראת המפקח. 

 יש ליישר במפלסת כל שכבה ושכבה משכבות המילוי לפני ההידוק. 

ס"מ לאחר ההידוק, לפי הנחיות יועץ הקרקע.    15-20המילוי ייעשה בשכבות שעוביין אינו עולה על  

 כוון השכבות יהיה במקביל לפני השתית.  



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    155עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

הגדלת עובי השכבות להידוק ייעשה רק באישור המפקח ולאחר שהקבלן הוכיח כי ביכולתו להגיע  

ס"מ העליונים מתחת   60- לדרגת הצפיפות הנדרשת לכל גובה השכבה. בכל מקרה ייעשה ההידוק ב

 ס"מ בלבד.   15-20לשכבות המצע בשכבות של  

טיב וצפיפות חומר המילוי המבוקר, יאושר ע"י המפקח ויענה על דרישות המפרט הכללי וטבלת  

 הצפיפות שלהלן ו/או לפי דרישות יועץ הקרקע. 

ע"י לפחות   יבוצע ההידוק  גינון(,  )כגון שטחי  צפיפות  יבוצע ללא בקרת    8במקומות בהם המילוי 

 ס"מ.  20מעברי מכבש ועד להפסקת שקיעות, בשכבות של 

 תחום הצפיפות הנדרש באתר יהיה כמצוין להלן: 

תכולת הרטיבות באתר תהיה בהתאם לתכולת הרטיבות האופטימלית אשר תקבע במעבדה עבור  

 הצפיפות הנדרשת.

 . -2%- + ו2%הסטייה המותרת בתכולת הרטיבות לא תעלה על 

א.א.ש.ו.   מודיפייד  לפי  המקסימלית  מהצפיפות  באחוזים  תבוטא  המינימלית  הצפיפות  דרגת 

 בהתאם לסוגי הקרקעות להלן המוגדרים לפי שטח המיון של א.א.ש.ו. 

 
 

 

 

 

 : מ"ק  יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה למילוי. תכולת המחירים

 

 עבודות פיתוח  40.03

 מצעים 40.03.01

של המפרט הכללי לעבודות    51כל העבודות המפורטות בסעיף זה יבוצעו בהתאם לדרישות פרק  

 הבניה והמפורט מטה. 

 במפרט הכללי.  51.05טיב החומרים והביצוע יתאימו לדרישות המפורטות בסעיף 

במפרט הכללי, תבוצענה הבדיקות הבאות: דרוג, גבולות אטרברג,    51.05.01בנוסף לאמור בסעיף  

שווה ערך חול, גריסות )בתשתית( הבדיקות תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו לפני אספקת החומר  

 וכאשר מקום החומר וטיבו משתנים. 

 הנחת המצעים מותנית באישור המפקח בכתב לאחר גמר השלבים הבאים: 

 גמר עבודות עפר ו/או יישור השטח.  א.

 בדיקות קרקע מאושרות של הידוק תשתית לרמה הנדרשת. ב.

 מדידת המצב הקיים של גמר עבודות העפר ושרטוטו על גבי התכנית וחתכי הרוחב.  ג.

מיון   תאור החומר  לפי  החומר  סוג 
 א.א.ש.ו.

  %
 צפיפות 

 A 100 - 1 כורכר 
 A 98 - 3 חול 

 A  ;2-5   -  A  ;2-6  -A   95  -  2-4 חול חרסית 
 A  ;4 - A ;5 - A 94 - 2-7 חרסית חולית 

 A( ;5 )6  - 7  - A 93 - 6 חרסית רזה 
 A( ;20 )7-6 - A 92  - 7-6( 6) חרסית שמנה 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    156עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 הצגת תעודה מספק חומרי המצע המעידה על טיב החומרים שבכוונת הקבלן לספק.  ד.

גרוס, מדורג ומנופה בהתאם למפרט הכללי   מצע סוג א' לכבישים, ומדרכות יהיה מאבן מחצבה 

המצע יבוצע בכל מקום שיידרש על פי התכניות ו/או על פי הוראת המפקח ע"ג מילוי    51.05.02סעיף  

מהודק ו/או שתית מיושרת ומהודקת בשכבות בהתאם לתכניות ולפרטים )בכל מקרה עובי שכבה  

-מוד. א.א.ש.ו בכבישים ו   100%ס"מ לאחר הידוק(. דרגת הצפיפות תהיה לפחות    20על    לא יעלה

 במדרכות.  98%

 : מ"ק יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה.תכולת המחירים

מגרש  40.03.02 )עבור  חצץ  שכבות  ופילוס  למתקני    כדורגל  יפיזור  בלימה  ומשטחי 

 ( משחקים

 כל כמות החצץ הדרושה, תובא לאתר לפני השימוש.  

 

מדגמים   3לפני ביצוע העבודה על הקבלן לקבל אישור מעבדה מוסמכת לדירוג החצץ. לפחות 

ממועדי אספקה שונים. רק לאחר קבלת אישור ע"י המפקח, לדירוג גודל החצץ וניקיונו, ניתן יהיה  

 לעשות שימוש בחצץ.  

בזמן פרישת שכבות החצץ )כנדרש בתכניות ובפרטים( תבוצע בדיקת איזון בלייזר לבדיקת הביצוע  

 בהתאם למפלסים הנדרשים. 

הקבלן ישמור במהלך העבודה על לחות החצץ על ידי הרטבתו מעת לעת לפי הצורך ובהתאם  

 להוראות המפקח. 

בתום פרישת כל שכבת חצץ הקבלן יגיש לאישור המפקח תכנית מדידה. רק לאחר שהמפקח ווידא  

 כי תכנית המדידה תואמת את התכנון הקבלן יהיה רשאי להמשיך בביצוע העבודה. 

   שכבת חצץ תחתונה 

 מ"מ.  5-15יהיה מאגרגטים שטופים )ללא דקים( בגודל   –מ"מ(  5-15חצץ תחתון עדס שטוף )

 שכבת חצץ עליונה 

 מ"מ.    2-5יהיה מאגרגטים שטופים )ללא דקים( בגודל   –מ"מ(   2-5חצץ עליון מודרג שטוף )

 כללי 

 . 25%נקבוביות שתי השכבות צריכה להיות גדולה מ 

 : מ"ק יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחירי היחידות לחצץ. תכולת המחירים

 הדברה בריסוס קוטל עשבים  40.03.03

סימנקס    Sהריסוס יבוצע בשטחים המיועדים לריצוף באבן משתלבת בקוטל עשבים מסוג פרומטול  

 או ש"ע.  



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    157עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

התחדשות הצמחייה תהיה לתקופה  -יישום החומר יבוצע בהתאם להוראות היצרן. האחריות לאי

 שנים.   3של 

 הריסוס יעשה ע"י קבלן המאושר לעבודה זו מטעם משרד החקלאות. 

 : לא למדידה יחידה למדידה

: כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה לריצוף כבישים, מדרכות, שבילים  תכולת המחירים

 ומשטחי דשא סינתטי ולא ישולם על כך בנפרד. 

 

 

 ריצוף באבנים משתלבות 40.03.04

האבנים המשתלבות יהיו מסוגים שונים ובגוונים לפי המפורט בתכניות ובכתב הכמויות. בכל מקום  

בו מצוין גוון צבעוני במסמכי החוזה הכוונה לכל גוון צבעוני ע"ב מלט לבן, אלא אם צוין מפורשות  

 אחרת.

 להלן הדרישות לביצוע והנחה לאבני הריצוף: 

 כל דוגמאות האבנים תאושרנה ע"י המזמין לפני תחילת הביצוע.  .1

על תשתית מצעים מהודקת ומיושרת יש לפזר שכבת חול טבעי נקי ויבש או שכבת סומסום   .2

ס"מ. החול או הסומסום יפוזרו בשכבה אחידה    5מ"מ( בעובי  2-4שטוף נקי ויבש )גודל אגרגט  

 )ללא הידוק( ע"י מתקן מתאים )"שבלון"(. 

למידות   .3 רק  מותר  וניסור  היצרן  ע"י  שיוצרו  וחצאים  במרצפות שלמות  על הקבלן להשתמש 

 שונות מהנ"ל.  

ביצוע הריצוף יתחיל בכל מקרה מאלמנטי שפה באבנים שלמות, אלא אם נדרש אחרת על ידי   .4

 האדריכל. 

ההתקדמות של הריצוף תהיה לעבר אלמנט השפה הנגדי ובמידת האפשר יש לשאוף ע"י תאום   .5

יש לחתוך את אבני הריצוף בעזרת    –ובמידה ואין הדבר ניתן    –כי הגמר יהיה באבנים שלמות  

מסור דיסק בלבד )לא יותר שימוש ב"גליוטינה"(, יש להקפיד כי האבן החתוכה תישאר ללא  

 בת וישרה. פגמים ועם דופן ניצ

השלמה בבטון של מרווחים סביב למכסי שוחות, אבני שפה וכו' תורשה רק במקרים מיוחדים   .6

ס"מ, וגם זאת לאחר אישור המפקח. במקרה שנדרשת   3  -כאשר החלק הדרוש להשלמה קטן מ  -

השלמה מסוג זה יש להשלימה ביציקת בטון ע"ב מלט לבן בתוספת פיגמנט לקבלת גוון תואם  

 לגוון אבני הריצוף. 

 מ"מ.  2מ"מ. הרווח המינימלי    4הרווח המכסימלי בין אבני הריצוף או לבין אלמנטי השפה הוא   .7

-0.35לאחר גמר ההנחה יש לבצע הדוק ראשוני של המשטח ע"י פלטה ויברציונית )שטח הפלטה   .8

יבוצע ע"י    75-100טון ותדירות    2.0-1.5מ"ר(. בעלת כח צנטרפוגלי של    0.5   3הרץ. הדוק זה 

 מעברים לפחות. 

לאחר ההדוק הזה, יש לפזר חול טבעי נקי על המשטח בעזרת מטאטא, תוך הקפדה על מלוי כל   .9

ע"י   הפלטה  בעזרת  בהדוק  להמשיך  יש  הפזור  גמר  עם  האבנים.  בין  מעברים    3המרווחים 

 נוספים. לאחר ההדוק יש לבדוק ולוודא שכל המרווחים בין האבנים מולאו בחול. 

 טאטוא עודפי החול מעל המשטח יתבצע מספר ימים לאחר גמר העבודה.  .10



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    158עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 מ"מ.  10סטייה מותרת בבצוע מהגובה המתוכנן:    .11

מ"מ הפרש גובה בין    7מ' לא תעלה על    5.0הסטייה מותרת לאורך סרגל או "שבלון" לאורך   .12

 מ"מ. הנחת האבנים תהיה בהתאם למוכתב בתכנית.  2אבנים סמוכות מקס' 

 בקטעי ריצוף שאינו תחום באבן שפה יש לתחום את השטח המרוצף בחגורות בטון סמויות.  .13

 מ"מ בלבד מעל גובה אבן השפה. 5-יש לדאוג שגובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב .14

בחול   .15 המרווחים  מילוי  וללא  הידוק  ללא  העבודה,  יום  בגמר  שטח,  להשאיר  אין  מקרה  בכל 

 כנדרש.

 אין לעלות עם כלי רכב על המשטח לפני גמר ההידוק והמילוי בחול.  .16

מ' מקצה גבול העבודה וזאת כדי למנוע שקיעה מקומית של    1ההידוק יעשה עד למרחק של   .17

 האבנים בקצה כתוצאה מבריחת החול. 

כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר, וזאת ע"י חיתוכים   .18

 וניסורים, ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת באבנים שלמות, אבני קצה, או חצאים. 

 יש להשתמש אך ורק בחול טבעי ונקי ולא בחול מחצבה טוף וכו'. .19

בהתחברות הריצוף לריצוף קיים יש להחליף מרצפות שבורות של הריצוף הקיים ולהשלים את   .20

ההתחברות לקבלת משטח חלק, ישר ואחיד. לא תשולם תוספת מחיר בגין התאמת הריצוף  

 לריצוף קיים. 

מ' לכל    10X3על הקבלן לבצע דוגמת ריצוף לפי המפורט בתכניות ובפרטים. שטח הדוגמה יהיה   .21

הפחות. יש לקבל את אישור המפקח ואדריכל הנוף לדוגמה לפני המשך עבודת הריצוף. במידה  

את   הקבלן  יפרק  הדרישות  את  תואמת  אינה  שהדוגמה  הנוף  אדריכל  ו/או  המפקח  שימצא 

הדוגמה ויבצע דוגמה או דוגמאות נוספות על חשבונו, ככל שיידרש עד לקבלת אישור המפקח  

 ואדריכל הנוף. 

במקומות בהם בוצעו שרוולים מתחת לריצוף על הקבלן לסמן בצבע בקצה המשטח או בדופן   .22

תום   עם  השונות.  התשתית  עבודות  לסיום  עד  השרוולים  מיקום  את  הגן  אבן  של  החיצונית 

 העבודות לאחר השחלת רכיבי הצנרת והכבילה השונים ימחק הקבלן את סימוני הצבע.

 : מ"ר יחידה למדידה

: כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה לרבות ריסוס בחומר מונע נביטה בשטחי  תכולת המחירים

 שבילים, כבישים, מדרכות ורחבות בהתאם לדרישות מפרט זה.  

 אבני גן ואבני גומה לעץ    40.03.05

 האבנים יהיו ללא פגמים, ישרות ושלמות עם קצוות שלמים ללא סדקים ובועות אויר. 

העבודה כוללת אספקה והתקנת אבני גן ואבני גומה לעץ כמפורט בתכניות, בפרטים ובשאר 

עם גב בטון שיוצק ע"ג מצע מהודק בהתאם   20- על יסוד ומשענת בטון ב מסמכי מכרז/חוזה זה

ו/או לפי   ס"מ  x  10 10ס"מ עם גב בטון במידות   10לפרטים ולתכניות. יסוד הבטון יהיה בעובי 

ק"ג למ"ק תערובת בטון מוכן. יציקת גב הבטון   250התכניות. כמות הצמנט בבטון תהיה לפחות 

 תיעשה בתבניות. 

. במקרה של אבנים צבעוניות )מלבד  1:2מילוי המשקים שבין האבנים יבוצע בטיט צמנט ביחס  

גוון אפור( יוסף פיגמנט לקבלת גוון תואם לגוון האבן. בסוף העבודה יבוצע ניקוי המישקים  

 לקבלת מראה רציף ואחיד של האבנים. 

 בעקומות יותקנו אבני שפה באורך חצי מטר ורבע מטר מיוצרים במפעל לפי הצורך.  



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  
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 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

במידת הצורך חיתוך ישר או אלכסוני של האבנים יבוצע במסור מכאני למידות הנדרשות. עלות  

 החיתוך כלולה במירי היחידה בכתב הכמויות.

 אבני גן    –: מ"א יחידה למדידה

 אבני גומה לעץ )כל מכלול אבני הגומה לקבלת ריבוע או עיגול מושלמים(  –יח' 

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידות של אבני הגן בכתב הכמויות. תכולת המחירים

 עבודות אספלט  40.03.06

 כללי 

 של המפרט הכללי לעבודות הבניה.  51כל העבודות יבוצעו לפי פרק  

 ציפוי יסוד )אמולסיה ביטומנית( 

ליטר למ"ר או כמפורט בכתב הכמויות על פני התשתית    0.8בשיעור     M.S.-10ריסוס ביטומן מסוג

 לאחר אישורה ע"י המפקח. יבוצע בסמוך לביצוע האספלט בהתאם להנחיות היצרן.  

 : מ"ר יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה. תכולת המחירים

 שכבה מקשרת –בטון אספלט 

  51.12.05ס"מ. דרוג האגרגטים ותכונות התערובת בהתאם לסעיף    5עובי השכבה המקשרת יהיה  

 .  3/4במפרט הכללי עם גודל גרגיר מקסימאלי " 

 .PG  70-10בניגוד לאמור  במפרט הכללי סוג הביטומן יהא 

 : מ"ר יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה. תכולת המחירים

 ציפוי מאחה 

בשיעור כמפורט בכתב הכמויות יבוצע על פני כל   .T.S.E מסוג ריסוס מאחה מאמולסיה ביטומנית

 שטח האספלט בסמוך למועד השלמת הטאטוא לפני יישום שכבת האספלט העליונה. 

 פני האספלט ינוקו מכל לכלוך אבק ופסולת לפני ביצוע הריסוס. 

 משך הזמן בין המועדים הנ"ל, טאטוא, ריסוס, יישום האספלט, לא יעלה על שלוש שעות.  

העבודה,   חידוש  לפני  בשנית,  ירוססו  העבודה,  יום  בתום  באספלט  כוסו  ולא  שירוססו  שטחים 

 ק"ג למ"ר ללא תמורה.   0.2 בשיעור

 : מ"ר יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה. תכולת המחירים

 שכבה עליונה  –בטון אספלט 

ס"מ כמצוין בתכניות ובפרטים. דרוג האגרגטים ותכונות התערובת    3-5עובי השכבה העליונה יהיה  

 .  3/8במפרט הכללי עם גודל גרגיר מקסימאלי " 51.12.05בהתאם לסעיף 
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 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  
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 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 . PG 70-10בניגוד למפרט הכללי סוג הביטומן יהא 

 : מ"ר יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה. תכולת המחירים

 

 צביעת אספלט  40.03.09

הצביעה תבוצע במערכת צבע מושלמת של יצרן יחיד. לא יותר שימוש במוצרים מסדרות של יצרנים  

 שונים. 

 סדר פעולות לצביעת מגרש ספורט יהיה כדלהלן: 

 ביצוע ניקוי יסודי של פני האספלט באמצעות שטיפה וייבוש. .א

 ביצוע שכבת יסוד מאושרת ע"י היצרן וספק הצביעה. .ב

 .  ITFמתאים לתקן  UVביצוע שכבת צבע אקרילי עמיד  .ג

 סימון פסים וסימונים בהתזה באמצעות שבלונות.  .ד

יסודית של משטח   ולאחר שטיפה  עבודות האספלט  גמר  לאחר  שבוע  לפחות  יחלו  עבודות הצבע 

 פעמים לפחות( להסרת שאריות שמנים ולכלוך. 3האספלט ) 

כל החומרים והצבעים לצביעת המגרש יהיו מטיב מאושר ע"י ספק הצבע ויבוצעו ע"פ מפרטי הספק.  

הקבלן המבצע יהיה קבלן מוסמך מטעם הספק. לפני הביצוע הקבלן יעביר למפקח תעודת הסמכה  

 של הקבלן על ידי ספק מערכת הצבע. 

גוונים   במספר  צביעה  לבחירת המזמין.  שונות  ובצורות  גוונים  כי הצבעיה תבוצע במספר  מודגש 

במחיר   כלולה  וכיתובים  פסים  ביצוע  ולצורך  השונים  הצבעים  בין  במעברים  בשבלונות  ושימוש 

 היחידה ולא תשולם על כך תוספת. 

 : מ"ר. יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה. תכולת המחירים

 חיפוי קירות באבן טבעית או אבן מתועשת   40.03.10

 של המפרט הכללי.  14ופרק    1חלק   2378, תקן 378חיפוי הקירות באבן יבוצע על פי מפמ"כ 

 סוג האבן והעיבוד יהיו כמפורט בתכניות ובפרטים. 

 ס"מ מתחת לפני הקרקע המתוכננים.  10חיפוי הקיר יבוצע לכל גובה הקיר ויחדור לפחות  

האבנים יטופלו בצורת העיבוד הנדרשת בפרטים ובתכניות מכל הכיוונים הנראים לעין, כולל צדי  

 האבן.  

 גוון האבן יהיה אחיד. לא יותר שימוש בגווני אבן שונים. 

  3מ"ר לפחות וראש קיר באורך    5לפני ביצוע העבודה יש לבצע דוגמה של קטע חזית פינתי בשטח  

מ' לפחות )קטע הדוגמה יכלול גם קופינג(. יש לקבל את אישור אדריכל הנוף והמפקח לדוגמה.  

דוגמת הקיר אשר תאושר ע"י המפקח ואדריכל הנוף תשמר עד גמר ביצוע עבודות הקירות ותשמש  

 מחייבת לביצוע הקירות.כדוגמה 
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 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    161עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

הקבלן אחראי להבטחת מקורות האבן המתאימה לביצוע העבודה. מקורות האבן חייבים באישור  

 המפקח  לפני תחילת העבודה. 

 העבודה כוללת סיתות מקומי ו/או ניסור של האבנים ליצירת אבני פינה והתאמות אחרות.

היה וטיב העבודה של הקבלן לא עמד בדרישות התקנים והמפרטים הרלוונטיים יהיה על הקבלן  

 לפרק את חיפוי הקיר ולבצעו מחדש על חשבונו עד לעמידה בכל הבדיקות וברמת הביצוע הנדרשת.

ס"מ בין האבנים מול פתח הניקוז ותבוצע התאמה של גודל    5באזור הנקזים יושאר מרווח של  

 האבן. 

המישקים )הפוגות( יהיו כמפורט בתכניות ובפרטים. בהיעדר פירוט בתכניות ובפרטים המישקים  

 ס"מ מפני האבן )בשוליה(.   1ס"מ ויהיו שקועים עד   1יהיו ברוחב מקסימאלי של 

 גוון הכיחול יהיה כגוון האבן, אלא אם צוין אחרת בתכניות.

עבודות ההכנה לחיפוי הקיר כוללות בין היתר ניקוי פני הקיר, ועיגון רשת ברזל מגולוונת לקיר  

הבטון. עבודות החיפוי כוללות בין היתר שכבת טיט בגב החיפוי, חיתוכים והתאמות כולל עיבוד  

 י. פתחי נקזים ופינות, קשירה ועיגון של החיפוי לרשת הברזל וכל הדרוש לביצוע מושלם של החיפו

 : מ"ר יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחירי היחידות לחיפוי קירות. תכולת המחירים

 חיפוי אבן ראש )קופינג(  40.03.11

 של המפרט הכללי.  14ופרק  1חלק   2378, תקן 378חיפוי אבן הראש יבוצע על פי מפמ"כ  

 סוג האבן והעיבוד יהיו כמפורט בתכניות ובפרטים. 

 אבן הראש תהייה כמפורט בתכניות ובפרטים.  

עיגון האבן לקיר יעשה באמצעות חיספוס פני האבן התחתונה והדבקה בטיט צמנטי כולל תוספי  

 הדבקה ו/או באמצעים אחרים באישור המפקח.  

המישקים )הפוגות( יהיו כמפורט בתכניות ובפרטים. בהיעדר פירוט בתכניות ובפרטים המישקים  

 ס"מ מפני האבן )בשוליה(. 1ס"מ ויהיו שקועים עד  1)הפוגות( יהיו ברוחב מקסימאלי של  

 אם לא צוין אחרת בתכניות כיחול המישקים יהיה בגוון האבן.  

 המישקים ושולי האבן יהיו נקיים מכל שיירי בטון. 

 : מ"א יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחירי היחידות לחיפוי אבן ראש )קופינג(. תכולת המחירים

 טיח חוץ  40.03.12

 כללי 

 לפני הביצוע יש לנקות את הקיר משאריות אבק, לכלוך ושמן.

יש להסיר שאריות שמן תבניות או סולר ע"ג בטונים בעזרת לחץ מים ו/או שימוש במים ושפשוף  

 בעזרת מטאטא כביש קשיח לפני יישום טיח.



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    162עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

הטיח יהיה טיח חרושתי מובא,  כדוגמת ביח"ר טרמוקיר או כרמית נושא תו תקן. לא יותר יצור  

ימים לפחות הטיח יבוצע גם בכפוף    5טיח באתר. יישום הטיח יבוצע לפי הנחיות  היצרן ויאושפר  

 . 2  -ו  1חלק  1920לאמור בתקן 

מ' לקבלת סרגל שני כוונים. במפגש בין בטון לבלוקים, בין    1.5הטיח יבוצע עם מייקים אנכים כל  

קירות ומחיצות ניצבים ובמפגש בין תקרות קירות תיושם  רשת סיבי זכוכית עמידה באלקליות  

 מ"מ.  10/10אשר תוטבע בתוך הטיח גודל עין 

 בכל פינה תותקן פינת חיזוק מגלוונת תוצרת גולד או ש"ע.

 שכבת הרבצה 

  10%מ"מ והיא תכיל לפחות   6-8ע"ג שטחי בטון תבוצע שכבת הרבצה. עובי שכבת ההרבצה יהיה 

 . SBR)מכמות הצמנט( דבק אקרילי או לטקס 

 שכבה תחתונה 

יהיה   עובי שכבת הטיח  לפחות    15ע"ג שכבת ההרבצה תבוצע שכבת טיח.  והיא תכיל    5%מ"מ 

 . SBR)מכמות הצמנט( דבק אקרילי או לטקס 

 שכבה עליונה 

מ"מ והיא תכיל    6ע"ג שכבת הטיח התחתונה תבוצע שכבת טיח עליונה. עובי השכבה העליונה יהיה  

 . SBR)מכמות הצמנט( דבק אקרילי או לטקס  10%לפחות 

 : מ"ר יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה.תכולת המחירים

 

 מסגרות פלדה  40.04

 כללי  40.04.01

 של המפרט הכללי.  19-ו  11העבודות יבוצעו בהתאם לאמור בפרקים 

עבודות הברזל והמסגרות יכללו את כל העבודה והחומרים הדרושים לביצוע כמפורט בתכניות  

 ובפרטים, כולל ריתוך, גילוון, צביעה "גמר צבע חוץ", התקנה, עיגון וביסוס בקירות ו/או בקרקע.  

 כל חלקי המתכת, שיסופקו לאתר ויורכבו באתר, יהיו חלקים וללא בליטות, זיזים או קוצים.   

הקבלן אחראי להתאמת מידות רכיבי הפלדה למידות בשטח. לא יתקבלו הפרשי מידות עקב אי  

 התאמה לשטח ותיקון הביצוע יהיה על חשבון הקבלן. 

 כל הברגים יהיו בעלי ראש עגול ושקועים כך שלא יבלטו החוצה. 

כל הקצוות הפתוחים של צינורות ו/או פרופילי הפלדה ייסגרו בסגר פלסטי )"פקק"( בגוון תואם  

 לגוון צבע מסגרות הפלדה.   

 פלדה, ריתוך וגילוון 

 של המפרט הכללי ודרישות ת"י.  19טיב הפלדה, הריתוך והגילוון יעמדו בדרישות פרק 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    163עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 כל הריתוכים יעשו לפני תהליך הגילוון. 

ריתוך חלקים לפי תכנית יבוצע ע"י הקבלן בבית המלאכה כדי להבטיח ריתוך מעולה. הריתוכים  

 יבוצעו בריתוך רצוף ואטום, אלא אם צוין במפורש אחרת על גבי התכניות. 

המקומות המיועדים לכך מכל חלודה מתקלפת, מקליפת ערגול ומכל לכלוך אחר,    לפני הריתוך ינוקו

 והחלקים יוכנסו זה לזה בדייקנות מרבית. 

התפר לאחר הריתוך יהיה חלק בכל מקום. הקבלן יפצור ו/או ישחיז ויתקן שקעים או בליטות עד  

 לקבלת תפר חלק ונקי. 

מפותלים   שטחים  יאושרו  לא  מזערית.  תהיה  הפרופילים  שהתעקמות  כך  יבוצעו  הריתוכים 

 ומעוקמים כלשהם. 

המפקח יהיה רשאי ליטול דוגמאות ריתוכים ע"י חיתוך חלקים מרותכים במקומות אשר הוא יבחר  

ולבדקם במעבדה. עלות בדיקות המעבדה תהיה על הקבלן. ככל שיתגלו ליקויים יהיה על הקבלן  

 לבצע את תיקון החלק ממנו נלקחה הדוגמה עד להתאמת החלק לדרישות. 

חלד )נירוסטה( יהיו מגלוונים בטבילה  -כל חלקי מסגרות הפלדה למעט החלקים העשויים פלדת אל

 מיקרון.  80בעובי  918באבץ חם לפי ת"י 

 צביעה 

 במפרט הכללי.  11057עבודות הצביעה יבוצעו לפי דרישות סעיף 

לפי בחירת המזמין אלמנטי הגדרות, שערים ומסתורי תשתיות ייצבעו בגוון אחד או בשני גוונים  

 גוונים כלולה במחיר היחידה.   2-לבחירת המזמין. צביעה בגוון אחד או ב

 גוונים 

 . RALגוון לבחירת האדריכל לפי קטלוג 

 תכניות ייצור 

הפלדה   רכיבי  כל  של  מפורטות  ייצור  תכניות  הנוף  ואדריכל  המפקח  לאישור  לספק  הקבלן  על 

 הנדרשים במסגרת מכרז/חוזה זה. 

ויכללו את כל המידע הדרוש להבנת אופן הרכבת אלמנטי הפלדה   תכניות הייצור יהיו מפורטות 

לרבות: מיקום חורים לברגים, מיקום ריתוכים, סוג הברגים, סוג וגודל פרופילי הפלדה, אופן העיגון  

 לקירות ו/או לקרקע וכו'. 

 אין להתחיל בייצור רכיבי הפלדה טרם קבלת אישור המפקח והמתכנן לתכניות הייצור.

 דוגמה 

מ' לפחות    4על הקבלן לייצר דוגמה לכל אחד מאלמנטי הפלדה הנדרשים במכרז/חוזה זה באורך  

 ובגובה כנדרש בתכניות, ובכללם גדרות, מעקים ומאחזי יד.

 שערים יש לייצר ולהתקין יחידה מושלמת מכל סוג. 

לאחר התקנת הדוגמאות בשטח לרבות עיגונן כנדרש יש להזמין את מכון התקנים לצורך אימות  

 הדוגמאות לתכניות הייצור, שאושרו על ידי המפקח והמתכנן. 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    164עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

רק לאחר אישור הדוגמה על ידי המפקח, המתכנן ומכון התקנים ימשיך הקבלן בביצוע כלל רכיבי  

 מסגרות הפלדה לפרויקט, בהתאם לדוגמאות המאושרות.

 עלות בדיקות מכון התקנים יחולו על הקבלן. 

 מידות  

כל המידות בתכניות מחייבות, במיוחד לגבי מידות של פרופילים, מוטות, עמודים וכד'. כל יתר  

 המידות על הקבלן לקחת באתר.

 לא תורשה כל סטייה מהמתוכנן אלא לאחר קבלת אישור בכתב של המתכנן. 

 גדרות ומעקי בטיחות 40.04.02

 הקבלן יבצע גדרות בהתאם לדרישות התכניות ו/או כתב הכמויות. 

עיגון הגדרות בקרקע יבוצע באמצעות יסודות בטון בהתאם להוראות היצרן ו/או הקונסטרוקטור  

ס"מ מתחת לפני   10ס"מ. פני היסוד העליונים יהיו לפחות  30/30/40- ובכל מקרה לא קטנים מ

מ' יקובעו באמצעות יסודות בטון בגודל מינימאלי של   2.5הקרקע המתוכננים. גדרות בגובה מעל 

 ס"מ.  40/40/80

עיגון הגדרות בקירות פיתוח יבוצע באמצעות קידוח יהלום בקירות הבטון, השחלת עמודי הגדר  

יהיה   קוטר הקדח  לגוון הקופינג.  זהה  יהיה  דייס הבטון  גוון  לעיגון.  בטון  בדייס  ומילוי  לחורים 

  2לאלמנטי פלדה עד  4בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור ובכל מקרה לא יפחת מהמידות שלהלן: " 

 מ'.  2לאלמנטי פלדה מעל   5" -מ' ו

יינזקו.   לא  הקידוח  ושפת  והקיר  תנותק  לא  שהאבן  באופן  הקופינג  אבן  דרך  יבוצעו  הקידוחים 

נזק לאבני הקופינג וייגרם  יחליף הקבלן את האבנים שניזוקו באבנים    –או אבני החיפוי    במידה 

 חדשות מאותו סוג וגודל על חשבונו.

 : מ"א  יחידה למדידה

: כל האמור לעיל כלול במחירי היחידות בכתב הכמויות, לרבות האמור בסעיף  תכולת המחירים

צוין מפורשות בתיאור הסעיף בכתב הכמויות. מחיר היחידה    40.04.01 גם אם הדבר לא  )כללי(, 

בכתב הכמויות כולל את עיגון המעקה/גדר בקרקע או ע"ג קיר פיתוח בהתאם לנדרש בתכניות ו/או  

 עבור אופני עיגון שונים.   באתר ולא תשולם תוספת

 מאחזי יד ומעקים  40.04.03

 הקבלן יבצע גדרות ומעקים בהתאם לדרישות התכניות ו/או כתב הכמויות. 

 . 1חלק   2142-ו  1142המעקים ומאחזי היד יעמדו בדרישות ת"י 

עיגון המעקים ומאחזי היד בקרקע יבוצע באמצעות יסודות בטון בהתאם להוראות היצרן ו/או  

  10ס"מ. פני היסוד העליונים יהיו לפחות  30/30/40-הקונסטרוקטור ובכל מקרה לא קטנים מ

מ' יקובעו באמצעות יסודות בטון   2.5ס"מ מתחת לפני הקרקע המתוכננים. גדרות בגובה מעל 

 ס"מ.  40/40/80י של בגודל מינימאל

עיגון המעקים ומאחזי היד בקירות פיתוח ו/או במדרגות טרומיות יבוצע באמצעות קידוח יהלום  

בקירות הבטון, השחלת מוטות המעקה לחורים ומילוי בדייס בטון לעיגון. גוון דייס הבטון יהיה  



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    165עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

יפחת   לא  מקרה  ובכל  הקונסטרוקטור  להנחיות  בהתאם  יהיה  הקדח  קוטר  הקופינג.  לגוון  זהה 

 מ'.  2לאלמנטי פלדה מעל   5"-מ' ו  2לאלמנטי פלדה עד   4מהמידות שלהלן: "

במידה   יינזקו.  לא  הקידוח  ושפת  והקיר  תנותק  לא  שהאבן  באופן  האבן  דרך  יבוצעו  הקידוחים 

יחליף הקבלן את האבנים שניזוקו באבנים חדשות    –וייגרם נזק לאבני הקופינג או אבני החיפוי  

 מאותו סוג וגודל על חשבונו. 

 : מ"א  יחידה למדידה

: כל האמור לעיל כלול במחירי היחידות בכתב הכמויות, לרבות האמור בסעיף  תכולת המחירים

צוין מפורשות בתיאור הסעיף בכתב הכמויות. מחיר היחידה    40.04.01 גם אם הדבר לא  )כללי(, 

בכתב הכמויות כולל את עיגון המעקה/גדר בקרקע או ע"ג קיר פיתוח בהתאם לנדרש בתכניות ו/או  

 עבור אופני עיגון שונים.   באתר ולא תשולם תוספת

 

 כנפיים -שערים דו 40.04.04

ו/או הקונסטרוקטור   יצרן/ספק השערים  יקובעו ביסודות בטון בהתאם לדרישת  עמודי השערים 

 לפחות.    30-ס"מ וסוג הבטון יהיה ב 100/100/100-ובכל מקרה גודל היסודות לא יפחת מ

 ס"מ מתחת לפני הקרקע המתוכננים.  15פני היסוד העליונים יהיו לפחות 

מ"מ לפחות    100, קצותיהם יבלטו  SA  37.2ברגיי ההידוק של בסיס העמוד יהיו מגולוונים מחומר  

 מעל פני פח בסיס העמוד. 

יחסית לפני הבטון.   וניצבות שלה  לוודא העמדה מפולסת של ברגים אלה  יש  יציקת הבטון  בזמן 

 בסיס הבטון יוצק רק עד פח הקיבוע. לאחר השלמת הפילוס, יבוצע גראוטינג.

בקצה הכנף לא    KG  300עמוד השער יועמד מפולס בכל מישוריו, ויציב, בהפעלת כוח בשיעור של  

 תהיה תזוזה כלשהיא של פח הבסיס. התאמה בין שתי כנפי השער תבטיח המשכיות ורצף.

השערים יהיו מפולסים ושתי הכנפיים תהיינה המשך של אחת יחסית לשנייה. כל כנף תישאר לעמוד  

 במקום בו הושארה מבלי שתזוז עקב פילוס לקוי. 

יבוצע גירוז כל משטחי ההחלקה של הצירים המיסבים והתותבים בגריז פחמני מיוחד, מיד בסיום  

 ההרכבה. 

 מעלות לפחות.  180השער יהיה ניתן לפתיחה בזווית של  

 פרזול השער לרבות המנעול יהיה ניתן להפעלה ולפתיחה מבפנים ומבחוץ. 

הכנפיים יינעלו באמצעות שני בריחים. בריח עליון )מסוג מנעול רתק( לקיבוע הכנפיים זו לזו ובריח  

לקיבוע   מנעול.  לתליית  אוזניים  יכלול  הבריחים  שני  המרוצף.  במשטח  הכנפיים  לקיבוע  תחתון 

.  עם צינור פלדה בקוטר מתאים לבריח  20- ס"מ מבטון ב  5הבריח התחתון יבוצע יסוד בטון בעובי  

 קיבוע יבוצע בטרם ביצוע השכבה העליונה של פני הריצוף. 

ס"מ.    30/30/30לכל כנף יבוצעו "סטופרים" מפרופילי מתכת מעוגנים ביסוד בטון בגודל מינימאלי  

הסטופרים יאפשרו עצירת הכנפיים בצורה בטוחה בעת הפתיחה ויצויידו במגינים פלסטיים לאזורי  

 ההשקה של של כנף השער עם ה"סטופר". 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    166עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

מפתחות. כל    3הקבלן יספק מנעולים לכל הבריחים ואוזני תליית המנעולים. כל מנעול יסופק עם  

 עותקים למזמין.  6-( שיסופק בMaster Keyהמנעולים יתאימו למפתח מסטר )

 כל המנעולים יהיו מסוג מולטילוק או ש"ע. 

ייתלו באמצעות   רכב  לכלי  כנגד    3שערים  מוגנים  יהיו  כל השערים  צירי  כנף.  לכל  לפחות  צירים 

 הרמה. 

 כל האביזרים יהיו חרושתיים מגולוונים ומיוצרים ע"י יצרן השער. 

 : יח'.  יחידה למדידה

, גם אם  40.04.01: כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה, לרבות האמור בסעיף תכולת המחירים

הדבר לא צוין מפורשות בתיאור הסעיף בכתב הכמויות. כמו כן מחיר השער כולל מנעול צילינדר,  

 ידיות אחיזה , מנעול רתק ובריח תחתון. 

 

 ריהוט גן  40.05

 ספסלים, אשפתונים, מתקני אופניים, מערכות ישיבה  וברזיות  40.05.01

מסמכי   וביתר  הכמויות  בכתב  בפרטים,  בתכניות,  לדרישה  בהתאם  יסופקו  האלמנטים  כל 

 מכרז/חוזה זה. 

כל האלמנטים יוצרו במפעל בעל תו תקן או סימן השגחה של מכון התקנים. אם לא קיים תקן או  

למפקח תהיה הזכות להורות על יצור האלמנט במפעל    –מפרט של מכון התקנים לגבי אלמנט מסוים  

מוכר ומאושר על ידו ובתנאי שלמפעל יש ניסיון מוכח בתחום ומתקיימים בו תנאי בקרת איכות  

 מראש ובכתב ע"י המפקח.  שנדרשו

 כל האלמנטים יהיו שלמים וללא פגם בהתאם למפרטי היצרן.

הרמה, הובלה ופריקת האלמנטים יבוצעו ע"פ הנחיות היצרן, תוך הגנה עליהם ובמיוחד על פינות,  

 מקצועות וכו'. 

לתשתיות   וחיבור  עיגון/ביסוס  לרבות  הגן  ריהוט  אלמנטי  של  והתקנה  אספקה  כוללת  העבודה 

 במידת הצורך. הכל בהתאם להוראות היצרן. 

 הרכבה בשטח תבוצע ע"פ הנחיות היצרן בכתב. 

 עבודות הביסוס והפילוס כלולות במחירי היחידה ולא ישולם בגינן בנפרד. 

יסודות עבור אלמנטי ריהוט הגן יבוצעו מתחת למפלס פני הריצוף, העיגון אליהם יהיה סמוי ויבוצע  

או   לפני הריצוף  מעל  יסודות בטון  ו/או  יותרו בליטות של ברגים  לא  פני הריצוף.  מתחת למפלס 

 במפלס הריצוף. 

עד לקבלת   וזאת  ואחרת  פגיעה מכאנית  למניעת  נדרשים  ע"י אמצעים  יוגנו בשטח  כל האלמנים 

 העבודות ע"י המזמין. 

כל פריטי ריהוט הגן, שעשויים מבטון או שילוב של בטון וחומרים אחרים, יהיו בעלי גוון לבחירת  

 האדריכל על בסיס מלט לבן. 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    167עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 : יח' יחידה למדידה

המחירים חפירה,  תכולת  הצבה,  הובלה,  ייצור,  לרבות  היחידות  במחירי  כלול  לעיל  האמור  כל   :

ביסוס, עיגון, פילוס והחזרת החומר החפור או פינויו. במקרה של ברזיות המחיר כולל גם חיבור  

 הברזיה לתשתיות מים, ביוב וחשמל לפי הצורך. 

 מתקני הצללה מבד סינטטי מתוח  0.064

 כללי 

התכנון   עבודות  כל  את  כוללת  העבודה  ביצוע.  תכנון  בשיטת  הקבלן  ע"י  יבוצעו  ההצללה  מתקני 

 והביצוע לקבלת מערכת מושלמת ומאושרת ע"י מכון התקנים. 

שנים בפרויקטים של מתקני    5הקבלן המבצע של מתקני ההצללה יהיה בעל ניסיון מוכח של לפחות  

 הצללה מבד. 

מתוחות,   בד  יריעות  וביניהם  בתנור  וצבועים  מגולוונים  פלדה  מעמודי  יבוצעו  ההצללה  מתקני 

 בהתאם למסומן בתכניות.  

 . 5093טיב יריעות הבד יעמוד בדרישות ת"י  

 פלדה, ריתוך וגילוון 

 של המפרט הכללי ודרישות ת"י.  19טיב הפלדה, הריתוך והגילוון יעמדו בדרישות פרק 

 כל הריתוכים יעשו לפני תהליך הגילוון. 

 כל חלקי מסגרות הפלדה יהיו מגלוונים בטבילה באבץ חם לפי ת"י. 

 צביעת פלדה 

 במפרט הכללי.  11057עבודות הצביעה יבוצעו לפי דרישות סעיף 

 טיב הבד 

 . HDPEהבד יהיה עשוי פוליתילן בעל דחוסות גבוה 

 הבד יהיה ארוג בשיטה המונעת פרימה במקרה של קרע. 

 . N-198, ערב   N-200 –שתי  ASTMD 2261/96חוזק קריעה: לפי תקן 

 או תקן ישראלי מקביל(.  ASTM 3787קילו ניוטון )לפי תקן  KN 3.7ביקוע: 

 גר'/מ"ר.  324משקל: 

 מ"מ.  1.3עובי: 

 מעלות צלסיוס.  80-)מינוס( מעלות צלסיוס ל  -25הבד יהיה עמיד לטמפ' בטווח בין  

 . 748לפי ת"י   90%רמת ההצללה תהיה לפחות  

 . 748לפי ת"י    92%תהיה לפחות  UVרמת סינון  

 שנים מפני דהיית צבע הבד.  5אחריות למשך 

 גוונים 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    168עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 . RALגוון מסגרות פלדה לבחירת האדריכל לפי קטלוג 

 צבעים שונים לסככה. 3גוון יריעות הבד לבחירת האדריכל לפי קטלוג היצרן. ניתן לשלב עד 

 תכנון מפורט 

בהתאם   ההצללה  לאלמנטי  מפורט  תכנון  לבצע  הקבלן  על  הדרוש.  ההצללה  שטח  יימסר  לקבלן 

עם   ההצללה  מערכת  של  העמודים  מיקום  את  יתאם  הקבלן  האדריכל.  של  העקרונית  לתכנית 

התכנון   מתהליך  כחלק  והפיקוח.  המתכנן  לאישור  מפורט  תכנון  יעביר  התהליך  ובסיום  המתכנן 

יבצע תכנון  ויעביר לפיקוח    המפורט הקבלן  כל החישובים הדרושים  לרבות  קונסטרוקטיבי מלא 

תכניות קונסטרוקציה מושלמות הכוללות את כל אלמנטי המסגרות, אמצעי התלייה והעיגון של  

 מפרשי הבד והביסוס. התכניות יהיו חתומות ע"י קונסטרוקטור רשוי מטעם הקבלן. 

לתשומת לב הקבלן ע"פ דרישות העירייה עמודי הפלדה של אלמנטי ההצללה יהיו מלאים בבטון לא  

 חלולים. 

 תכניות ייצור 

על הקבלן לספק לאישור המפקח והמתכנן סט תכניות מפורטות ותכניות ייצור של מתקני ההצללה  

 לרבות פירוט הביסוס, כל רכיבי הפלדה הנדרשים ואופן חיבור קירוי הבד לעמודים. 

ויכללו את כל המידע הדרוש להבנת אופן הרכבת אלמנטי הפלדה   תכניות הייצור יהיו מפורטות 

סוג   לברגים,  חורים  מיקום  החיבור,  אופני  הפלדה,  עמודי  וגודל  סוג  הביסוס,  ואופן  סוג  לרבות 

 הברגים, אופן עיגון היריעות לקירות ו/או לעמודים וכו'. 

 התכניות יהיו חתומות ומאושרות ע"י קונסטרוקטור  ויועץ בטיחות מטעם הקבלן.  

 אין להתחיל בייצור רכיבי הפלדה טרם קבלת אישור המפקח לתכניות הייצור. 

אישור התכניות/פרטי הביצוע לא ישחרר את הקבלן מאחריות הכוללת לתכנון וביצוע האלמנטים  

 והעבודה כולה. 

 : מ"ר לפי היטל על של קירוי מפרשי הבד. יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה לרבות תכנון, ייצור, הרכבה וביסוס.  תכולת המחירים

 

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    169עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 ( AS  MADEסיום העבודה והכנת תכניות עדות ) 40.08

בתום עבודות הפיתוח על הקבלן לבצע תכנית עדות של כל עבודות הפיתוח ומרכיבי הפיתוח, שבוצעו  

 על ידו.

ידי הקבלן וסביבתם   התכנית תבוצע ע"י מודד מוסמך ותכלול את כל רכיבי העבודה שבוצעו על 

עמודי   שוחות,  השקייה,  מערכת  גינון,  שטחי  נטיעה,  פתחי  שפה/גן,  אבני  ריצופים,  סימון  לרבות 

 תאורה/חשמל/תקשורת, פילרים ופני הקרקע. 

ובקנ"מ   המזמין  של  השכבות  למפרט  בהתאם  תוכן  לבחירת    1:100או    1:250התכנית  בהתאם 

 המזמין. 

. התוכנית תימסרנה למזמין  AUTOCADהתכנית תוכן בפורמט ממוחשב, הניתן לקריאה בתוכנת 

  3-יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת תעודת גמר העבודה. הקבלן יעביר קבצים ממוחשבים ו  14

 העתקות של כל תכנית. 

אי מסירת תכניות  עדות משמעותה אי סיום העבודה. הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי  

 לפני שיגיש את התוכנית הנ"ל.

 : לא למדידה יחידה למדידה

בפרק  תכולת המחירים היחידה השונים  במחירי  כלול  לעיל  כל האמור  ולא    40:  הכמויות  בכתב 

 ישולם בגינו בנפרד. 

  

 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    170עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 גינון והשקיה  41פרק 

 גינון ונטיעות  41.01

 כללי  41.01.01

 העבודה כוללת חפירה או חציבה  במידות המתאימות לגודל השתיל/העץ והמיכל. 

הנטיעה חייבת להתבצע בתנאי מזג אוויר מתאימים. לא תורשה שתילה בזמן שרב, רוחות עזות או  

 במזג אוויר סוער. 

הנטיעה תעשה תוך הקפדה על הוצאת הגוש מהמיכל עם מקסימום שורשים, שתילה, מילוי הבור  

 באדמת גן מעורבת בדשן, הידוק, הכנת גומה והשקיה. 

הגן,   אדמת  עם  ויעורבב  הבור  בתחתית  יפוזר  אשר  כופתיגן  או  רקוב,  אורגני  דשן  יספק  הקבלן 

 המיועדת למילוי הבור. 

על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש, בריאים מכל מחלות ומזיקים, ללא  

עשבי בר, עם שורשים מקוצצים ומיכל השומר על שלמות גוש השורשים. איכות השתילים תתאים  

 לסוג א' של דירוג המשתלות. 

 (4ק"ג )מס'  3שתילת שיחים ומטפסים ממיכל של   41.01.02

העבודה כוללת אספקת שתילים בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, חפירת בורות לשתילה  

ס"מ, הוצאת השתילים מהמיכל תוך שמירה על מערכת השורשים, מילוי הבור    40X40X40במידות  

 ג"ר כופתיגן לבור והשקיה לרוויה.  750או  1:3בתערובת אדמת גן וקומפוסט בשיעור של 

 : יח' יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה.תכולת המחירים

 (3ק"ג )מס'  1שתילת שיחים ומטפסים ממיכל של   41.01.03

העבודה כוללת אספקת שתילים בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, חפירת בורות לשתילה  

ס"מ, הוצאת השתילים מהמיכל תוך שמירה על מערכת השורשים, מילוי הבור    20X20X20במידות  

 ג"ר כופתיגן לבור והשקייה לרוויה.  250או  1:3בתערובת אדמת גן וקומפוסט בשיעור של 

 : יח' יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה.תכולת המחירים

 סוג א'(  8נטיעת עצים )מס'  41.01.04

ס"מ )מדידה   50העבודה כוללת אספקת עצים בריאים מפותחים ומאושרים ע"י המפקח, בעובי גזע  

ובגובה    20לפחות   השורש(  צוואר  מעל  במידות    3.00ס"מ  לנטיעה  בורות  חפירת  לפחות,  מ' 

150X150X120    או  1:3ס"מ לפחות, ריפוד הבור בתערובת אדמת גן מאושרת וקומפוסט בשיעור ,

ונטיעתו, תוך שמירה על מערכת השורשים,    1.5 כופתיגן לבור, הוצאת העץ ממתקן ההובלה  ק"ג 

  2תומכי עץ מקולפים ומחוטאים בחומר חיטוי מאושר. עובי התומך "  2- מילוי הבור ותמיכת העץ ב

מ' לפחות. יש לעטוף את הגזע כולו בעטיפת יוטה עם התמוכה. בזמן הכנסת העץ   2.5לפחות ואורכו 

 לבור השתילה יש להשקות את הקרקע המוחזרת לבור השתילה במים לרוויה. 

 יש לוודא כי העץ יועמד זקוף במקומו על פי תכנית הנטיעה ועל פי הנחיות המפקח בשטח. 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    171עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

העבודה כוללת אספקת העץ, שתילה או נטיעה, תמיכה, זיבול וטיפול כל תקופת האחריות,  

 כולל החומרים והעבודה. 

 : יח' יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה.תכולת המחירים

 נטיעת דקלים בוגרים 41.01.05

 כללי 

  50שנים לפחות )בכמות של    5העבודה תבוצע ע"י קבלן בעל ניסיון מוכח בהעברת ונטיעת דקלים של  

 תמרים בשנה( והוא מודע לכל דרישות המקצוע ולכל היבטי הבטיחות הרלבנטיים לעבודה זו.  

 על הקבלן לספק אישורים של נטיעות דקלים מוצלחות של מזמינים קודמים.  

 טיב הדקלים  

או   בגזע  פגם  ביותר הניתנים להשגה, ללא  ומושלמים, מהמעולים  יהיו בריאים, שלמים  הדקלים 

בצמח או בשורשים. הגזעים יהיו זקופים ואחידים לכל גובהם. הדקלים יהיו במידות כמצוין בתכנית  

 ובכתב הכמויות.  

  -כמידה וגובה הגזע יחשב המרווח שבין פני הקרקע באתר לאחר שתילת העץ ועד לתחתית הצמרת 

 מקום תחילת העלים.  

 כל התמרים ממין תמר מצוי יהיו מזן אחד אלא אם צוין אחרת.  

לפני   והמפקח  המתכנן  אישור  לקבל  חייבים  הדקלים  הקבלן.  באחריות  ובחירתם  העצים  איתור 

 הוצאתם מהאדמה במקור האספקה.  

 הכנה לנטיעה באתר  

 הקבלן יסמן מיקום מדויק של הבורות המיועדים לדקלים ויקבל את אישור המפקח. 

 נטיעת הדקלים תעשה לפני ביצוע עבודות ריצוף סביבם.  

 כל התיאום, הסימונים והמדידה לביצוע מדויק של הנטיעה יהיו באחריות הקבלן.  

בגודל   נטיעה  בורות  יחפור הקבלן  ידי    2*2*2לאחר אישור המפקח  על  יסולקו  עודפי החפירה  מ'. 

ויישרו במקום   יפוזרו  או  הרשויות הרלבנטיות  ידי  על  שפיכה מאושר  חשבונו למקום  ועל  הקבלן 

 הכל בהתאם להוראות המפקח באתר.   -השפיכה  

 הכנת אספת מי השקיה  

הקבלן אחרי לאספקה רצופה של מי השקיה למקום הנטיעה לצורך עבודות הנטיעה והטיפול בעצים,  

 עד ליום חיבורם למערכת ההשקיה הקבועה.  

 הכנת הדקלים להעברה, כולל קרצוף  

לאחר אישור העצים יסמן הקבלן את הגזעים הנבחרים בעזרת כתם קטן של צבע לבן בצדו הצפוני  

לזו שבה גדלו במקור   נועד להבטיח את הצבת העצים באתר בתנוחת כוון זהה  של הגזע. הסימון 

 האספקה.  



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    172עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

ההכנה תכלול גיזום נאה של כפות עלים יבשים, וניקוי וקרצוף מושלם של כל שרידי העלים היבשים  

לאורך הגזע, עטיפה מלאה בבד יוטה חדש של כל העלים הנשארים וקשירתם בצורה מסודרת. יש  

 כפות עלים.   15להשאיר על העץ לפחות  

מ"ק לפחות. לפני עטיפת הגוש יש    1בעת ההוצאה יישאר גוש אדמה יציב סביב בית השורשים בגודל  

באישור   ש"ע  או  "בנלט"  מסוג  פטריות  בקוטל  הגוש  בהיקף  החשופים  השורשים  כל  את  לרסס 

 המתכנן בריכוז וכמות תרסיס לפי הנחיות היצרן. הגוש ייעטף בבד ויקשר בחבל למניעת התפוררותו.  

הקבלן אחראי למניעת כל פגיעה בדקלים באיבריהם או בגושי השורשים בעת ההוצאה, ההעמסה,  

 ההובלה, הפריקה והנטיעה.  

במשך כל תהליך העבודה ינקוט הקבלן בקפדנות באמצעי בטחון למניעת פגיעה כלשהי בכל חלקי  

 הדקל, ע"י ריפוד מקומות קשירה הונפה, כלי חפירה, הנפה והובלה מתאימים.  

 בלבד.   18:00-20:00או  06:00-08:00הובלת הדקלים תעשה בשעות הקרירות 

 נטיעה  

 מיקומו של כל עץ יחייב אישור המפקח.  

 העמדת הגזעים תהיה עם הסימון בלבן בכוון צפון, זהה לתנוחה במקור האספקה.  

הדקלים יוצבו זקופים ואנכיים לחלוטין בבורות, אלא אם כן נדרש במפורש אחרת על ידי המפקח  

 באתר. בסיום העבודה ינקה  הקבלן את האתר ויסלק את הפסולת מהאתר.  

 אחריות, אחזקה וטיפול  

הקבלן אחראי לאחזקת הדקלים ולטיפול בהם במשך שנה קלנדרית שלמה מקבלה ראשונית על ידי  

 המפקח ועד לקבלה הסופית. 

 האחזקה והטיפול יכללו:  

)א( השקיה במועדים קבועים ובכל כמות הנדרשת בהתאם לתכנית ההשקיה השנתית של המתכנן  

 ובהתאם למזג האוויר. המים ע"ח המזמין.  

)ב( דישון או זיבול ראש במועדים קבועים בהתאם למצע הגידול, ובהתאם לצורך לזירוז גידולו של  

 העץ, ובהתאם להנחיות המתכנן והמפקח באתר.   

 )ג( טיפול מונע מחלות או מזיקים וכל הנדרש לשמירת בריאותו וטיבו של הדקל.  

 )ד( תיקון עטיפת העלווה והקשירות.  

יום    60)ה( פתיחת עטיפת העלווה במועד שמצב העצים מאפשר זאת אך בכל מקרה לא לפני חלוף  

 מנטיעת הדקלים, ופיזור העלים בצורה מסודרת סביב הגזע.  

)ו( בגמר שנת האחזקה יכשיר הקבלן את העצים למסירה סופית לידי המפקח. ההכשרה תכלול גיזום  

בסיום   לעצים.  מושלמת  חזות  לקבלת  שיידרש  אחר  טיפול  וכל  והגזע  הצמח  ניקוי  יבשים,  עלים 

 העבודות ינקה הקבלן את השטח ויסלק את הפסולת מהאתר.

)ז( תקופת האחזקה הינה חלק בלתי נפרד מעבודות העתקת העצים, ותמורת האחזקה כלולה במחיר  

 ההעתקה ואינה לתשלום בנפרד.   



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    173עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

למשך   באתר  הדקלים  של  התפתחות  והמשך  ומושלמת  מלאה  לקליטה  אחראי  חודש    12הקבלן 

ממועד הקבלה הראשונית שלהם ע"י המפקח. עד תום תקופת האחריות יחליף הקבלן דקלים שלא  

 נקלטו בדקלים שווי גודל וערך. מהלך ההכנות והעבודה לגבי הדקלים התחליפים זהה למפורט לעיל.  

קבלתם   ממועד  שלמה  קלנדרית  שנה  של  אחריות  תקופת  תחול  התחליפים  דקלים  לגבי  גם 

 הראשונית.  

הקבלן יבצע על חשבונו ואחריותו פירוק ובניה מחדש של ריצוף מכל סוג שהוא, פתחי עצים, מערכות  

 תשתית וכל אלמנט אחר שיידרש לצורך החלפת דקלים שנקבע שיש להחליפם.  

 הוראות מיוחדות לנטיעת דקלים ממין וושינגטוניה 

ביחס    תחתית כל בור תמולא בתערובת קרקע מיוחדת המורכבת מחול נקי ובלתי מלוח וקומפוסט

מ' מתחתית הבור. שכבה ראשונה זו תכוסה בשכבה נוספת    0.5. עובי שכבת המילוי  1:10נפחי של  

מ' להפרדה מלאה בין השכבה המעורבת בקומפוסט לבין גוש   0.2של חול נקי ובלתי מלוח בעובי של 

 השורשים.  

הקבלן יכין לצד הבורות ערימות של תערובת כנ"ל ואדמת גן מאושרת מסוג חמרה חולית, למילוי  

 בזמן הנטיעה.  

 : יח' יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה לדקל וושינגטוניה. תכולת המחירים

 מרבדי דשא  41.01.06

עבודת הנחת מרבדי הדשא כוללת: אספקת מרבדי הדשא מסוג המפורט בתכניות, הכשרת הקרקע,  

 עיבודה, זיבולה, יישורה, הידוקה והנחת המרבדים.

 הקבלן יספק תעודה לאישור מקור הדשא, סוגו  ואיכותו.  

 הנחת מרבדי הדשא כוללת את העבודות הבאות: 

 זיבול ודישון  

 להלן.  41.01.07כמפורט בסעיף 

 תיחוח ויישור הקרקע  

 הקבלן יפזר ויישר את הקרקע על פי הגבהים והשיפועים המתוכננים.  

 הקבלן יפזר את הזבל האורגני והדשן הכימי באופן אחיד על פני כל שטח הנחת הדשא 

הקבלן יתחח את השטח לאחר שדאג כי הקרקע לחה במידה אשר מאפשרת תיחוח מלא ללא  רגבים.   

 ס"מ  20תיחוח הקרקע יעשה עם הזבל והדשן, לעומק מינימלי של 

 לאחר התיחוח, יישר הקבלן את הקרקע יישור שני, על פי הגבהים והשיפועים הנדרשים

הקבלן יהדק את הקרקע הידוק קל למניעת שקיעת הקרקע בעת ולאחר הנחת המרבדים. לאחר  

 ההידוק,  במידת הצורך, יישר הקבלן את השטח יישור סופי.  

 הנחת מרבדי הדשא 

 הקבלן יניח את מרבדי הדשא על המשטח המיושר צמודים וללא מרווחים ושקעים.  



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    174עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 הנחת הדשא מותנית באישור בכתב מאת המפקח למידת יישור הקרקע והידוקה.  

לאחר הנחת הדשא יהדק הקבלן את הדשא הידוק קל באמצעות גלגלת כבדה )כדוגמת חבית מים(  

 להצמדת הדשא אל הקרקע והבטחת קליטתו המהירה. 

במקרה של מרווחים בין מרבדים ו/או בשולי המרבדים הקיצוניים יפזר הקבלן אדמה גננית לכיסוי  

 מערכת השורשים של המרבד וליישור המשטח. 

 השקיית הדשא והטיפול בו במהלך תקופת הקליטה על פי הנחיות ספק הדשא. 

בכל מקרה של סתירה בין הנחיות ספק הדשא וההנחיות הרשומות בסעיף זה קובעות הנחיות ספק  

 הדשא. 

 טיפול ואחריות הקבלן למדשאה

חודשים מיום מסירת    4הקבלן אחראי לקליטת הדשא והתפתחותו, וכן לאחזקתו התקינה למשך  

 האתר. מסירה סופית של המדשאה תהיה בתום תקופת האחריות והאחזקה. 

 : מ"ר יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה.תכולת המחירים



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    175עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 אדמת גן והכשרת קרקע לגינון  41.01.07

בכל מקרה בו יידרש מילוי באדמה גננית ו/או השלמת חיפוי עקב חוסר או אי התאמת אדמת חישוף  

ליטר    100מקומית. אדמת הגינון תעורבב בקומפוסט ודשן בשחרור איטי מטיב מאושר בכמות של  

 קומפוסט למ"ק.  

 ערכים נדרשים בקרקע חקלאית )אדמת גן(:

 

 

 הבדיקה תעשה ע"י מעבדת שירות שדה של משרד החקלאות. עלות הבדיקות על חשבון הקבלן. 

פיזור הזבל האורגני והדשן הכימי ייעשה באופן אחיד על פני כל שטח המיועד לשתילה.  הצנעת  

הדשן והזבל בקרקע תעשה ביום פיזורו. איחור בהצנעת הזבל והדשן משמעותו אי ביצוע הזיבול  

 והדישון.  

לאחר פיזור הדשן והזבל האורגני, כמפורט לעיל יבצע הקבלן תיחוח של השטח באמצעות מתחחת  

ס"מ לפחות. יש לבצע לפחות שני מעברים של תיחוח בכל    20מכאנית ו/או באופן ידני  לעומק של  

 נקודה.  

לאחר התיחוח ולאחר שאישר המפקח את עבודת התיחוח, יבצע הקבלן יישור של השטח באמצעות  

כלי מכאני ו/או באופן ידני לקבלת משטח גנני מיושר על פי גבהי הקרקע המתוכננים, ללא שקעים  

 ובליטות.  

 יש לקבל את אישור המפקח לגמר יישור הקרקע.  

 העבודה הידנית ו/או המכאנית כלולה במחירי היחידה בכתב הכמויות ולא תשולם בגינן כל תוספת. 

רמות נדרשות לעומק   יחידת מדידה  היסוד
 ס"מ  40-0

 כמות דשן מוספת להשגת הרמה הנדרשת 

 ק"ג חנקן צרוף לכל ק"ג חנקן חסר  1 10 ק"ג לדונם  (Nחנקן ) 

מליון    10 15 חלקי מליון  (Pזרחן ) חלק  לכל  פוספאט  סופר  ק"ג/ד' 
 זרחן חסר 

 חלקי מליון  ( Kאשלגן )

   F"דלתא" 

האות   )דלתא= 

 (  -היוונית 

12 

3.100  - 

נמוכה    80 כשהרמה  כלורי,  אשלגן  ק"ג/ד' 
 בהרבה מהנדרשת 

סימון  נושא הבדיקה 
 הבדיקה 

 ערכים נדרשים  יחידות  פרוש הסימון

 2 –קטן מ  מילימוס/ס"מ  מוליכות חשמלית  EC מליחות 

ניתרון  
 )אלקליות( 

SAR  10 –קטן מ  חסר מימדים  יחס ספיחות הניתרון 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    176עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 : מ"ק יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה לאדמת גן. תכולת המחירים

 

 השקיה  41.02

 כללי  41.02.01

 כל עבודות ההשקיה יבוצעו על פי המסומן בתכניות ההשקיה. 

לפני ביצוע עבודות החפירה, על הקבלן לוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, טלפון, מים, ביוב,  

 כבלים וכו'.  

 התחברות למקור מים 41.02.02

הקבלן יבצע פירוק צנרת קיימת וחיבור למקור מים קיים בכל קוטר שיידרש כולל מגוף אלכסוני  

לצנרת ההולכה   תואם  בקוטר  ומחבר  תואם  בקוטר  ירידה לקרקע  זקיף  תואם,  בקוטר  מברונזה 

מחברים,   כולל  המתוכנן  המים  אספקת  לקו  חיבור  המערכת.  לקווי  או  המערכת  לראש  הנדרשת 

 דה ויידרשו.ניסור וריתוך במי

ביצוע התחברות למקור המים יהיה באישור האחראי המים מטעם האתר. הקבלן יתאם ויאשר את  

החיבור עם הגורמים המוסמכים מטעם המזמין. לא תשולם כל תוספת מחיר בגין התיאומים או  

 הדרישות של נציג המזמין.  

 במידה ויידרש יכלול החיבור מד מים בקוטר החיבור ו/או אחר כפי שיוגדר ע"י נציג המזמין.  

 העבודה כוללת תשלום כל האגרות והתשלומים במידה ויידרשו.  

 : קומפ' יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה. תכולת המחירים

 ראשי מערכת  41.02.03

 לחץ מים

על הקבלן לבדוק ולוודא את  הלחץ ואת הספיקה ולהתאימם למערכת ההשקיה. התאמת וויסות  

 הלחץ יבוצעו על חשבון הקבלן. 

 בדיקת הלחץ כפוף לספיקה תהיה לפני ביצוע עבודות השקיה כלשהן.  

 ראש מערכת  

-DC-4/DCראש מערכת השקיה בקוטר על פי המפורט בתכניות, כולל מחשב השקיה כדוגמת גלקון  

 בהתאם לסוג ראש המערכת וכל הדרוש לפעילותו התקינה והמלאה.   6

הקבלן יספק אישור היצרן לתקינות מרכיבי מערכות המחשוב, כולל אספקת האנרגיה למערכת,  

 כולל אופן התקנתם ופעולתם. 

הפעלה,   לצורך  נוחה  גישה  המאפשרת  בצורה  זאת  ועם  קומפקטית  בצורה  יותקן  המערכת  ראש 

 טיפול ופירוק.  



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    177עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

המערכת.   ראש  ומאת  אל  ויוצאים  הנכנסים  הקווים  וקוטר  כמספר  יהיה  הניפלים  וקוטר  מספר 

 אביזרי ראש המערכת  יהיו מתוצרת הארץ.  

 הצנרת בראש המערכת תהיה מגולוונת. 

וכן   ובפרטים,  בתכניות  כמפורט  והתקנתם  והאביזרים  החומרים  כל  אספקת  כוללת:  העבודה 

מתח   למקור  הממוחשבת  המערכת  חיבור  כולל  השקיה,  מחשב  מפורטים,  שאינם  חיבור  אביזרי 

וכל העבודות הדרושות לביצוע   חשמלי, חיבור המחשוב אל המגופים, סלונואידים, ארגז מגופים 

 ופעולתו על פי הנחיות היצרן.   מושלם של ראש המערכת

 : יח' יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה. תכולת המחירים

 ארון הגנה על קרקעי  41.02.04

ובתקן    IP-65שנים ברמת אטימות    10-הארון יהיה מפוליאסטר משוריין עמיד לחשיפת סיבים ל

. הארון יהיה מסוג, גודל ודגם המתאימים לראש הבקרה ויכלול מנעול צילינדר  VDE  0660עמידות  

 ומוט נעילה כפול + מכסה למנעול.

ארגז ההגנה יותקן על גבי מסגרת מיציקת בטון ויעוגן על פי הנחיות היצרן. הארון יותקן על גבי  

 ס"מ מעל פני השטח, כך שתאפשר פתיחה קלה של  דלת הארון .  20סוקל מוכן בגובה של 

 הארון יהיה מפולס, כך שדלתותיו ינעלו בצורה קלה. 

מהמפתחות ימסרו למפקח ואחד יישאר אצל    2המנעול יהיה מדגם מסטר הרשות עם מפתח תואם,  

 הקבלן עד לסיום העבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות ותקופת האחזקה. 

 ס"מ מדופן הארון.   20הארון יורכב כך שאביזרי ראש המערכת יהיו במרחק  

 בארון המשאבה  ובארון  ראש המערכת יש לפתוח פתח בדופן עבור מעברי צנרת.

 : יח' יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה.תכולת המחירים

 צנרת פוליאטילן  41.02.05

 כל הצינורות והאביזרים יהיו בעלי תו תקן.  

חפירת התעלות והשוחות תעשה בכלים מכאניים או בעבודת ידיים. על הקבלן להכין את הדרוש על  

 מנת להתגבר על תקלות כל שהן בזמן החפירה. 

של   בעומק  יוטמנו  המובילים  כל    30הצינורות  הצינור.  של  העליון  מחלקו  מדוד  לפחות,  ס"מ 

החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש מן המערכת. את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד ואיטום טפלון.  

 יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת קרקע פנימה. 

ביום   תעשה  הצינורות  הנחת  השמש.  לקרני  לאטימה  המשמשות  גומי  טבעות  חשיפת  למנוע  יש 

החפירה. הצינורות יונחו בצורה רפויה וללא מתיחה. במקומות בהם הקרקע מכילה אבנים, עצמים  

ס"מ. כיסוי    15קשים או כבדים תרופד התעלה בשכבת אדמת מילוי ללא אבנים או בחול בעובי  

פוד תחתית התעלה ומעל שכבה זאת את הקרקע המקומית. מחיר החול, הקרקע  הצנרת יהיה כרי

 המקומית והעבודה כלולים במחיר הצינור. 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    178עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

אין ליצור זווית חדה של הצנרת. בכל מיקרה של זווית חדה יש להשתמש באביזר מיוחד המתאים  

 למטרה זו. 

צינורות המונחים באותה תעלה, יש להניח לפי הסדר אחד ליד השני, או כשהתחתון הוא העבה יותר  

והעליון הוא הדק יותר. צינורות זהים בקוטרם  המונחים באותה תעלה יש לסמן בנפרד ע"י סרטי  

 סימון בכל צומת.

צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחבר בתוך השרוולים. המחבר הקרוב לשרוול  

 מ' מהשרוול לפחות.  0.5- יורכב כ

ויהודקו לסירוגין ובצורה   במקומות בהם יש צורך בהתקנת רוכבים, הרוכבים יותקנו על הצינור 

 מצולבת במידה שווה בעזרת מפתחות מתאימים. 

 החור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים, )מקדח כוס עם מוביל( כך שלא יהיו נזילות.

 מ"מ מקוטר הרוכב. 2-קוטר הקידוח יהיה כמפורט בטבלה להלן ובכל מקרה קטן ב

 קוטר הקידוח  הרוכב 

 מ"מ  14 מ"מ  32

 מ"מ  16 מ"מ  40

 מ"מ  18 מ"מ  50

 מ"מ  20 מ"מ  63

 

 יש להקפיד להוציא את דיסקית הצינור שנקדחה. 

אביזרים ליציאות המסומנים על נקודת מעבר מקוטר לקוטר יורכבו תמיד על הקוטר הגדול יותר.  

 מטר מאביזר היציאה. 2מצמד מעבר מקוטר לקוטר יורכב במרחק  

 קצה צינור יסתיים במצמד הברגה עם פקק. 

 אין לחבר הארקה לקווי מערכת ההשקיה. 

אין לכסות את הצינורות בתעלות ואת המחברים בטרם נבדקו ובטרם נשטפה כל מערכת הצינורות.  

 כיסוי העלות יעשה רק לאחר מדידת הצנרת ואישור המפקח.

העבודה כוללת אספקה והתקנת הצינורות, אביזרי חיבור, חפירה, וכיסוי, כולל כיסוי חול במידת  

 הצורך. 

 : מ"א יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה. תכולת המחירים

 שלוחות טפטוף   41.02.06

 כל הצינורות והאביזרים יהיו בעלי תו תקן.  

 כל צינורות הטפטוף המונחים על פני הקרקע יהיו בצבע חום.  



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    179עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 מ"מ.  16אם לא צוין אחרת בתוכנית שלוחות הטפטוף יהיו מצינור טפטוף  אינטגלי מווסת בקוטר 

מרווחים בין טפטפות יהיו כמפורט בתכניות ההשקיה והצמחייה ועל פי הנחיות המפקח בשטח.  

מ' באמצעות חיבור נעץ פלסטי ו/או יתדות ייצוב מברזל מגולוון    2צינורות הטפטוף יעוגנו לקרקע כל  

 ו/או חיבור אחר אשר יאושר ע"י המפקח.    Uס"מ בצורת  50מ"מ ובאורך  3בקוטר 

 בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(.

להנחיות   בהתאם  ניקוז  בפרט  שיסתיים  מנקז,  )צינור(  לקו  יתחברו  הטפטוף  שלוחות  קצוות  כל 

 בתוכנית. שלוחת טפטוף בודדת תיסגר בקצה ע"י פקק. 

יש לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק לאחר שטיפת הקווים המחלקים. לאחר שטיפת קווי  

 הטפטוף יש לחברם לקו המנקז. לבסוף יש לבצע שטיפה של כל המערכת. 

 יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש. 

 המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות בשלוחה.

במידה   השיחים.  שורת  מעל  הגובה,  לקווי  במקביל  יונחו  הטפטוף  שלוחות  מדרוניים  בשטחים 

 והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח. 

טפטפות לדקל הטבעת    20-טפטפות לעץ, ו  10מסביב לכל עץ יש לפרוס טבעת מצינור טפטוף שתכלול  

 יתדות כמפורט לעיל.   3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב   30תקיף את הגזע במרחק 

העבודה כוללת אספקה והנחת צינורות הטפטוף, חיבור למערכת הצינורות המובילים והמחלקים,  

 התקנת ברזי שטיפה כדוריים מברונזה וסופיות, הכל לפי תכניות ועל פי הנחיות המפקח בשטח. 

 : צנרת טפטוף תימדד במ"א; שלוחת טפטוף לעץ תימדד ביח'. יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחירי היחידות. תכולת המחירים

 

 

 

 ממטירי ומתזי גיחה  41.02.07

יש לצאת לכל ממטיר עם רוכב נפרד מצינור. אין להתקין ממטירים ישירות על  הקו המוביל/מחלק  

ההברגה   קוטר  לפי  הנדרש  ובקוטר  התוכנית  עפ"י  באורך  צדדית  שלוחית  על  אלא  מפוליאטילן 

 מ"מ.  25-הקיימת בתחתית או צד הממטיר ובלבד שקוטר הצינור לא יפחת מ

 ממטירי ו/או מתזי הגיחה יותקנו בניצב לשטח פני הקרקע.  

 ממטירים קיצוניים במקומות נמוכים יהיו מצויידים באביזרי "אל נגר". 

מעל מישור פני הקרקע, כאשר גובה הממטירים    ס"מ   1שטח הפנים העליון של הממטיר יהיה בגובה  

יותאם סופית לאחר מספר השקיות ולאחר הידוק המדשאה ובמהלך תקופת התחזוקה החלה על  

 יום מיום גמר כל העבודה.   90הקבלן למשך 

 : יח' יחידה למדידה



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    180עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

: כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה לרבות אספקה, התקנה, אביזרי חיבור וכל  תכולת המחירים

 עבודות הקרקע הדרושות.  

 

 

 ברז שטיפה    41.02.08

ובקצה קו מאסף. ברז השטיפה יהיה ברז כדורי   יבצע ברז שטיפה בקצה שלוחות טפטוף  הקבלן 

ס"מ. תא    30בקוטר הנדרש בתכניות אשר ימוקם בתא הגנה פלסטי טמון בקרקע עם מכסה בקוטר  

ס"מ מעל פני הקרקע. ברז השטיפה ימוקם    3-ההגנה יהיה טמון בקרקע באופן שהמכסה יבלוט כ 

 ביותר בקצה הקו המאסף.  בנקודה הנמוכה 

 : יח' יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה.תכולת המחירים

 תא ביקורת   41.02.09

ס"מ עם מכסה תואם מיצקת   80העבודה כוללת אספקה והתקנת תא ביקורת מבטון טרום בקוטר 

ברזל מרובע או עגול )לבחירת המתכנן( ועליו מוטבע "השקייה". תחתית השוחה תמולא בחצץ גס  

ס"מ מתחתית צנרת ההשקיה העוברת    20- ס"מ. עומק פני החצץ בשוחה יהיה נמוך ב  20בעובי של  

 בשוחה.   

 מכסה השוחה יותאם לפני הריצוף ויונח באופן שדופן המכסה תהיה מקבילה לקו אבן השפה.  

 : יח' יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה.תכולת המחירים

 

 

 ווסת לחץ על קו    41.02.10

הקבלן יבצע ווסת לחץ על קו מוביל להשקיה. ווסת הלחץ יהיה בקוטר הנדרש בתכניות אשר ימוקם  

ס"מ. תא ההגנה יהיה טמון בקרקע באופן שהמכסה    30בגוב פלסטי טמון בקרקע עם מכסה בקוטר  

 ס"מ מעל פני הקרקע.  3-יבלוט כ 

 : לא למדידה יחידה למדידה

: ווסת הלחץ ותא הגנה קומפלט כלולים במחיר היחידה של הצנרת ולא ישולם  תכולת המחירים

 בגינם בנפרד.  

 משחרר אוויר  41.02.11

הקבלן יבצע משחרר אויר בקוטר הנדרש בתכניות אשר ימוקם בגוב פלסטי טמון בקרקע עם מכסה  

 ס"מ מעל פני הקרקע  3- ס"מ. תא ההגנה יהיה טמון בקרקע באופן שהמכסה יבלוט כ 30בקוטר 

 : לא למדידה יחידה למדידה



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    181עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

: משחרר אויר ותא הגנה קומפלט כלולים במחיר היחידה של הצנרת ולא ישולם  תכולת המחירים

 בגינם בנפרד.  

 

 שרוולי השקיה    41.02.12

 א. שרוולי השקיה במדרכות ומשטחים מרוצפים 

ו/או כמפורט    6מ"מ דרג    75מ"מ ו/או     110שרוולי ההשקיה יהיו מסוג צנרת פוליאתילן בקוטר  

בתכניות. השרוולים יונחו מתחת למשטחים מרוצפים, בתחתית או בתוך קירות ובכל מקום הדרוש  

 להעברת צנרת השקיה. 

 ב. שרוולי השקיה במסעות 

 לפחות.   5/32ובעובי דופן " 3ו/או "  4שרוולי ההשקיה יהיו מסוג צנרת מפלדה מגולוונת בקוטר "

 ג. כללי 

ס"מ לפחות מדוד מחלקו העליון של הצינור, כל זאת לפני או    40שרוולי ההשקיה יונחו בעומק של  

במהלך עבודות המצעים והריצוף. מספר השרוולים המינימלי בכל מקום יהיה כמספר הצינורות  

העוברים באותו מקום )כל צינור יועבר בשרוול נפרד(. יש לקבל את אישור המפקח למיקום ולמספר  

וולים לפני תחילת עבודות הריצוף. בכל מקרה על הקבלן להבטיח מעברים לכל שטחי הגינון  השר

 ולבדוק זאת בטרם בוצעו עבודות ריצוף, אבני שפה/גן, יציקת/בניית קירות וכל אלמנט בנוי אחר.  

 ס"מ לפחות מקצוות השבילים והרחבות שמתחתיהם הם עוברים.  25השרוולים יבלטו 

לאחר הנחת השרוולים יסתום הקבלן את פתחי השרוולים למניעת חדירת עפר ויסמן את מיקומם  

 ע"י יתדות צבועים ו/או סימון אחר באישור המפקח.  

 : מ"א יחידה למדידה

 : כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה. תכולת המחירים

 כיסוי ראשוני, שטיפה ובדיקה  41.02.13

 לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים יש למדוד את אורכי הצנרת ולסמן בתוכנית העדות.

של   וסגירה  פתיחה  ע"י  יישטפו  סופי השלוחות. השלוחות  ואת  יש לשטוף את הקווים הראשיים 

 שלוחה אחר שלוחה. 

לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה מאבנים. בכל מקום בו מחובר  

מטר מכל צד. יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן,    1.0אביזר, משאירים תעלה פתוחה באורך  

שעות על כל קו. נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק שנית. כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר    24במשך  

 ת אישור בכתב מהמפקח.קבל

 עבודת הכיסוי הבדיקה והשטיפה כלולה במחיר היחידה של הצנרת. 

 : לא למדידה יחידה למדידה

בפרק  תכולת המחירים היחידה השונים  במחירי  כלול  לעיל  כל האמור  ולא    41:  הכמויות  בכתב 

 ישולם בגינו בנפרד. 



 מועצה מקומית כפר ברא  

 הקמת מבנה רווחה      פרויקט  

 182מתוך    182עמוד  

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________ 

 

 טיפול ואחריות הקבלן לעבודות הגינון  41.03

למשך   התקינה  לאחזקתם  וכן  והתפתחותם,  השתילים  לקליטת  אחראי  מיום    4הקבלן  חודשים 

מסירת האתר, אלא אם צוין אחרת במסמכי מכרז/חוזה זה. מסירה סופית של הצמחייה תהיה  

 בתום תקופת האחריות והאחזקה. 

 הטיפול ואחזקת הצמחייה כדלהלן: 

השקיה בהתאם לצרכי הצמחים ולפחות פעם בשבוע, עד סוף תקופת האחריות. במקרה של   .1

 גשמים תופחת ההשקיה לפי הנחיות המפקח.  

 עידור וניכוש עשביה אחת לחודש לפחות.  . 2

צמחים שלא יקלטו או יתנוונו יוחלפו ע"י הקבלן, על חשבונו, בצמחים זהים ובגודל זהה ויחייבו   .3

 את הקבלן בתקופת טיפול אחזקה ואחריות נוספת כנ"ל. 

 התשלום עבור המים בתקופת האחריות יהיה על חשבון מזמין העבודה.

 : לא למדידה יחידה למדידה

המחירים היחידה  תכולת  במחיר  כלולים  האחריות  בתקופת  בצמחיה  וטיפול  הקבלן  אחריות   :

 בכתב הכמויות ולא תשולם בגינם תוספת מחיר.   41השונים בפרק 

 

 ( AS  MADEסיום העבודה והכנת תכניות עדות ) 41.04

לאחר תקופת האחזקה של הצמחייה, על הקבלן לסתום את הבורות והתעלות לאורך צנרת השקיה  

 שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר/חול/אדמה מקומית מאושרים בהתאם להוראות המפקח.  

בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן  

 ביצוע. 

יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו ממטיר ראשון ובממטיר אחרון ובקווי טפטוף בתחילת  

 .  AS MADEהקו ובסיומו. הנתונים ירשמו בתכנית 

( אשר הוכנה ונחתמה ע"י מודד  AS MADEעל הקבלן להכין על חשבונו תכנית עדות לאחר ביצוע )

בתוכנת   לקריאה  הניתן  ממוחשב,  בפורמט  תוכן  התכנית  כוחו.  בא  או  הקבלן  מטעם  מוסמך 

AUTOCAD  תימסרנה התוכנית  המים.  ומקור  קרקעית  התת  הצנרת  את  גם  תכלול  המדידה   .

קבצים    14למזמין   יעביר  הקבלן  העבודה.  גמר  תעודת  הוצאת  ולפני  העבודה  גמר  לאחר  יום 

 העתקות של כל תכנית.  3-ממוחשבים ו

אי מסירת תכניות  עדות משמעותה אי סיום העבודה. הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי  

 לפני שיגיש את התוכנית הנ"ל.

 : לא למדידה יחידה למדידה

בפרק  תכולת המחירים היחידה השונים  במחירי  כלול  לעיל  כל האמור  ולא    41:  הכמויות  בכתב 

 ישולם בגינו בנפרד 


