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 לרבות  ,מרכיביהן  כל   על   ,וניקוז   ביוב   רשתות   הנחת   לעבודות   הטכניות   הדרישות   מפורטות   זה   במפרט 

 .אליהן   הקשור   נוסף   מרכיב   וכל   אביזרים   ,תאים   ,מתקנים   ,צנרת 

 .   והניקוז   הביוב   ברשתות   עבודה   של   סוג   לכל   תקף   המפרט 

 היתר   בין   ,מסוימות   בעבודות   מיוחדות   דרישות   להוסיף   המזמין   רשאי   ,זה   במפרט   מהאמור   לגרוע   בלי מ 

 .עבודות   באותן   לקבלן   שיימסר   ",מיוחד  טכני   מפרט "  באמצעות

 להנחות   ,ומפקח   מתכנן  כגון   המוסמכים   נציגיו  באמצעות   ,המזמין   של   מזכותו   גורע   אינו   זה   במפרט   האמור 

 ביצוע   טרם   גם   וזאת   ,הרלוונטיות   הטכניות   ובדרישות   בעבודה   שינויים   לבצע  לו   להורות   או   הקבלן   את 

 .במהלכה וגם העבודה

  פה   בעל   שהנחיה   ,היא   הדבר   משמעות   ,בכתב   יינתנו   לקבלן   אישור   או   שהנחיה   מצוין   בו   ,במפרט   מקום   בכל 

 בענייני  הנחיות   ניתנו  בהם  במקרים  .בטיחות  לענייני  פרט  ,מכך  המשתמע  כל  על  ,כהנחיה  תיחשב  לא

 .שעות   וארבע -עשרים   בתוך   בכתב   ביצוען   על   לדווח   הקבלן   אחראי   פה -בעל   בטיחות 

  צוין   כן   אם   אלא   ,שבהצעתו   היחידות   במחירי   זה   במפרט   הכלולות   הדרישות   כל   את   לתמחר   הקבלן   על 

 .הכמויות בכתב מפורש ובאופן אחרת

  החוק   פי -על   מחייב   ,הקבלן   ידי -על   המסופקים   וחומרים   ציוד   זה   ובכלל   ,הקבלן   מעבודת   חלק   בו   מקרה   בכל 

 .לאו  אם  ובין  זה  במפרט  מפורש  באופן  נזכר  הדבר  אם  בין  זה  בחובה  הקבלן  יעמוד  ,בתקן  עמידה

 :הגדרות 

 מבוא    1.

1.1 

 
1.2 

 
1.3 

 
1.4 

 

 
1.5 

 

 
1.6 

 
1.7 

 
1.8 

  בכל   העבודה   באתר   ,היתר   בין   ,לייצגו   כדי   המזמין   ידי -על   שמונה   ,אדם   ":המפקח "  או   "הפרויקט   מנהל "   ▪

 .לקבלן   הוראות   לתת   ומוסמך   ,עליהן   ובפיקוח   העבודות   בביצוע   הקשורים   העניינים 

 .והניקוז   הביוב   מתקני   לרבות   העירוניות   והניקוז   הביוב   רשתות   ":הרשתות"  או  "הרשת "   ▪

 מתקני   ,מכסים   ,מפלים   כגון   נלווים   ומתקנים  ביוב   שוחות   ,ביוב   צנרת  של   רצוף   מכלול   ":הביוב   מערכת "   ▪

 .זה  למכלול  ששייך  אחר  מרכיב  וכל  ,אבנים  שיקוע

  לואדיות   מוצאים  ,ניקוז  צינורות   ,מים   מעבירי   ,ואיסוף   קליטה   תאי   ,תעלות   של   מערך   ":הניקוז   מערכת "   ▪

 .הצפות   ולמניעת   עילי   נגר   לקליטת   המיועדים   אחרים  ומתקנים   ונחלים 

 אם   ובין   הקבלן  ידי   על   סופקו   אם   בין   ,העבודה   לביצוע   הדרושים   והאביזרים   החומרים   כל  ":החומרים "   ▪

  ,מיובא   בטון   ,מחברים   ,אטמים   ,מלט   חומרי   ,ושוחות   תאים   רכיבי   ,צינורות   :כולל   ,המזמין   ידי   על   סופקו 

 .ב"וכיו   אגרגטים  ,מצעים  ,זיון  ברזל

 .הרשת  של  מסוים  בחלק   תקלה  או  שבר  לתקן  המיועדת  עבודה  ":שבר  עבודת"   ▪

 1.9 :סופי  חשבון 

 1.9.1 :יכלול  מסוימת   עבודה   ביצוע  על  הקבלן  של  הסופי  חשבון 

 .לקבלן   המזמין   בין   שבהסכם   הכמויות   כתב   לסעיפי   בהתאם   ערוך   חשבון 

 .המזמין   מטעם   האחזקה   מחלקת   נציג   ידי   על   חתום   סטנדרטי   העבודה  קבלת  אישור 

1.9.1.1 

1.9.1.2 

 1.9.1.3 הריצוף   או   האספלט   עבודות   ביצוע   לטיב   אישור  לקדמותו   מצב  החזרת   או  פ "בשצ 

 העבודה  בוצעה  שלה   השיפוט  בתחום  אשר  ,המקומית  הרשות   מטעם 

 לסעיפי   בהתאם   בעבודה   ביצע   שהקבלן   הכמויות   כל   פירוט   כולל   :כמויות   ריכוז   דף 

 .ההסכם 

 שסופקו   והצנרת  החומרים   ,האבזרים   לכל   והקבלן  המפקח   אישור   כולל   חומרים   מאזן 

 .הקבלן   ידי -על   ובין   המזמין   ידי -על   עם   בין   ,העבודה   ביצוע   לצורך 

  ,הצנרת   הנחת   ,חפירה (  השונים   העבודה   שלבי   לכל   המפקח   אישור   כולל   :העבודה   יומני 

 .זו  לעבודה  הקשורות  התכתובות  וכל  ')וכו   התעלה  כיסוי  ,התאים  בניית

 .המפקח  ידי -על  חתומה  ,ביצוע   לאחר  תכנית 

  חתום   ,בהזמנה   מופיעים   שלא   החריגים   הסעיפים   לכל   והסברים   פירוט   :חריגים   סעיפים 

 כתנאי   ,העבודה   תחילת   ובטרם   בכתב   מראש   באישור   יהיה   חריג   סעיף   .המזמין   ידי   על 

 .לתשלום 

 
1.9.1.4 

 
1.9.1.5 

 
1.9.1.6 

 
1.9.1.7 

1.9.1.8 

 1.9.2 :גם   יכלול   סופי  חשבון  ,המזמין  דרישת   לפי 

  )המזמין   חשבון   על (  'וכו   בטון   ,הדוקים   ,צפיפות   ,מילוי   טיב   כגון   חומר   טיב   אישור 

 .הקו של אטימות בדיקת אישור

 והמוצרים   החומרים   יצרני   של  שדה   שרות   אישור 

 ).המזמין   חשבון   על (  הקו   כל   של   פנימי  וידאו  צילום   ח "דו 

  שיצורפו  למדידות  הסברים  להוסיף   ניתן   .העבודה   של   המדידות  כל  כולל   :מדידות   דפי 

 .הסטנדרטי המדידות לדף

1.9.2.1 

1.9.2.2 

1.9.2.3 

1.9.2.4 

1.9.2.5 



 

 

 ונכסים   בשטחים  מעבר   2.

 2.1 :העבודה  תחום 

  .בדרך   השימוש   להגבלת   והיתר   תנועה   הסדרי   תכניות   לפי   יקבעו   ומידותיה   העבודה   תחום   גבולות 

  תוואי   :הבא   באופן   העבודה   רצועת   תוגדר   תנועה   הסדרי   תוכנית   כוללת   אינה   והעבודה   במידה 

  תוואי /הצינור   של   צד   בכל   מטרים   שלושה   עד   של  וברוחב   נדרש  אורך  לכל  צינור   להנחת   החפירה 

 ,זו   מהגדרתה   הנגזר   כל   על   ,העבודה   רצועת  .נדרשת   עבודה   בכל   וכן /תא /אביזר   התקנת/החפירה 

 .הכמויות  כתב  סעיפי מחירי  בתוך  מגולמת  תהא

  המזמין   אישור   את   קיבל   בהם   למקרים   פרט   ,העבודה   רצועת   מתחומי   בפעולותיו   יחרוג   לא   הקבלן 

 .הקבלן  חשבון  על   תהיה  המזמין  ידי-על  אושרה  שלא  חריגה  כל  .בכתב  לחריגה

2.1.1 

2.1.2 
 
 

 
2.1.3 

 2.1.4 לא   הקבלן  עבודה   כל  יבצע  שלא  נכללת  ,העבודה   בתוכנית  כגון  פרט  ,ציבורי   שאינו   בשטח 

  .ובכתב   מראש   לכך   המזמין   אישור   את   קיבל   בהם   למקרים 

 :גישה  ודרכי  התארגנות ,אגירה שטחי
 

2.2 

 2.2.1 :התארגנות /אגירה   בשטחי   שימוש 

 ,נדרש   שהדבר   ככל   ,המוסמכות   מהרשויות   להשיג   הקבלן   אחראי   העבודה   תחילת   לפני 

  התארגנות   לצורך   קיימים   ובשבילים   בדרכים   ,קרקע   בשטחי   לשימוש   ורישיונות   אישורים 

 .עבודה   לביצוע  הנדרש  אחר   ציוד   וכל   עבודה   כלי   ,העבודה   חומרי   ואגירת 

  ,ישראל   משטרת  ,מקומית  רשות (  המוסמכות  הרשויות   להוראות  בהתאם  יפעל   הקבלן 

 לפי   ,שברשותו   ובשטחים   בדרכים   וישתמש   )אחר   סטטוטורי   גוף   כל  או   העתיקות   רשות 

 .ותקנותיהן דרישותיהן

2.2.1.1 
 

 
2.2.1.2 

 2.2.1.3 כספית   תמורה  כל  לקבלן  ישלם  לא  המזמין  עבור  רשות  או  שכירה  ,השגה  ,איתור 

 של   סוג   בכל   יישא   לא   המזמין   כן   וכמו   אגירה   או   התארגנות   כשטח  מסוים   בשטח   שימוש 

 .ב "וכיו   ערבויות  מימון  ,היטלים   ,אגרות   זה   ובכלל   ,בשטח  הקבלן   משימוש   הנובעת   עלות 

 :גישה   דרכי   הסדרת 

 

 
2.2.2 

 או /ו   התוואי   לאורך   עבודה   ומשטחי   גישה   דרך  ,העבודה  לצרכי   בהתאם   ,יסדיר   הקבלן 

 .העבודה אתר בתחום

2.2.2.1 

 2.2.2.2 בעלת  תהיה  הגישה  דרך  במהירות   לתנועה   מספיקים   נשיאה   וכושר   יציבות   ,רוחב 

 .אוויר   מזג  בכל   עבירה  תהיה  הדרך   .הנדסי -המכני  והציוד  הרכב  כלי   של  סבירה 

  הוצאות   לכלול   הקבלן   ועל   גישה   דרכי   הסדרת   עבור   תמורה   כל   לקבלן   ישלם   לא   המזמין 

 .הכמויות  בכתב  העבודה  סעיפי  במחירי  אלו

 
2.2.2.3 

 2.2.3 :הגישה  דרך  מבנה  אישור 

  מנהל  יקבע   שבו   מקרה   בכל  .הפרויקט   מנהל   ידי   על   תאושר   הקבלן   שיכין   הגישה   דרך 

 מנהל   של   רצונו   לשביעות   הקבלן   יתקנה   ,לדרישות   מתאימה   אינה   הדרך   כי   הפרויקט 

 .הצורך  במידת  המזמין  של  בטיחות  יועץ  אישור  קבלת  לרבות  ,הפרויקט

  או   מספיקים   הקיימות   והכניסות   השבילים   ,הדרכים   אין   ,הפרויקט   מנהל   ולדעת   במקרה 

  לפי   עבודה   ומשטחי   ודרכי   נוספות   גישה   דרכי   הקבלן   יתקין   ,העבודות   לביצוע   מתאימים 

 .הפרויקט מנהל שיאשר  והפרטים  התוואי

2.2.3.1 
 

 
2.2.3.1 

 2.2.4 :גישה  בדרך   לשימוש   הרשאה 

 על   שתוסדרנה   הגישה   בדרכי   עת   בכל   להשתמש   הרשות   תהיה   הפיקוח   ולצוות   למזמין 

 .אחרים  לקבלנים  בהם  השימוש  את  להרשות  ואף  ,הקבלן  ידי

 .לעבודה   קשורים   שאינם   רכב   כלי   בפני   סגורה   תהיה   הדרך 

2.2.4.1 

 
2.2.4.2 

 2.2.5 :הגישה   דרכי   על   שמירה 

  במשך  שמיש  במצב  ידו  על  שהותקנו הגישה  דרכי  את  ולתחזק   לשמור  אחראי הקבלן

 .העבודה  תקופת  כל  ולאורך  העבודות  ביצוע  כל

 דרכי   על   בשמירה   הקשורות   ההוצאות   בגין  נוספת   תמורה   כל   לקבלן   ישלם   לא   המזמין 

 .ובתחזוקתן הגישה

2.2.5.1 

 
2.2.5.2 

 2.2.6 :גישה   בדרך   השימוש   סיום 

 הגישה   דרכי   את   להרוס   מהקבלן   לדרוש   ,דעתו   שיקול   פי -על   ,הזכות   את   שומר  המזמין 

 האלה   הדרכים   את   להשאיר   או   לקדמותו   הקרקע   פני   מצב  את   ולהחזיר   העבודה   בגמר 

 .לשימוש הראוי במצב

  דרכי  בהריסת  הקשורות  ההוצאות   בגין  נוספת  תמורה  כל  לקבלן  ישלם  לא  המזמין

 העבודה בגמר שיקומן או/ו הגישה

2.2.6.1 
 

 
2.2.6.2 

 2.3 :שפכים   זרימת   הטיית 

 למורד  הקו   ממעלה   השפכים   את   הקבלן   יטה   ,שפכים  זרימת   הטיית   המחייבת   עבודה   כל   במהלך 

 .הביוב   לצנרת   מחוץ   הגלשה   ללא   ,שבעבודה   הקו   לקטע   מעבר   ,לשוחה   משוחה   ,הקו 

2.3.1 



 

 

 המשימה   את   לבצע   שיוכל   כך   ,אחר  ציוד   וכל   פקקים   ,ניידת   צנרת   ,שאיבה   בציוד   ישתמש   הקבלן 

 .בסביבה  ופגיעה  הפרעה  וללא  ביותר  הטוב  הצד  על  שפכים  מזרימת  יבש  קו  על

 .ניקוז   מערכות   אל   או /ו   כביש   פני   על   שפכים   להזרים   מקרה   בכל   יורשה   לא   הקבלן 

  ,הביוב  לרשת  מחוץ  אל  ביוב  להגלשת  ,במחדל  או  במעשה  ,גרם  הקבלן  כי  ,נמצא  בו  במקרה

  )מ "מע   ללא (  ₪  500  בסך   קנס   הקבלן   על   להטיל   ,הבלעדי   דעתו   שיקול   פי -על   ,רשאי   המזמין   יהיה 

 .זה  מפרט  לכללי  בניגוד  ביוב  הוזרם  בה  שעה  כל  בגין

2.3.2 

 
2.3.3 

2.3.4 

 2.4 :לרשת   מחוץ   ביוב   הגלשות 

 מחוץ   אל   ביוב  הזרמת   לבצע   לקבלן   בכתב   לאשר  ,וחריגים   מיוחדים   במקרים   ,רשאי  יהיה   המזמין 

 :כדלהלן   הקבלן  יפעל   זה  במקרה  .לרשת 

2.4.1 

 .הסביבתי   הנזק   את   למזער   מטרה   מתוך   המרבית   במהירות   העבודה   את   יבצע 

 אחר   ציוד   וכל  פקקים   ,משאבות   ,שטיפה  רכב  ,עובדים   צוות   מראש   ויכין   בהתאם  ייערך 

 .העבודה לביצוע הנדרש

  כגון  שונים  באמצעים  המפגע  את  לצמצם  לרשותו  העומדים  האמצעים  בכל   ינסה

 .הזרם במורד ביוב תאי אל השפכים שאיבת

 ביוב  בתא  אותו  וירוקן  ,ביוב  שוחות  או  הרטובים   מהבורות  שנשאב  החומר  את  יפנה

 .ביוב   מכליות   ידי   על   המפונים   שפכים   לקליטת   מוסדר   עירוני 

2.4.1.1 

2.4.1.2 

 
2.4.1.3 

 
2.4.1.4 

  הוראה  לו  ניתנה  כן  אם  אלא  ,הניקוז  רשת   אל  השפכים  זרם  את  יטה  לא  הקבלן  מקרה  בכל

 .כן לעשות המזמין של מפורשת

 .אחר   פתוח   שטח   כל   או   נחלים   ,ואדיות   אל   השאיבה   רכב   תכולת   את   לרוקן   מוחלט   איסור   חל 

2.4.2 

 
2.4.3 

 
 חפירה   עבודות    3.

 3.1 :הגדרות 

 .הדרוש  המילוי   או  ,הנחצב  או  הנחפר  החומר  ":אדמה"   ▪

 .חציבה  או/ו  חפירה  ":חפירה"   ▪

  טענה   זכות   כל   תעמוד   לא   לקבלן   כי   ,מובהר   .השונים  הקרקע   סוגי   בכל  לחפירה   מתייחס  זה   במפרט   האמור 

 ,כבדה  ,חרסית   אדמת   :כגון  שונה   קרקע   וטיב   מיוחדים   מילוי   או   חפירה   תנאי   בגין  המזמין   כלפי   תביעה   או 

 כל   תינתן   ולא   סופיים   הינם   בהסכם   הנקובים   החפירה   מחירי   .ב "וכיו   תהום   מי   ,כורכר   ,סלעים   ,נודד   חול 

 .העבודה בהמשך שיתגלו קרקע תנאי עבור תוספת

 :ומילוי  חפירה 

3.2 
 
 

 
3.3 

 ,בתוכניות   הנתונים   ולמידות   לשיפועים   ,לגבהים  בהתאם   תבוצענה   והמילוי   החפירה   עבודות 

 .הפרויקט מנהל להוראות ובהתאם

 שיפועי   את  לשנות  לקבלן  להורות  ,העבודה  במהלך   ,רשאים  העבודה   באתר   נציגיו  או /ו  המזמין 

 .אלה   הוראות   את   לבצע   יהיה   הקבלן   ועל   ,בכך   הכרוכות   החתך   מידות   את   או   ,עומקה   ,החפירה 

3.3.1 

 
3.3.2 

 קוטר  פי  על  יהיה  חפירה  לכל  התשלום  של  פנימי  לרוחב  קשר  ללא  ,הצינור  ועומק   הצינור 

 .העבודה   במהלך   ,היו   אם   ,ולשינויים 

3.3.3 

 3.4 :הדרוש   העומק   מעל   חפירה 

 3.4.1 החלל   את   למלא   הקבלן   על   ,הדרוש   מהעומק   גדול   שהוא   בעומק   לפועל   תוצא   והחפירה   במקרה 

 -ל  מהודק   'א   סוג   במצע  שביצע  החפירה  למפלס   המתוכנן  המפלס  שבין 100% מודיפייד

AASHTO ב או  CLSM הפרויקט מנהל הוראות פי  על ,נוזלי. 

 סומנה   לא   או   המזמין   ידי   על   נדרשה  שלא   המתוכנן   למפלס   החפירה   ומילוי   עודפת   חפירה   כל 

 .הקבלן חשבון על תהיה בתכנית

3.4.2 

 3.5 :החפירה  עבודות  על  פיקוח 

 הצינורות   הנחת   לפני   ידו   על   ואישורה   הפרויקט   מנהל   בדיקת   את   מחייב   החפירה   קרקעית  מבנה 

 .השוחות ובניית

 בדיקתה   לצורך  החפירה  תחתית  הכנת  סיום  טרם  הפרויקט  למנהל  הודעה  למסור  הקבלן   על 

 .ואישורה 

  בהתאם   והכול   ,החפירה   תוואי   לאורך   הקיימות   לאפשרויות   החפירה   ביצוע   אופן   את   יתאים   הקבלן 

  זה   מכני   בכלי   או   כלשהו   באמצעי   שימוש   על   לאסור   רשאי   הפרויקט   מנהל   .הפרויקט   מנהל   לאישור 

 תשלום   כל  ללא   וזאת   אחרת  סיבה  כל  או  ,טכניות  ,הנדסיות  מסיבות  מסוימים  בקטעים  אחר   או 

 .ידיים  בעבודת   חפירה   לבצע   הקבלן   יזדקק   אפילו   ,לקבלן   נוסף 

  גם   ויכלול  וציוד  מכאניים  כלים  למעבר  התוואי  הכשרת  את  גם  היתר  בין   יכללו  החפירה  עבודות 

 גיזום   וכן   התוואי   בתחום   הנמצאים   ועצים   צמחיה   עקירת   כולל   ,ל "הנ   בתוואי   הפרעה   כל   פינוי 

 אלא   ,ל"הנ   העבודה   את   כולל   החפירה   מחיר   .הפרויקט  מנהל   באישור   והכל   ,התוואי   מעל   ענפים 

 .בהסכם אחרת צוין כן אם

3.5.1 

 
3.5.2 

 
3.5.3 

 
 

 
3.5.4 



 

 

 3.6 :מפולות  מניעת 

  החפור   החומר   כמויות   ידי  על  להיגרם   העלולות  מפולות  למנוע  כדי  האמצעים  בכל   ינקוט  הקבלן 

 את   הקבלן  יחפור ,מפולת  סכנת  תהיה  בו  מקרה  בכל  .אחרות  מסיבות  או  התעלה  בצד  המונח 

3.6.1 

 תמיכות  ,חיזוקים   יתקין   או   בשיפוע   התעלה   קירות  בכלוב  שימוש   או /ו  הגנה  ,בטיחותי  תקין 

 .מפולות  למניעת   הדרושים   הסידורים   כל   את  ויעשה  בטיחותית   ומאושר 

  ויתקן  יחפור   ,שהתמוטט  החומר  את  הקבלן  יפנה  ,כלשהי  מסיבה  אדמה  מפולת  של מקרה  בכל

 .זו  עבודה  בגין  לקבלן  כספית  תמורה  כל  ישלם  לא  המזמין  .שנגרם  נזק   כל

  איחור   ,תמיכות   או   חיזוקים   חוסר   בגלל   שאירעה   ,מפולת   עקב   לרכוש   או   לגוף   שייגרם   נזק   כל 

  לא  בשיטה  או  מתאימים  לא  מחומרים   תמיכות   או  מספיקים  לא   תמיכה  או  חיזוק   ,בהתקנתם 

 .הקבלן  על  ורק   אך  יחול  ,אחרת  סיבה  כל  עקב  או  נכונה

 
3.6.1 

 
3.6.2 

 3.7 :וחציבה   חפירה   ושיטת   אופן 

 ').וכו   משאית   ,מחפר (  החפירה   לביצוע   הנדרשים   העבודה   כלי   את   יספק   הקבלן 

  לפי   וזאת   ידיים   בעבודת   או  העבודה  לביצוע   המתאימים  מכאניים  כלים  באמצעות  תבוצע  החפירה 

 .הפרויקט מנהל להוראת  בהתאם או הקבלן של בחירתו

3.7.1 

3.7.2 

 3.7.3 צר   בשטח  חפירה  ,החלקה  ,הידוק   יישור   הרחבות  ,תיקונים  עבור  תוספת  תשולם  לא  ’וכו 

  תשולם   לא  כן   כמו   .ידיים   בעבודות  תעשנה  ל "הנ   העבודות   אם  גם   החפירות   להשלמת   הדרושים 

 ומערכות   למבנים   קרבה   או   הפרעות   של   במקרה   גם   ,ודיפון   תמיכות   ,ידיים   עבודות   עבור   תוספת 

 ’.וכו  צינורות   ,וטלפון   חשמל   ועמודי   תאי   כגון   תשתית 

  יום  בסוף  פתוחות  תעלות  יישארו  שלא   ,כזה  באופן  החפירה   עבודת   להתקדמות   אחראי   הקבלן 

  או /ו  לעומק   להגיע  היה  ניתן  שלא או ,החפירה בתוך שוחה או  צינור הונח לא  אם גם ,העבודה

  .העבודות  המשך  עם  מיד  אותה  ויפתח  החפירה  את  יכסה  הקבלן  .הצנרת  להנחת  הנדרש  לאורך

  .כך   על   תוספת   כל   לקבלן   תשולם   ולא   ההסכם   במחירי   כלולה   החפירות   של  והפתיחה   הכיסוי   עלות 

 או בוצית קרקע  ,נודדים בחולות כגון ,יציבה  אינה  החפירה  תשתית  כי  ,חשש  קיים  בו  במקרה

 יציבות   לאבטחת   מוסמך   ממהנדס   בכתב   והנחיות   הוראות   לקבל   הקבלן   יפנה   ,תהום   מי   הימצאות 

 .הצינור  יונח  עליו  והמצע  התעלה

 .נפץ   בחומרי  שימוש   לעשות   הקבלן   על   איסור  חל 

 
  או   שיפועים   יצירת   בו   מקרה   בכל   וכן   ,מטרים   -2.0מ   גדול   בעומק   חפירה   תיעשה   בהם   במקומות 

  לתמוך   או   דרושים   שיפועים   לחפור   הקבלן   אחראי   ,מפולות  מניעת  לשם  הכרחיים  ודיפון   תמיכות 

 .החפירה קירות את ולדפן

  תמיכה   ,חפירה   תכנית   להגיש   ,לצורך   בהתאם   ,מהקבלן   לדרוש   רשאי   המוסמכים   נציגיו   או   המזמין 

 התכנית   הכנת   עלויות   ).ביסוס   או   קרקע   מהנדס (  מוסמך   מהנדס  ידי   על   וחתומה   מאושרת   ודיפון 

 .הקבלן חשבון על יהיו

 
 

 
3.7.4 

 
 

 
3.7.5 

 

 
3.7.6 

 :דיפון 

3.8.1 
 

 
3.8.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.8 

 3.9 :לתעלה   )שהוא   מקור   מכל (  מים   כניסת   מפני   הגנה 

 מי   ,עילי   נגר  מי   ,ביוב   מי   מכל   יבשות  החצובות   או /ו   החפורות   התעלות   על  לשמור   אחראי   הקבלן 

 ,מובלים  ,משאבות  :כגון  הדרוש  הציוד  בכל  הקבלן  ישתמש  כך  לצורך  .אחר  נוזל  כל  או  תהום

 .אחרת   נדרשת   פעולה   כל   יבצע   או   צנרת   יניח   ,הטייה   תעלות   יבצע   וכן   ,ב "וכיו   ניקוז   צינורות 

 הקבלן   אחראי   ,העבודה   באזור   הגשם   מי   של   הטבעי   הניקוז   לחסימת   גורמת   החפירה   בו   במקרה 

 .הפרויקט  מנהל  להנחיות  בהתאם  ,זמנית  עוקפת  ניקוז  מערכת  להסדיר

 :הבא   באופן   הקבלן   יפעל   ,ביוב   מי   של   במקרה   ובפרט   ,בחפירה   נוזל   הימצאות   של   במקרה 

3.9.1 
 

 
3.9.2 

 
3.9.3 

 .מהחפירה   הנוזל   לסילוק   מיידי   באופן   יפעל 

 הפעולות   את  אתו  ויתאם  )הפרויקט  מנהל(  המוסמך  ולנציגו  למזמין  כך  על  יודיע 

 .הנדרשות

3.9.3.1 

3.9.3.2 

 3.9.3.3 אמצעי  בכל  החפירה  את  יאבטח  תמיכה   כולל(  לחוק   ובהתאם  כמתאים  לו  הנראה 

 .מים  חדירת   ובפני  מפולות  בפני  לעמוד   )ודיפון 

  או   ציבורי   לריכוז   נזקים   יגרמו   שלא   באופן   אחר   למקום   ויובילם   מהאתר   המים   את   ירחיק 

 .וגנים  חצרות  ,מעובדים  שטחים  ,מבנים  כל  יציפו  ולא   פרטי

 
3.9.3.4 

 יבוצע   הנזקים   תיקון  '.ג   לצד   או   העבודה   באתר   לעבודות   שנגרם   נזק   כל   מידי   באופן   יתקן   הקבלן 

 .הפרויקט  מנהל  הנחיות  ולפי  הקבלן  חשבון  על

3.9.4 

 3.10 :חפירה  במחיר   הכלולים   שירותים 

 המרכיבים   את   יכלול   )לקבלן   המזמין   בין   בהסכם   במפורש   אחרת   נכתב   אם   אלא (  החפירה   מחיר 

 :להלן המפורטים

3.10.1 

 ,גישה  דרכי  :כגון  שירות  שטחי  כולל  ,העבודה  תתבצע  בו  השטח  כל  ניקוי

 הניקוי  .הפרויקט   מנהל   יורה   עליהם   אחרים   ושטחים   מחפרות   ,ציוד   אחסנת 

3.10.1.1 



 

 

  הוראות   לפי   העבודה   לביצוע   להפריע   העלול   זר   חומר   וכל   פסולת   כל   יכלול 

 .הפרויקט מנהל

  .אחר   ציפוי   כל   או   ריצוף   ,אספלט   פתיחת 

 .התעלה בתוך שונים חומרים העברת

 בסמוך או   התוואי  לאורך   זמני   אחסון   למקום   החפור   החומר   והובלת   הוצאת 

 .לו 

 מקום  בקרבת  שיערם  חוזר  למילוי   המתאים  לחומר   החפור   החומר  הפרדת

 .מהאתר לסלקו שיש וחומר המילוי

 .מכאניים   בכלים   והידוק   יישור  ,בשטח  כמילוי  הקרקע   עודפי  פיזור 

  על  מאושרים   שפיכה   לאתרי   העבודה   ממקום   חומרים  עודפי   וסילוק   פינוי   ,העמסה 

 .המוסמכות הרשויות ידי

 האביזרים   כל  לחיבורי   התעלות  בתוך  הדרושות  ההרחבות  כל  חפירת 

 ’.וכו בטון  לגושי ,והצינורות 

 כיסוי   לצורך   שהוא   סוג   מכל   מילוי   חומר   ופיזור   הובלה   ,החפירה   תחתית   יישור 

 

 
3.10.1.2 

3.10.1.3 

3.10.1.4 

 
3.10.1.5 

 
3.10.1.6 

3.10.1.7 

 
3.10.1.8 

 
3.10.1.9 

 ,שנבנו  בקרה  תאי  סביב  כולל  ,צורך  במקרה  החפירה  העמקת  ,החפירה 

  ובאורך   ברוחב   קרקעיים -תת   ושירותים   קוים   חצית   ,מכני   הידוק   ,במים   השקיה 

 הקרקע  חישוף  .שונים  קוים   גילוי  לצורך  גישוש  בורות  חפירת   ,החפירה

  או  ושיחים  עצים   עקירת   ,שורשיה  על  הצמחייה  סילוק   ,החפירה  בשטחי

 .העתקה/עקירה לרישיון בכפוף העתקתם

 של  צפיפות  שתתקבל  כך  החפירה  תחתית  הידוק  100% מודיפייד

.AASHTO 

3.10.1.10 

  החומרים  כל  כן  וכמו  ,החפורה  שהאדמה  הדרושים   האמצעים  כל  נקיטת

 רגל   עוברי   לגישת   או   לתנועה   יפריעו   לא  ,העובדה   לצורכי   שהובאו   והציוד 

 80  ברוחב  מעברים  הקבלן   יסדר   ,שיידרש   במקומות  .חופשי   מעבר   והשארת 

 .תקניים מעקות עם לפחות מ"ס

  הגידור  הארת  .שיידרש  מקום  ובכל  ,לחפירות  הגישה  חסימת  או  גידור

  בפני  הציבור  את  תבטיח  אשר   בצורה  תבוצע  הלילה  בשעות  והחסימות

  עקב   להיגרם   העלולים   ציבורי   או  פרטי   לרכוש   נזקים   ומפני   אסון   ומקרי   תאונות 

 .זו הוראה מילוי אי

3.10.1.11 
 
 

 
3.10.1.12 

 3.11 :לרישיון  בכפוף   עבודות   תיעוד 

  לאתר   חפירה   ועודפי   פסולת   פינוי   בדבר   אישורים   הצורך   במידת   ולהציג   לשמור   אחראי   הקבלן 

 .המוסמכות הרשויות ידי על מוסדר

 ובסביבתה   העבודה   בתחום   עצים   עקירת   רישיון   הצורך   במידת   ולהציג   לשמור   אחראי   הקבלן 

 .המוסמכות הרשויות ידי על שניתן

3.11.1 

 
3.11.2 

 3.12 :חפירה   דפנות 

 :חפירה   רוחב 

 תחתית   לרוחב   כהנחיה   להלן   הטבלה   תשמש   ,בתוכניות  או   מיוחד   במפרט   אחרת   הוראה   בהיעדר 

 2):  או 1  איורים ,תיאורטי חתך תרשים ראה( התעלה

3.12.1 

 

 תיאורטי   חתך   תרשים 

 ]מ "ס [  )  (Bc  הצינור   )פעמון (  ראש   של   חיצוני   קוטר  ]מ "ס [  (Bd)  התעלה  לתחתית  תיאורטי   רוחב 

 20 וכולל עד  70

80 30 - 21 

110 60 - 31 

150 100 - 61 

175 125 - 101 

230 180 - 126 

275 225 - 181 
 

  או שווה יהיה  קרקע בפני התעלה רוחב .התעלה תחתית לפי מלבן הינו תיאורטי תעלה רוחב

 .התעלה קרקעית עבור שחושב מהרוחב גדול

3.12.2 

 3.13 :החפירה   עומק 

 .לביצוע   בתכנית  המופיע  לאורך  החתך  לפי  יהיה   התעלה  עומק 

 של   חיצוני   קוטר  יהיה   הביצוע   בעת הקרקע   פני   רום   ועד  הצינור  קדקוד   מעל  המינימאלי  העומק 

 .מ"ס 80 ועוד  הצינור

3.13.1 

3.13.2 



 

 

 ולקבל   ,הפרויקט   למנהל   להודיע   הקבלן   על   ,לעיל   מהעומק   קטן   החפירה   שעומק   מקרה   בכל 

 .לצינור  לתת  יש  הגנה איזו  מראש  בכתב הוראה הפרויקט ממנהל

3.13.3 

 3.14 :תעלה  דפנות 

  .לפחות  הצינור  של  חיצוני  קוטר  פעמיים  של  לרום  עד  ,האפשר  ככל  זקופים  יחפרו  תעלה  דפנות

  של   וסידורים  באמצעים   להשתמש  יש   ,ושפותיה  התעלה   דפנות   להתמוטטות   סכנה   צפויה   באם 

  ,הקרקע  לחץ  את  לשאת  כדי  מספקת   במידה  וקשיחים  חזקים  יהיו  האמצעים  .ותמיכות  דיפון

 .הצינורות   להנחת   הפרעה   ולמנוע   ,ומפולות   הדיפון   של   אופקיות   תזוזות   למנוע 

3.14.1 

3.14.2 

 3.15 :תעלה  תחתית  הכנת 

 3.15.1 ידי   על  התעלה  תחתית  את  לישר  יש  כך  לשם  .ויבשה  אחידה  ,ישרה  תהיה  התעלה  תחתית 

 בולטות   אבנים   ,גבשושיות   הסרת  ’.וכו  מהודק   בחומר   מילוי   ידי   על   ייושרו   מקומיים   שקעים 

  ואסור   לאורך   בחתך   המצוין   לקו   בדיוק   תתאים   התעלה   תחתית   .הפרויקט   מנהל   להוראות   בהתאם 

  לגבהים   הבאתו   לשם   הצינור   תמיכת   את   להשיג   כדי   ’וכו   עץ   בולי   ,אדמה   רגבי   ,אבנים   להניח   יהיה 

 .הנכונים

 .יורחקו   כלשהו  בכיוון   מ "ס   2  על  עולה   גודלם   אשר   ואבנים  רגבים 

  והחלל   ממנה   ויורחק   יוצא   התעלה   בתחתית   להימצא   העלול   ,וחופשי   מעורער   ,יציב   בלתי   חומר  כל 

 .מדי  עמוקה  חפירה  של  במקרה  לעיל  כמתואר  בו  יטופל  כך  ידי  על  שייווצר

 AASHTO.  100%  לצפיפות   מהודקת   תהיה   התעלה   תחתית 

 
 

 
3.15.2 

3.15.3 

 
3.15.4 

 3.16 :תעלה  תחתית  ריפוד 

 :להלן   כמפורט   מובחר   חומר   בשכבת  תרופד   התעלה  תחתית 

 .מ "ס   15  מ   פחות   ולא   הצינור   של   חיצוני   מקוטר   10%  +  מ"ס   10  יהיה   הריפוד   שכבת   עובי 

 .מ "מ   5  ל   3  בין   יהיה   גרגר   גודל   .ושטוף   נקי   שומשום   מסוג   אחיד   בגודל  אגרגט   יהיה   הריפוד   חומר 

 .שומשום  מסוג  האגרגט  מלבד   חומר  שום  יכיל  לא  הריפוד  חומר

  .הצינורות   להנחת   ויציב   חלק   מצע   שיהוו   באופן   ייושרו   הריפוד   פני 

 .המתוכנן  לשיפוע  ותיושר  אחיד  באופן  תהודק   השכבה

 .הריפוד  את  להשלים  מכן  ולאחר   תלולית  על  הצינורות  את  להניח   אין 

3.16.1 

3.16.2 

3.16.3 

 
3.16.4 

3.16.5 

3.16.6 

 3.17 :תעלה  מילוי 

 
 מטעם   אחר  מוסמך  נציג  או  הפרויקט  מנהל  אישור  ללא  צנרת  לכסות  אין 

 .המזמין 

 הנכון   ושיפועו   מקומו   קביעת   ,בתעלה   הנחתו   לאחר   מיד   יחל   הצינור   ריפוד 

  .להלן כמפורט צנרת הנחת עבור הנדרשות הבדיקות כל והשלמת  והסופי

 גודל   .ושטוף   נקי  שומשום  מסוג  אחיד  גודל  בעל אגרגט  יהיה   העטיפה  חומר 

 גודל  בכל קשים אדמה גושי או/ו  אבנים יכיל  לא  החומר .מ"מ 5  עד 3  גרגר

 .לעיל  כמפורט   ,התעלה  ריפוד  לחומר   בדומה  יהיה  והוא  ,שהוא

 הרטיבות   מידת   תוגדל   ,טבעית   רטיבות   של   מספקת   כמות  יכיל   לא   החומר   אם 

 .ההידוק   לאחר  רצויה   צפיפות  לקבל  כדי

  .התעלה   תחתית   רוחב   לכל   יבוצע   הריפוד 

 :הריפוד בביצוע 'א שלב

 שחומר   לוודא   יש   .הצינור   לאורך   ,ל "הנ   לדרישות   המתאים   המילוי   חומר   פיזור 

 מקוטר  2/3 -כ  עד  להגיע  ועליו  ,לצינור  מתחת  החללים   את  ממלא  המילוי

 .הצינור של חיצוני

  יבוצע   הצינור   בצדי   ההידוק   .הצינור   צדי   משני   שווה   במידה   יערם   זה   מילוי 

  את  המפעיל  שהפועל  כזו   בצורה  כפוף   מוט   עם  מצינור  העשוי  פטיש  בעזרת 

 יבוצע   זה   הידוק   .לצינור   מתחת   המילוי   את   יהדק   הצינור   ליד  בעומדו   הפטיש 

 2/3 עד  לפחות  וזאת  הצינור  של  צד  מכל  שווה  ובאופן  ובזהירות  בקפדנות

 .הצינור של חיצוני קוטרו

  ששכבות   מכיוון   ,מ "ס   10  על   יעלה   שלא   בעובי   בשכבות   להתבצע   חייב   המילוי 

  ,ההידוק   בעת   לצינור   מתחת   יחדור   לא   שהמילוי   לכך   לגרום   עלולות   יותר   עבות 

 את   .העליונה   השכבה   של   החיצוני   המראה   לפי   בו   להרגיש   ניתן   לא   אשר   דבר 

 .אופטימאליים  רטיבות   בתנאי  לבצע  יש  ההידוק 

 :הריפוד  בביצוע   'ב  שלב 

  חיצוני   מקוטר   10%  +  מ "ס   10  של   לגובה   עד   ריפוד   חומר   באותו   הצינור   כיסוי 

  והידוקו   הכיסוי   ביצוע   .מ "ס   15  מ   פחות   לא   אך   הצינור   קודקוד   מעל   הצינור   של 

  שמתואר   כפי   יעשה   ההידוק   .בעוביין   מ "ס   10 על   יעלו   שלא   בשכבות   יעשו 

 או   הפרויקט   מנהל   ידי  על   שאושרו   מכאניים   כלים   בעזרת   או   הראשון   בשלב 

 :תעלה  ריפוד 

3.17.1.1 

 
3.17.1.2 

 
3.17.1.3 

 

 
3.17.1.4 

 
3.17.1.5 

3.17.1.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.17.1.7 

3.17.1 



 

 

 האגרגטים  איכות  ובקרת   לדרישות   התאמה  .הצינורות   יצרן   של   השדה   שרות 

 .להלן לאמור בכפוף תבוצע

 1):  'מס איור   ראה( 'א סוג  במצע כיסוי 

 :הבא  הסדר   פי   על   בלבד   'א   סוג   מצע   של   מובחר   חומר   בשכבות   תכוסה   התעלה 

 

 
3.17.2 

 .הצינור   קודקוד   לרום   מעל   מ "ס   50  של   לרום   עד   ראשונה   כיסוי   שכבת   ביצוע    ▪

 AASHTO.  מודיפייד   100%  של   צפיפות   קבלת  עד   לעיל   הראשונה   השכבה   הידוק    ▪

 .ניקוז  או   ביוב   לקווי   סימון   סרט   הנחת    ▪

 20  של  בשכבות  כיסוי  המשך   ▪ של  צפיפות  דרגת  לקבלת  והידוקן  מ "ס  100% מודיפייד

.AASHTO 

 .מכבש  אמצעות  החומר  שכבות  הידוק    ▪

 .קיים   שטח   פני   לרום   עד   יבוצע   'א   סוג   במצע   התעלה   כיסוי    ▪

 .להלן   לאמור   בכפוף   תבוצע   האגרגטים   איכות   ובקרת   לדרישות   התאמה    ▪

:(Controlled Low-Strength Material) CLSM  כיסוי  ב 

CLSM  ב  שימוש  .מים/ניקוז/ביוב  צנרת  מעל  מהודק   מילוי  תחליף  מהווהCLSM-  רק   ייעשה 

  הבלעדי   דעתו   שיקול   פי -על   ,העבודה   ביצוע   טרם   ,מראש   בכתב   המוסמך   נציגו   או   המזמין   באישור 

  -CLSMה  ).קצר  זמנים  בלוח  לתנועה  הדרך  פתיחת  נדרשת  בהם  במקרים  :לדוגמה(  המזמין  של

 .בלבד נוזלית בצורה יהיה

 :הכיסוי  ביצוע  אופן 

3.17.3 

 .צנרת   הנחת   בפרק   כמתואר   לגובה   עד   הצינור   מעל   שומשום   ריפוד   שכבת    ▪

 .קיים  שטח  פני  לרום  עד  השומשום  שכבת  מעל  תבוצע  CLSM  ה  שכבת   ▪

 3.17.4 2):  'מס  איור   ראה (  ’וכו  חקלאיים   ,פתוחים   ציבוריים  בשטחים   תעלות  כיסוי 

 או   קיימים   כבישים   בתחום   אינו   החפירה   תוואי   בהם  ,ואחרים   חקלאיים   ,ציבוריים   בשטחים 

 :הבא   באופן   התעלה   את   לכסות   ניתן   ,עתידיים 

 .הצינור   קודקוד   מעל   מ "ס   100  לרום   עד   'א   סוג   ממצע   הצינור   הגנת   שכבת    ▪

  לאישור  בכפוף  ,מ"ס  10 שמעל  בגודל  מאבנים  נקי  מקומי  מחומר  מילוי  'א  סוג  מצע  מעל   ▪

 30 לרום   עד   יבוצע   השכבה   גובה   .המוסמך   נציגו   או   המזמין   ידי   על   ומראש   בכתב   המילוי 

 .הקרקע לפני מתחת מ"ס

 החפירה   בעת  ונשמרה  העליונה  המקומית  האדמה  שכבת  של  מ"ס  30  בעובי  עליונה  שכבה   ▪

 .המקורית 

 :תעלות   לכיסוי  מיוחד  תנאי 

 או   רכב  כלי   של   מעבר   איסור   חל   ,מ "ס   70  -מ   פחות   הוא   הצינור   קודקוד  מעל   הכיסוי   עובי   כאשר 

 .לצינור   או   לתעלה   שייגרם   נזק   כל   עבור   אחראי  הקבלן   יהיה   מקרה   ובכל   ,התעלה  מעל   כבד   ציוד 

3.17.5 

 2:  מספר  איור                           1:  מספר  איור 



 

 

 3.18 :תעלות  לחפירת   והתשלום   המדידה  אופן 

 -CLSM)ב   כיסוי (  3.17.3  סעיפים   למעט   -3ו  2  בסעיפים   הכלול   כל   את   כולל   תעלה   חפירת   מחיר 

 ').וכו   פתוחים   ציבוריים   בשטחים   תעלות   כיסוי (  -3.17.4ו 

 .אורך   מטר   היא   המידה   יחידת 

 .הצינור   ועומק   הצינור   של  פנימי   קוטר  לפי   היא  לצינורות   תעלות  חפירת  מחיר 

 השוחות   שתי  בין  התעלה   של  האופקי   הציר  לאורך   תעשה   תשלום   לצורכי  התעלה  אורך  מדידת 

 .עצמן  השוחות  של  חיצוניות   מידות   בניכוי  הסמוכות

 לגובה   ועד  הביצוע   בזמן   הקיים   השטח   פני   גובה   בין   ההפרש   פי   על   תעשה   החפירה   עומק   מדידת 

 שוחות   שתי  שבין  הקטע  של  הממוצע  העומק   יחושב  תשלום  לצורכי  (I.L).  הצינור  תחתית

 .סמוכות 

  התיאורטי  החתך  פי  על  תקבע המידה  ,כמויות  לחישוב  התעלה  רוחב  מדידת  ותידרש  במקרה

 .לעיל כמפורט

 .במפרט   המופיע   התיאורטי   החתך   למידות   מעבר   חפירה   עבור   תוספת   כל   תשולם   לא 

3.18.1 

 
3.18.2 

3.18.3 

3.18.4 

 
3.18.5 

 

 
3.18.6 

 
3.18.7 

 CLSM 3.19:  בחומר   כיסוי 

 ולא   במידה  ,החפירה   ממחיר   המצעים   עלות   תקוזז   אזי   CLSM,  הינו   התעלה   מילוי   וחומר   במידה 

 .הכמויות  בכתב  ')א  מצע  על  תוספת(  אחרת  צוין

 .התיאורטי   החתך   פי   על   ויחושבו   זהות   הן   המצעים   וכמות   CLSM  ה   כמות 

  .זה  מחיר  פי  על  ייעשה  הקיזוז  ,הכמויות  בכתב  מצעים  והידוק   לאספקה  מחיר  וקיים  במידה

  הסכם "  כל   פי   על   ייקבע   הקיזוז   ,הכמויות   בכתב   מצעים   והידוק   לאספקה   מחיר   מופיע   ולא   במידה 

 .המזמין  החלטת  פ"ע  שבתוקף  "ובנייה  ניקוז  ,ביוב  ,מים  תשתית  עבודות  לביצוע

3.19.1 

 
3.19.2 

3.19.3 

 3.20 :חקלאיים  ,פתוחים  ציבוריים   בשטחים   תעלות  כיסוי 

 .החפירה   ממחיר   המצעים   עלות   תקוזז   ,מקומי   מחומר   הינו   התעלה   מילוי   וחומר   במידה 

  .התיאורטי   החתך   לפי   תחושב   הכמות   ,המצעים   לכמות   זהה   מקומי   בחומר   המילוי   כמות   במידה 

 .זה  מחיר   פי   על  יעשה  הקיזוז  ,הכמויות  בכתב  מצעים  והידוק   לאספקה  מחיר   וקיים  במידה

  לאמור   בהתאם   ייקבע   הקיזוז   ,הכמויות   בכתב   מצעים   והידוק   לאספקה  מחיר   קיים   ולא   במידה 

 ".ובנייה   ניקוז   ,ביוב   ,מים   תשתית   עבודות   לביצוע   הסכם "ב   )העבודה   מסעיפי   חריגה (  9.2  בסעיף 

3.20.1 

3.20.2 

3.20.3 

3.20.4 

 3.21 :קרקע   לבדיקות   מוסמכת   מעבדה   שירותי 

 הקרקע  בדיקות   לביצוע   הדרושים  השירותים  קבלת   לשם  ,מוסמכת  מעבדה  עם  יתקשר  המזמין 

 .העבודה באתר הנדרשות

  .העבודה  במהלך   הפרויקט   מנהל   ידי   על   ייקבעו   ומועדיהם   ייערכו   בהם  המקומות   ,הבדיקות   סוג 

  ביצוע   לשם   ,וכדומה   ציוד   ,כלים   ,אדם   כוח   כגון   שירותיו   את   המעבדה   אנשי   לרשות   יעמיד   הקבלן 

 .הנדרשות הבדיקות

 :אזי   ,בתקן   לנדרש   בהתאם   יהיו   לא   בדיקה   ותוצאות   במידה 

3.21.1 

 
3.21.2 

3.21.3 

 
3.21.4 

 .נוספת   בדיקה   לצורך   תיקון   הדרוש   את   יתקן   הקבלן   ▪

 .חוזרת   בדיקה   ובעלות   הראשונה   הבדיקה   בעלות   יחויב   הקבלן    ▪

 3.21.5 המזמין רשאי  לדרוש  ותוצאות   במידה  ,הבדיקה  עלות  .אפשרית  בדיקה  כל  לבצע  מהקבלן 

 .קבלן   רווח   תוספת  ללא  המזמין  חשבון  על  תהיה  ,לתקן   בהתאם  יהיו  הבדיקה 

 
 )והנחה   שמירה   ,פיזור  ,אחסנה  ,פריקה   ,הובלה  ,הספקה ( צנרת  לעבודות  הכנה    4.

 
  המופיעות   הדרישות   בכל   יעמדו   ,הקבלן   באחריות   הינה   העבודה   לצורך   שהספקתם   ,הצינורות 

 .ועוד  התוכניות  ,הטכני  המפרט  ,הכמויות  כתב   זה  ובכלל  ,ההסכם  במסמכי

  יישאו   ,הקבלן   ידי -על   המסופקים   ,מוכר   בינלאומי   או   ישראלי   תקן   תו   קיים   לגביהם   אשר   ,צינורות 

 . כאמור תקן תו

  .לגמרי   חלק   יהיה   הפנימי   ושטחם   וליקויים   סדקים  ,פגמים   ללא   ,שלמים  יהיו   הצינורות 

 .ההסכם   במסמכי   אחרת   צוין   אם   אלא   ,בלבד   סטנדרטי   באורך   צינורות   יספק   הקבלן 

 השדה   שירות   של   ליווי   להשיג   הקבלן   אחראי   ,מטרים   70  על   עולה   בהן   הצנרת   שאורך   ,בעבודות 

 הערות   ומתן   באתר   ביקורים   ,לקבלן   הדרכה   מתן   לרבות   ,לעבודה   הצינורות   ספק   או /ו   יצרן   של 

 .בלבד   הקבלן  על   יחולו  השדה   שירות   עלויות   .העבודה   לביצוע   והמלצות 

 :כללי 

4.1.1 

 
4.1.2 

 
4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1 

:PVC  4.2 צנרת 

 .בלבד   בגרביטציה   שפכים   מי   להעברת   מיועדת   PVC  צנרת 

 .מובנה  דופן   עובי   בעלי   PVC  בצנרת  שימוש   על   מוחלט  איסור   חל  .מלא  דופן   בעל   תהיה   הצנרת 

 ".מעובה  דופן "  ומינם   884  י "ת   פי   על   מיוצרת   ,לפחות  SN8  ,מלא   דופן   עובי   בעלת   תהיה   הצנרת 

 עבודה   בדרגת  532  י "ת   פי   על   מיוצרת   תהא   )גדולים   בעומקים   להנחה   מיועדת (  לחץ   PVC  צנרת 

 .המזמין קביעת לפי בר 12.5 או 10

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 



 

 

 1124  י "ת  בדרישות   ויעמדו   לצינורות  יתאימו   אטימה   טבעות   .אטימה  טבעת  עם  תסופק   הצנרת 

 .חלקיו על

 הצנרת   בין   גומי   טבעת  ידי   על   תעשה   המחבר  אטימת  .אינטגראלי  שקוע   במחבר  תצויד   הצנרת 

 .השקוע מגרעת ובין

 תו   סימון  כולל   ,להם  המתאימים   התקנים   דרישות   פי   על   קיימא   בר  בסימון   מסומנת   תהיה   הצנרת 

 .ישראלי תקן

4.2.5 

 
4.2.6 

 
4.2.7 

 4.3 :מזוין  בטון  צנרת 

 .לתכנית  בהתאם  דרג  1,  סוג  05.2010),  גרסה(  27  י"ת   פי  על  תיוצר  הצנרת

 ).הנקבה בחלק  עדיפות(  מובנה גומי אטם עם תהיה הצנרת

4.3.1 

4.3.2 

 4.4 (GRP):  ש "צמ  צנרת 

 80°C.  עד   לטמפרטורה   עמיד   GRP  צינור 

 AWWA-C-950.  ולתקן   1999  יוני   2,  חלק   1892,  ישראלי   תקן   פי   על   מיוצרת 

 .לפחות pa  5,000 קשיחות דרגת

4.4.1 

4.4.2 

4.4.3 

 4.5 :פלדה  צנרת 

  -C  אמריקאי   תקן   לפי  530,  י "ת   לפי   אחרים   ונוזלים   מים   הובלת   שייעודה  מפלדה   תהיה   הצנרת 

AWWA  ,200  מים  לעבודות(  המזמין  של  פלדה  לצנרת  הטכני  המפרט  לדרישות  תואמת  ותהא.( 

 .בתוכניות   אחרת   צוין   כן   אם   אלא   ,אלומינה   רב   במלט  הפנימי   בצדם   מצופים   היו   הצינורות 

 266.1.  ר "מפמ   התקנים   מכון  מפרט   ולפי   C205  ,AWWA  אמריקאי   תקן   לפי   יעשה   הציפוי 

4.5.1 

 
4.5.2 

4.5.3 

:HDPE  4.6 צנרת 

 HDPE-PE100  יהיה   המינימלי   המפרט   .בתכנון  הכתוב   ולפי   499,  ישראלי   תקן   פי   על   מיוצרת 

.SDR-17 

4.6.1 

 4.7 :צנרת  שינוע 

 
 העלולים   בולטים   או   חדים   עצמים   ללא   ישרה   רצפה   עם   יהיו   התחבורה   כלי 

 .בצינורות לפגוע

  .המקורית   באריזתם   ויובלו   הספק   במחסן   או   הייצור   במפעל   יועמסו   הצינורות 

 ,ההובלה  בעת  ונפילה  תזוזות  מפני   והאביזרים  הצינורות   את   יאבטח   הקבלן 

 .אחרים  מתאימים  וסידורים  קשירה  ידי  על

 יונחו   יותר   הגדול   הקוטר   בעלי   הצינורות   ,שונים   בקטרים   צינורות   בהעמסת 

 .למטה 

 .מרופדים   יהיו   לקשירה   ושרשראות   כבלים 

 :שלהלן   מהשיטות   באחת   היצרן   ידי  על  תעשה  במפעל   המטען  העמסת 

 :העמסה 

4.7.1.1 

 
4.7.1.2 

4.7.1.3 

 
4.7.1.4 

 
4.7.1.5 

4.7.1.6 

4.7.1 

 באריזה  העמסה   ▪

 בתפזורת  העמסה   ▪

 באוכפים  העמסה   ▪

  האריזות  .וקוטרו  הצינור  לסוג  בהתאם  תהיה  הצינורות  של  העמסה  שיטת

  זהים   הפריטים   יהיו   אריזה   שבכל   כך   היצרן   ידי   על   מראש   יוכנו   העמסה   לצורך 

 .ואורך מין/דרג ,קוטר ,סוג מבחינת

 וללא  ’)וכו  המזמין  במחסן  ,בשטח(  החרושת  בבית  שלא  צינורות   העמסת 

4.7.1.7 
 

 
4.7.1.8 

 על  יונחו   )התחתון(  הראשון  בנדבך  שצינורות  כך  תעשה  ,מקורית  אריזה 

 קורות  .המוביל  קרון/ארגז  קרקעית  לרוחב  מסודרות  מעץ  תמיכה  קורות 

  יבלטו   הצינורות  בליטות  וללא  שטוחים  יהיו  צידיים   התמיכה  ועמודי  התמיכה 

 .צד מכל  מאורכם  כחמישית  התמיכה  לקורות  מעבר

 משולשת   מנסרה   בצורת   תעשה   דפנות   ללא   תחבורה   כלי   על  צינורות   העמסת 

 .היצרן  להוראות  ובהתאם  ,התעבורה  חוקי  לפי  המותר  לגובה  עד

 התקנת  ידי   על  תחבורה   כלי  של  העמסה  משטח  מצדי  דיפון  להגביה  ניתן

 .התמיכה  קורות   מונחות   בהם   למקומות   סמוך   המוצמדות   ,אנכיות   עץ   תמיכות 

 מעל  .הדפנות  לגובה  עד  מרובעת  מנסרה  בצורת  תעשה  הצינורות  העמסת

 מנסרה   בצורת  להעמיס  יש   ,התעבורה   חוקי  לפי   המותר   לגובה   ועד   זה   גובה 

 .משולשת 

  או   ,עץ  קורות   ידי  על   תובטח   אוכפים   באמצעות   המועמסים   הצינורות  יציבות 

 .צינורות  של  נדבך  ולכל  הצינורות  של  הצדדים  משני  קבועים  טריזים

  פגיעות   למנוע   כדי   ,לבד   או   ,גומי   כמו   בחומרים   מרופדים   יהיו   ממתכת   אוכפים 

 .ההובלה בזמן בצינורות

 

 
4.7.1.9 

 
4.7.1.10 

 
 
 

 
4.7.1.11 

 
4.7.1.12 



 

 

  4.7.1.13 שהקצוות   כך   תיעשה   )בטון   צינורות   כ "בד (  פעמון   מחבר   בעלי  צינורות   העמסת 

  ).תקע (  פעמונים   ללא   קצוות   גבי   על  מונחים   יהיו   )שקע (  פעמונים   יש   בהם 

 4.7.1.14 התקוע  שקצוות  כך  מונחים  כשהם  ,בחבילות  ארוזים   יהיו  PVC  צינורות 

  בצינורות   יגע   ולא   החוצה   יבלוט   שהשקוע   באופן   ,בדירוג   יסודרו   והשקוע 

  סרטי   עם   חזק   מעץ   מסגרות   ידי   על   ובאמצע   צד   בכל  תחוזק   חבילה   כל   .שלידו 

  .וקוטר   סוג   מאותו   צינורות   תכלול   חבילה   .פלדה 

 4.7.2 :הובלה  

  4.7.2.1 .מתאימים  קשירה   וסידורי  אורך  בעל   תחבורה  בכלי   תיעשה  ההובלה 

  4.7.2.2 .שהועמסו   כפי   תנוחה  באותה   להישאר  הצינורות   צריכים   ההובלה  בעת 

  4.7.2.3 תמנע  אשר  והפיזור   הפריקה  למקום  למשאיות  גישה  דרך  להבטיח  יש 

   לגבי   תזוזה  לצינורות  תגרם  הדרך  טלטולי  עקב  אם   .ורעידות  טלטולים 

   .בקו   הנחתם   לפני   לבדקם   יש   ,ההתחלתית   התנוחה 

  4.7.2.4 ללא   ומחוזקים  קשורים  הם  כאשר  בזהירות   תיעשה  המחברים  הובלת 

   .טלטול  של  אפשרות 

  4.7.2.5 ,חום   ,מכאניות   פגיעות   מפני   ומוגנים   ארוזים   כשהם   יובלו   ואטמים  אביזרים 

   בתוך  ,הנהג   תא (  מוצל   במקום   להחזיקם   מומלץ   .שמש   וקרינת   לכלוך   ,שמש 

   ’).וכו  צינור 

  4.7.2.6 .אחת   באריזה   שונים   וסוגים   מקטרים   אטימה   טבעות   לערבב   אין 

 4.7.3 :פריקה  

  4.7.3.1 :כללי 

   .הפרויקט  מנהל  עם  מראש  יתואם  הפריקה  מקום     4.7.3.1.1

   מתאימה  בצורה  תיעשה  והמחברים  הצינורות  פריקת     4.7.3.1.2

   .הצינורות   שלמות   את   יבטיחו   אשר   מתאימים   ובמתקנים 

   הצינורות   קצוות   על  צירי  כוח  יופעל  לא  הפריקה  בעת     4.7.3.1.3

   .החרוטים 

   .צינורות  לגלגל  או  לגרור  ,להשליך  ,להפיל  אין    4.7.3.1.4

   יחבלו  לא  שהצינורות   באופן  ,באיטיות  תיעשה  הפריקה     4.7.3.1.5

   ואין  ,הצינורות   את   להשליך   אין   .הקרקע   עם   המגע   בעת 

   .לגלגלם  או  אותם   לגרור 

   משני  פחות  צינורות  בפריקת  יעסקו  לא  מקרה  בשום     4.7.3.1.6

   .עובדים 

  4.7.3.2 :בידיים  פריקה 

   להוריד   מותר  ג"ק   60  על  עולה  אינו  שמשקלם  צינורות     4.7.3.2.1

   המטען  של  העליון  החלק   כאשר  רק   בידיים  מהמשאית 

   .בהמשך   כמפורט  מכני  בציוד   או  בחבלים   נפרק 

   ,בידיים  מהקרקע  אליהם  להגיע  אפשר  אשר  צינורות     4.7.3.2.2

   על   ,זה  במקרה  ,תיעשה  הפריקה  .ידיים  בעבודת  ייפרקו 

   .לפחות  עובדים   שני   ידי 

  4.7.3.3 :משופעות  קורות   בעזרת   פריקה 

 4.7.3.3.1 או  מ "מ   600  על  עולה  אינו   שקוטרם  צינורות  להוריד  ניתן 

 על  עולה  אינו   שמשקלם  100 בעזרת  מהמשאיות  ג "ק 

 יש   ,אחר   מכני   ציוד   אין   כאשר   .משופעות  וקורות   חבלים 

 .צינור לכל חבלים בשני להשתמש

  משקל   את   לשאת   כדי  דיין   חזקות   להיות   צריכות   הקורות 

  לבין   הקורה   בין   השיפוע   שזווית   כזה   יהיה   ואורכן   הצינור 

 30. על תעלה אל הקרקע

 .קצה   מכל   הצינור   אורך   1/5  במרחק   תונחנה  קורות 

 משקל   לפי (  פעמיים   או  פעם   לצינור  מסביב  ייכרך   חבל  כל 

 המשאית  אל   היטב   קשור   האחד   כשקצהו   )הצינור 

 העומד  פועל  ידי  על   ישוחרר  חבל   כל   של   החופשי   הקצה 

 בל   קצה   בכל   אחד   ,נוספים   פועלים   שני   בעוד   הרכב   על 

 .הקרקע על הצינור את מניחים ,צינור

  ובמידה   ובאיטיות   בהדרגה   תיעשה   לקרקע   הצינור   הורדת 

 במצב   העת   כל   יהיה   שהצינור  באופן   ,הקצוות   בשני   שווה 

 .אופקי 

 

 
4.7.3.3.2 

 

 
4.7.3.3.3 

4.7.3.3.4 

 
4.7.3.3.5 

 

 
4.7.3.3.6 



 

 

  מחייבת  המשאית  שעל  המטען  מתוך  הצינור  הוצאת

 את   להבטיח   כדי   שהוצא   במקום   (WEDGE)  טריז   הכנסת 

 .תזוזה נגד הנותרים הצינורות 

4.7.3.3.7 

 4.7.3.4 :מכני   ציוד   בעזרת   פריקה 

 או  ,ורצועות  הרמה   מיתקן   בעזרת   תעשה   מכאנית   פריקה 

 .במלגזה 

4.7.3.4.1 

 4.7.3.4.2 .מתכתיות  ולא  רחבות  תהיינה  הרצועות  להשתמש   אין 

  את  לתפוס   אין  .מרופדים  שאינם  בכבלים  או  בשרשרות

 .ווים בעזרת המוצרים

 4.7.3.4.3 במלגזה    שימוש  הקפדה    תוך   ייעשה  פגיעה   מפני 

  .מרופדות   להיות   חייבות   ההרמה   מזלג   שיני   .בצינורות 
 :באתר  אחסנה 

 
4.8 

 ,וקשים  חדים  ,בולטים  עצמים  ללא  ,מיושרים  יהיו  הפריקה  משטחי עלולים לפגיעות   לגרום 

 .במוצרים 

4.8.1 

 4.8.2 של  חופשית   תנועה  שתתאפשר  כך  התעלה  מתוואי   מרוחקים  יהיו  הפריקה  משטחי  כלים 

 הידרדרות   למנוע   ובכדי   ,במוצרים   פגיעה   ללא   חפור   החומר   את   לפזר   יהיה   שאפשר   ,מכאניים 

 .התעלה תוך אל המוצרים

 תמיכות   גבי   על   יונחו   אריזה   בלא   מוצרים   .הפריקה   משטחי   על   האריזה  עם   יונחו   ארוזים   מוצרים 

 רצוי   .אחרים   חדים   או   קשים   ועצמים   רגבים   ,מאבנים   נקיות   אדמה   ערמות  או   ,עץ   קורות   עשויות 

 .פלסטיות  ביריעות  או  בשקים  האדמה  ערמות  את  לכסות

  שימנעו   אנכיות   עץ   תמיכות   ידי   על   הסוואר   ליציבות   לדאוג   יש   ,סוואר   בצורת   מוצרים   של   בהנחה 

 .המוצרים הידרדרות

 .העבודה   ביומן   ותצוין   הפרויקט   מנהל   ידי   על   תאושר   באתר  האחסנה 

 השמש  קרינת   את   מהם   יסתיר   אשר  לכיסוי   מתחת   יאוחסנו   פלסטיים   מחומרים   עשויים   צינורות 

 

 
4.8.3 

 

 
4.8.4 

 
4.8.5 

4.8.6 

 .לחלוטין  .העבודה   ביומן   זאת   ויציין   הצינורות   כיסוי   את   יאשר   הפרויקט   מנהל  יהיו  הצינורות 

 .בתעלה   להנחתם   עד   מכוסים 

 .זו  גבי  על  זו  שורות  בשתי  היותר  לכל  יאוחסנו   מבטון  צינורות 

 גבי   על   מונחים   יהיו   )שקע (  פעמונים   יש   בהם   שהקצוות   כך   יאחסנו   פעמון   מחבר   בעלי   צינורות 

 ).תקע( פעמונים ללא קצוות

 
4.8.7 

4.8.8 

 4.9 :לצנרת   עזר  וחומרי   אטמים  ,מחברים   אחסנת 

 .המקורית   באריזתם   יאוחסנו   לצנרת   עזר   וחומרי   אטמים   ,מחברים 

 מקורות   ,שמש   קרני   ,רטיבות   ,לכלוך   מפני   החומרים   על   שיגן   מבנה  בתוך   יהיה   האחסון   מקום 

 .ומדללים   צבעים   ,שמנים   ,חום 

  לפני  ימים  מספר  הקשירה  סרטי  את  להתיר  יש  ,בחבילות  קשורים כשהם  מסופקים אטמים אם

 .הקשירה  בלחץ  שנגרמו  קטנות  מעיכות  לבטל  כדי  ,בהם  השימוש

 .שהוא  סוג  מכל  עיוות   להם  יגרם   שלא   כך   יאוחסנו   אטמים 

 ,התעלה  תוך   אל   הידרדרות   מפני   יובטחו   התוואי  לאורך   הקרקע   פני   על  המפוזרים  המוצרים  כל 

 .לתוכם  אחרת  פסולת  וכל  בוץ  וחדירת  ,בזה  זה  ופגיעה  חיכוך  ,נגיעה

4.9.1 

4.9.2 

 
4.9.3 

 
4.9.4 

4.9.5 

 4.10 :צנרת  פיזור 

 -על  קו  של  במקרה  התמיכות  או(  התעלה  לאורך  הקרקע  על  הנחתם  פירושו  הצינורות  פיזור

 ).קרקעי 

  העוברת  לתנועה  יפריע  שלא  במקום  ,הסופי  הנחתו  למקום  האפשר  ככל  קרוב  יונח  צינור  כל

 .ממנה ייפגע שלא ובאופן

 .החפירה   שפך  בו  שאין  התעלה   בצד   הצינורות   יפוזרו   ,אחרת   נדרש   לא   אם 

 כך   ,התעלה   ציר   כלפי  קטנה   בזווית   יונח   זאת   ומלבד   גלגול  נגד   יובטח   הקרקע   על   המונח   צינור   כל 

 .התעלה  לתוך  ייפול  לא  יתגלגל  זאת  בכל  שאם

 המחברים  ,הצינורות   לתוך   בוץ   או   עיליים   מים   כניסת   נגד   באמצעים   לנקוט   יש  הצורך   במידת

 .והאביזרים 

 .יום   לאותו   העבודה   היקף   עבור   רק   יום   בכל   התוואי   לאורך   יפוזרו   המחברים 

4.10.1 

 
4.10.2 

 
4.10.3 

4.10.4 

 
4.10.5 

 
4.10.6 

 פיזורם  לשם  אחסנה  ממקום  צינורות  נוטלים  כאשר והפריקה  ההובלה   ,הטעינה   על   יחולו   -

 .לעיל המפורטות הדרישות

4.107 

 4.11 :צמנט  אסבסט   צנרת   פינוי 

  בהתאם הקבלן  יפעל ,צמנט אסבסט  חומר  מבנה בעלת  ישנה צנרת  החלפת  הכוללת  בעבודה

 -2011".א"התשע  ,מזיק   ואבק  אסבסט  מפגעי  למניעת  חוק "  להוראות

4.11.1 



 

 

 :החוק  מתוך  חלקי  ציטוט  להלן 

  ,פינוי  ,הריסה   ,הסרה   ,פירוק   ,תיקון   לרבות   ,באסבסט   המתבצעת   עבודה   -  "אסבסט   עבודת"  :הגדרות "

 ולמעט  ,אסבסט   בה   שהוטמן   בקרקע   קידוח   או   חפירה   ,כיסוי   ,הטמנה   ,הובלה   ,מפגע   סילוק   ,חיתוך 

 ;צמנט אסבסט של צביעה

  ואטומה   כפולה   באריזה   עטיפתם   ,העבודה   באתר   האסבסט   ופסולת   האסבסט   איסוף   :א   29  סעיף 

 לאתר  הפסולת   ופינוי   הממונה   שיורה  כפי  האריזה   סימון   ,ממנה   שחרור   או   דליפה   שימנע  באופן 

 ;זה חוק  הוראות לפי אסבסט פסולת

 פסולת   לאתר  אלא  אותם  יפנה  ולא  אסבסט  פסולת  או  אסבסט  אדם  יסלק   לא  :א  41  סעיף 

 ."הטמנתם  לשם  ,אסבסט 

 .מורשה   אסבסט   פסולת   אתר   ממפעיל   הצנרת   קבלת   עבור   משלוח   תעודת   יציג   הקבלן   :אישורים 

4.11.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.11.3 

 
 חוזר   וכיסוי  בדיקתה   ,הרכבתה   ,הצנרת   הנחת    5.

 5.1 :כללי   -  צנרת   הורדת 

 5.1.1 :כי   לוודא   יש   הנחה   לצורך   לתעלה   הצינורות   הורדת   תחילת   לפני 

 .לעיל  כמפורט   הצינור   להנחת   מוכנה   התעלה   תחתית    ▪

 .כנדרש  ומהודק   יבש  הצנרת  תונח  עליו  המצע   ▪

 .התעלה   בתוך   בהעברתם   צורך   ללא   לתעלה   הורדתם   שתבטיח   בצורה   בוצע   הצינורות   פיזור    ▪

 .נזק   או   פגם   ללא   תקין   במצב   הם   והאביזרים   המחברים   ,הצינורות   כל    ▪

 .לעבודה   מוכנים   הצינורות   להנחת   והכלים   המתקנים   וכן   ,המחברים    ▪

 בשטחים  מפלדה  מים   קווי  לביצוע  הטכני  מפרט"ל  בהתאם  תתבצע  פלדה  צינורות  הורדת 

 .המזמין  של  "עירוניים 

5.1.2 

 5.2 :בידיים   צינורות   הורדת 

 על   עולה  אינו   שמשקלם  צינורות  להורדת  רק   להשתמש  יש   ידיים   בעבודת  צינורות  הורדת  בשיטת 

 .ג"ק   60

 העומדים   אנשים   שני   ידי   על  התעלה   לתחתית  יועבר   והוא   בקצותיו  הצינור  את  ירימו   עובדים  שני 

 .בתעלה 

 מתפוררים   אינם   אשר   ומוצקים   ישרים   דפנות   בעלות   לתעלות   מוגבלת   בידיים   צינורות   הורדת 

  יש  להתפורר  עלולים  או   משופעים  התעלה  דפנות  אם  .והצינורות  העובדים  של  משקלם  תחת

 .ג"ק  -60מ קטן הצינורות משקל כאשר גם בחבלים להשתמש

 ניתן   לכך   ,לתחתית   העברתו   לצורך   ,לצינור   נוחה   גישה   להיות   צריכה   התעלה   בתוך   לעובדים 

 .מטר   1.5  על   עולה   אינו   עומקן   אשר   בתעלות  רק   ידיים   בעבודת   צינורות   להוריד 

5.2.1 

 
5.2.2 

 
5.2.3 

 

 
5.2.4 

 5.3 :בחבלים   צינורות   הורדת 

 5.3.1 :במצטבר   הבאים   התנאים   להתקיימות   בכפוף   תיעשה   לתעלה   בחבלים   צינורות   הורדת 

 ג"ק   60  על   עולה   אינו   הצינור   משקל    ▪

 מ"מ   600  על   עולה   אינו   הצינור   קוטר    ▪

 מטרים   3  על   עולה   אינו   הצינור   אורך    ▪

 כאשר   או   ,לעיל   שפורטו  המגבלות   חלות   כאשר   לתעלה  בחבלים  צינורות   של  הורדה   תיעשה   לא 

 .כן  לעשות  בטיחותית   מניעה   קיימת   בו   מקרה   בכל   או   מבטון   עשויים   הצינורות 

 .לפחות   עובדים  שני  ידי -על   תיעשה   בחבלים  צינורות   הורדת 

  שאורכו  צינור .קצה  בכל  אחד  ,לפחות  חבלים  שני  בעזרת  יורד  מטר  שלושה  עד  שאורכו  צינור

 .לפחות  חבלים  שלושה בעזרת  יורד  מטר  שלושה על  עולה

 .יציב   למתקן  החופשי   החבל   קצה   את  לעגן   יש   צינורות   בהורדת 

 מעל   הנמצאים   לעובדים   לאפשר   מנת   על   ,ההרכבה   בשעת   הצינור   על   החבלים   את   להשאיר   רצוי 

 .וחיבורו   הנחתו  בעת   הצינור   בכוונת   ולעזור   בחבלים  לאחוז   התעלה

 .התעלה  בדופן   פגיעתו  או  גרירתו  מניעת  תוך  ,ובזהירות   באיטיות  הצינור  את  להוריד  יש 

  של  מה  בהזזת  צורך   יש  ,הצינור  קצוות   את  להתאים  וכדי  התעלה  אל   הצינור  הורדת  במהלך

 .הצינור  ציר  בכיוון  הצינור 

5.3.2 

 
5.3.3 

5.3.4 

 
5.3.5 

5.3.6 

 
5.3.7 

5.3.8 

 5.4 :הנדסיים   מכאניים   בכלים   הצינורות   הורדת 

 מכאניים  כלים  בעזרת   התעלה   אל  יורדו  חבלים   באמצעות   או  בידיים   להורידם  ניתן   שלא   צינורות 

 .הנדסיים 

 .ב "וכיו   פלדה   כבלי   ,ווים   ,משרשראות   ייפגעו   לא   שהצינורות   כך  על   מיוחד   באופן   להקפיד   יש 

 סביב  שייכרך   ,הצינור  למשקל  ומתאים מותר   הרמה   עומס   בעל   הרמה   אביזר   על   ייתלה  הצינור 

 .החיבור  ועשיית   הצינור  יישור   על  להקל  כדי  ,שלו  הכובד  מרכז

5.4.1 

 
5.4.2 

5.4.3 



 

 

 מיוחד   הרמה   מתקן   בעזרת   לתעלה   ויורד   יורם   ,הצינור   בדופן   חרושתי   הרמה   חור   בעל  בטון   צינור 

  יינתנו   עצמו   ההרמה   ומתקן   הצינורות   להרמת   ההנחיות   .המכאני   לכלי   ויותאם   הצינור   על   שיורכב 

 .היצרן   להנחיות   בהתאם   ההנחה   את   לבצע   הקבלן   ועל   הצינורות   יצרן   ידי   על 

5.4.4 

 5.5 :צינורות   חיתוך 

 של  )פאזה(  ומידור  חריטה  כולל  ,לקצרם  מנת  על  ,לצורך  בהתאם  ,באתר  צינורות  לחתוך  ניתן 

 .הקצוות 

 מנהל  של  הוראה   לפי  ורק   אך  יהיה  אחר  חיתוך  כל  .תאים  שני  בין  בקטע  אחת  פעם  מותר  חיתוך 

 .הפרויקט 

  על   המומלצים   כלים   עם   הצינורות   יצרן   להוראות   בהתאם   יעשו   והמידור   החריטה   ,החיתוך   פעולות 

  .הפרויקט   מנהל   באישור   יהיה   אחרים   בכלים   שימוש   או   היצרן   הוראות   בביצוע   שינוי   כל   .היצרן   ידי 

  הזווית   לפי   בדיוק   ייעשו   אלכסוניים   חיתוכים   ,הצינור   לציר   ניצב   במישור   יהיו   ישרים   חיתוכים 

 .אחד במישור תהיה החיתוך ששפת ובאופן הדרושה

  השטח  את  לעבד  יש  ,החיתוך  בעת  יושג  לא  זה  דבר  אם  .וחלקים  נקיים  יהיו  החתוכים  השטחים

  יש  החיתוך  תחילת   לפני  .עדינות  ברזל  מברשות  באמצעות  וחלקים  נקיים  שטחים  לקבלת  עד

 החתוך  הקצה  את  .הצינור  לציר  ניצב  חיתוך  להבטיח   כדי   לצינור   סביב  החיתוך  מקום  את   לסמן 

 .בשוחה  למחבר  או  הצינורות  בין  למחבר  התאמתו  לשם  הדרוש  לקוטר  לחרוט   יש  הצינור  של

 .בדפנות  שבר   למנוע  כדי  אורכו  לכל  הקיצור  בעת  לתמוך  יש   המקוצר  הצינור  את 

5.5.1 

 
5.5.2 

 
5.5.3 

 
5.5.4 

 
5.5.5 

 
 

 
5.5.6 

 5.6 :צינורות   הנחת 

 
  אין  .קטע   בכל   אחד   לקצה   פרט   צינורות   חלקי   או   צינורות   בשברי   להשתמש   אין 

 .מודבקים במחברים להשתמש

 של  החיצוני   הדופן  בין  המרחק   וכי  בצידה  ולא  התעלה  במרכז  ורק   אך  תונח  צנרת

 .מ"ס 20  לפחות יהיה  התעלה של הפנימי  לדופן הצנרת

  מפלדה  מים  קווי  לביצוע  הטכני  מפרט"ל  בהתאם  תתבצע  פלדה  צינורות  הנחת

 .המזמין של "עירוניים  בשטחים

  של   אופנים   בשלושה   להבחין   ניתן   כאשר   הבאות   ההנחיות   לפי   יונחו   הצינורות   סוגי   שאר 

 :צינורות הנחת

 :כללי 

5.6.1.1 

5.6.1.2 

5.6.1.3 

 
5.6.1.4 

 
5.6.1.5 

5.6.1 

 רצופה   תמיכה  תוך  הנחה   ▪

 נפרדות   תמיכות  על  הנחה   ▪

 בתלייה   צינורות  התקנת   ▪

  .סימון   בסרט   ויסומן   לעיל   המפורטות   להנחיות   בהתאם   יכוסה   הצינור 

 :רצופה תמיכה תוך הנחה
 

5.6.2 

 להבדיל   יש   6.לעיל   כמפורט   ריפוד   לאחר   התעלות   תחתית   גבי   על   תעשה   הצנרת   הנחת 

 :והם רצופה תמיכה תוך הנחה מקרי בשני

5.6.2.1 

 12%: עד קו   שיפוע -  מתונים  בשיפועים 

  אופן  ובשום  אורכם  לכל  הקרקע  עם  במגע   להיות   חייבים   הצינורות 

  מחבר   בעל   צינור   עבור   .הצינורות   משקל   את   המחברים   יישאו   לא 

 מתחת  גומחות  השומשום  מצע  בשכבת  לחפור  יש  ,אינטגרלי שקע

  ,להרימו   מבלי  הצינור  את   להרכיב  יהיה   שניתן  כך  ,המחבר  למקום 

 הרכבת  לאחר  .המחברים  על  הצינור  הישענות  את  למנוע  ובכדי

 .ולהדקו  המצע  בחומר  הגומחות  את  למלא  יש  ,הצינור

 12%:  מעל   קו   שיפוע  –  תלולים  בשיפועים 

  למנוע   כדי   עיגונים   להתקין   יש   12%,  מעל   הוא   הקו   ושיפוע   במקרה 

  ואין   במידה   .לביצוע   לתוכניות   בהתאם   הצינורות   של   צירית   תזוזה 

  תשומת   את   להפנות   הקבלן  על   ,לביצוע   בתוכניות  הקו   לעיגון   דרישה 

 .להנחיותיו  בהתאם  ולפעול  הפרויקט  מנהל  לב

5.6.2.1.1 
 
 
 
 
 

 
5.6.2.1.2 

 
 
 

 
 :נפרדות   תמיכות   על   הנחה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.6.3 

  יפעל  ,התמיכות   לביצוע   מיוחד   מפרט  לקבלן   נמסר  ולא  ,לצינור   תמיכות   לבצע  צורך  ויש  במקרה 

 :להלן כמפורט הקבלן

 :ומיקומן  התמיכות   מספר 

  לא   אך   למחבר   סמוך  יהיה   מיקומן   אשר   צינור   לכל   תמיכות   שתי  תידרשנה   רגיל   במצב 

 שווה   הקרוב   הצינור   קצה  אל   תמיכה   כל   ממרכז   המרחק   יהיה   קטנים   בצינורות   .מתחתיו 

 מספר   ייקבע   עילי   כקו   עמודים   על   מונחים   הצינורות   כאשר   .הצינור   אורך   לחמישית 

 בהתחשב   ,כולו   המבנה   יציבות   את   שיבטיח   באופן   אליהם   הצינור   חיזוק   ואופן   העמודים 

5.6.3.1 



 

 

 ’).וכו   אדמה   מפולת   ,התנגשות  ,רוח (  האפשריים   והדינמיים   הסטטיים   העומסים   בכל 

 .לביצוע   המאושרות   התוכניות   פי   על   יעשה   התמיכות   ביצוע 

 :תמיכות טיפוסי 

 "עריסה "  תהיה   תמיכה   כל  שבראש   ובלבד   ,פלדה  או   מבטון   להיות   יכולות   התמיכות 

  מרבע   פחות   לא   על   ,הצינור   עם   במגע   הבאה   הצינור   של   החיצונית   צורתו   לפי   המעוצבת 

  העריסה  לבין   הצינור  בין  .הצינור  היקף  מחצי  יותר  ולא  שליש   גדולים  בצינורות   ההיקף 

  בחצי התמיכה אל יירתם הצינור  .לפחות מ "מ 5  -כ של בעובי אחר גמיש חומר יושם

 .שטוח מ"מפלב העשוי חישוק 

  יהיו  מתכת  העשויים  החלקים  כל  ,המיוחד  במפרט  או   בתוכניות  אחרת  צוין  לא  אם

 .ואומים  ברגים  כולל  ,לפחות  304  מ"מפלב

 

 
5.6.3.2 

 
 
 
 

 
5.6.3.3 

 :בתלייה   צינורות   הנחת 

  צינורות   הנחת   לבצע   אין   .העבודה   לביצוע   מיוחד   מפרט   הקבלן   יקבל   ,בתלייה   להתקין   יש   כאשר 

  העשויים  החלקים  כל   ,מיוחד  במפרט או  בתוכניות   אחרת  צוין  לא אם  .מיוחד פרט  ללא  בתלייה 

 .ואומים  ברגים  כולל  ,לפחות   304  מ"מפלב  יהיו  מתכת

5.6.4 
 
 

 
 :סטיות 

 
 
 

 
5.7 

 בחתך  הנתון  והגובה  בתנוחה  המסומן  התוואי  לגבי  בתעלה  הקו  הנחת  בעת  המותרות  הסטיות  להלן 

 :לאורך 

 
 # תיאור  המותרת   הסטייה 

 1 )לתא   תא   בין (  הקו   שיפוע  צד  לכל  המתוכנן  מהשיפוע  10%  עד 

 2 הקו   ציר  מותרת   אינה   סטייה  כל 
 

 5.8 :צינורות   הרכבת 

 :הצינורות   שלמות 

  אינם  כי   לוודא  ,והאטמים  האביזרים  ,הצינורות  את  חזותית   לבדוק   יש  ,הצנרת  הרכבת  לפני

 .האתר   מן  יסולקו   ,פגומים   שהם   או   ,מתאימים   שאינם   פריטים   .למתוכנן   מתאימים   הם   וכי   פגומים 

  החלטה  וקבלת  מצבם  בחינת  לשם  בצד  זמנית  יאוחסנו  ותקינותם  לשלמותם  חשש  שיש  פריטים

  בהקדם   ויסולקו   בולט   בצבע   יסומנו   ,לשימוש   ראויים   לא   שימצאו   פריטים   .הפרויקט   מנהל   ידי -על 

 .האתר מן

 :ההנחה  במהלך   מפלס  בדיקת 

  על   הקבלן  יבצע   ,הצנרת  הנחת  במהלך   המזמין   החלטת   לפי   או  מטר   70  מעל   שאורכן   בעבודות 

 על   תבוצע   המדידה   .לתוכניות   מתאים   ושיפועו   (.I.L)  הצינור   תחתית   רום   לאימות   מדידה   חשבונו 

  במידה   .הצינור   כיסוי   ולפני   )שוחות   שתי   בין (  קו   קטע   לכל   אחת   לפחות   ותתקיים   מוסמך   מודד   ידי 

 המודד   .כיסויו   לפני   צינור   כל   ראש   מדידת   תבוצע   ,בתעלה  כיסוי   ללא   צינור   להשאיר   ניתן   ולא 

 .הצנרת   עבודת  אורך   לכל   רצוף   באופן   הביצוע   את   ילווה   הקבלן   מטעם 

 :ההנחה  במהלך  הצינורות  ניקיון 

  .לפריטים   נזק   גרימת   וללא   רכים   באמצעים   בקפידה   לכלוך   לסלק   יש   .מלכלוך   נקייה   תהיה   הצנרת 

  בגמר   יום   מדי   הפתוחים   קצותיהם   את   ולחסום   הרכבתם   לפני   הצינורות   את   לבדוק   הקבלן   על 

  כדי  תוך  הצנרת   סתימת  למנוע  מנת  על  במיוחד  זו  הוראה  על  להקפיד  הקבלן  על  .העבודה

  יהיו  המסירה  טרם  כשל  או  סתימתה  עקב  צנרת  של  מחדש  התקנה  או  נזק   תיקון  כל  .עבודה

 .חשבונו ועל הקבלן באחריות

 :ההנחה  בגמר   הצינורות  ניקיון 

5.8.1 
 
 
 
 

 
5.8.2 

 
 
 
 

 
5.8.3 

 
 
 
 

 
5.8.4 

 באמצעות  הניח  אותם   הקווים  של   שטיפה   הקבלן   יבצע   ,הצנרת   הנחת   עבודות   בסיום 

  .הניקוי   לצורך   קולחים   מי   או   שפכים   במי   שימוש   על   איסור   חל   .בלחץ   שטיפה   ציוד 

 מתחת   בקרקע   לחתור   העלולים   מים   כניסת   למנוע   כדי   האמצעים   בכל   ינקוט  הקבלן 

 במורד   והריפוד   המילוי   סחיפת   את   למנוע   כדי   האמצעים   בכל   ינקוט   הקבלן   .לצינור 

 .השיפוע 

5.8.4.1 

 
5.8.4.2 

 .מלא   בחיבור  ויחוברו  יונחו  הצינורות 

 מעלה   כלפי   יונחו   הפעמונים   .מעלה   לכוון   הנמוך   מהמקום   יונחו   הצינורות   ,שמתאפשר   מקרה   בכל 

 .הזרם 

 PVC: צינורות   הרכבת 

5.8.5 

5.8.6 

 
5.8.7 

  PVC צינורות   לסוג   המתכוון  1205, י "בת   מופיעות   והתקנה  הנחה  ,לשימוש   הוראות 

 וכן   ,באדמה   טמונות   )השפכים  של   גרביטציונית   לזרימה (  884  י "בת   שהוגדרו   כפי   קשיח

 132. כ"במפמ להוראות בהתאם

 20%.  עד   בשיפוע   PVC  צינורות   להניח   מותר 

5.8.7.1 
 

 
5.8.7.2 



 

 

 מוכנס  אטם  כאשר  ,ותקיעה  באטמים  שימוש  תוך  לזה  זה  מתחברים  PVC  צינורות

 .הצינור  של  הפעמון  במצמדת  הנמצא   מיוחד  לחריץ

 אל   הישר   קצהו   הכנסת   לפני   .בלבד   הצינורות   יצרן   ידי   על   המסופק   באטם   להשתמש   יש 

  משחת  הישר   קצהו  על  לפזר  יש  השני  הצינור  של  הפעמון  למצמדת  האחד  הצינור

  אסורה  אחרת  משחה  בכל  השימוש   .היצרן  הוראת   לפי   זו  למטרה  מיוחדת  החלקה

 .קל סיבוב תוך תעשה הצינור הכנסת .בהחלט

  על   המוטבע   לסימון   עד   הצינור   את   לתקוע   יש   כאשר   תקע   שקע   בשיטת   יחוברו   הצינורות 

  סימון  קיים  ולא  במידה  .החוצה  המצמדת  מקצה  מ"ס   0.5  של  סטייה  מותרת  .דופנו

 הרכבת  לפני  השקע  לתוך  החדירה  מידת  את  התקע  על  הקבלן  יסמן  ,היצרן  מטעם

 .הצינור 

 כי  להבטיח  כדי  מראש  הניסור   מקום  את  לסמן  יש  ,בשדה  הצינור  של  חיתוך  נעשה  אם

 בעל   עץ   במשור   להשתמש   יש   הצינור   בניסור   .הצינור   לציר   ניצב   יהיה   המסור   מישור 

  קצה   וליצור   שופין   בעזרת   המנוסרים   הקצוות   את   לשייף   יש   הניסור   אחרי   .עדינות   שיניים 

 .חדש  צינור  של  שיפוע  כדוגמת  ,לערך  מעלות  15  של  בשיפוע  קטנה  פאזה  בעל  חלק 

5.8.7.3 

 
5.8.7.4 

 
 

 
5.8.7.5 

 
 

 
5.8.7.6 

 5.8.8 :בטון צינורות  הרכבת 

 .בהתאמה  ושקע  תקע  להלן  שיקראו   נקבי  וצד   זכרי  צד  בעלי  הצינורות 

  ומכל  מאבק   השקע  של  הפנימי  המשטח  את  היטב  לנקות  יש  ,ההרכבה  תחילת  לפני

  יעשה   אכן   והניקוי   במידה  .הניקוי  לצורך   נקיים   במים   להשתמש   אפשר  .אחר  זר  חומר 

 באמצעות  ינוקו  וגריז  שמן  .נקי  בסמרטוט  המשטחים  את  לנגב  יש  ,מים  באמצעות

 .הניקוי  לצורך  בנפט  להשתמש  אין  .בבנזין  טבול  סמרטוט

 .בתוכניות  המפורטים  הגבהים  לפי  בתעלה   יונחו   הצינורות 

 .המעלה   כלפי  יהיה   בביצוע   התקדמות   וכיוון  הנמוכה   מהנקודה  יונחו  הצינורות 

  שקע   לתוך  יוכנס  התקע  .הקו  מעלה   כלפי   מכוון  יהיה   שהשקע   כך  יהיה  הצינורות  כיוון 

 בצד   מרווח   יוותר   שלא  כזה   באופן   הנדרש   לשיפוע   מלאה  ובהתאמה   ישר   בקו  הפעמון 

 .וחלקה  ישרה  תחתית  עם  אחד  צינור  יהווה  שהקו  כך  ,הצינורות  של  הפנימי

 תוך  אל   המורד   כלפי   ודחיפתו   הצינור   תקע   הרמת   ידי   על   יעשה   הצינורות   בין   החיבור 

 .השקע 

 יבוא   לא   שהצינור   כך   הצינור   קצה   על   שיגנו   עץ   קורות   ידי   על   תיעשה   הצינורות   דחיפת 

 .הדוחף הכלי עם ישיר במגע

 .היצרן   ידי   על   יקבע   חיבורם   לאחר   לשקע   התקע   בין   המותר   החיצוני   הרווח 

  המותר   הערך   על   עולה   הרכבתם   לאחר   צינורות   שני   בין   בפועל   החיצוני   והרווח   במידה 

  פגם   האטם   נמצא   ,הפירוק   ולאחר   במידה   .מחדש   ויורכבו   הצינורות   יפורקו   ,היצרן   פי   על 

 .בעבודה   שימוש   כל   בו   יעשה   ולא   לאלתר   הפגום   הצינור   יוחלף   ,שהיא   סיבב   מכל

 .במלט   ימולא   ,היצרן   פי  על   מותר   וערכו  במידה   ,החיצוני   הרווח 

  או  השמש  אור  קרני  החדרת  ידי על  תיעשה הצינורות  הנחת  לאופן  ביקורת

 .מראה  באמצעות  לצינורות  שיוחדרו  מתאימים  פנסים

  .הפרויקט   מנהל   ידי   על   ויאושר   מודד   ידי   על   הקו   שיפוע  ייבדק   זה   שלב  בסיום 

 .הצינורות  יצרן  הוראות  לפי  יאטם   הצינור  הרמת  חור

  על   יעשה   PVC  או   HDPE  שרוול   בעלי   בטון   בצינורות   השרוולים   בין   ההיתוך 

 .בלבד צינורות יצרן ידי

5.8.8.1 

5.8.8.2 
 
 

 
5.8.8.3 

5.8.8.4 

5.8.8.5 
 

 
5.8.8.6 

 
5.8.8.7 

 
5.8.8.8 

5.8.8.9 
 

 
5.8.8.10 

5.8.8.11 

 
5.8.8.12 

5.8.8.13 

5.8.8.14 

 HDPE 5.8.9:  צנרת  הרכבת 

  .היצרן   מטעם   מורשה   קבלן   באמצעות   היצרן   הוראות   לפי   היתוך   בשיטת   תחובר   הצנרת 

 :חשמלי להיתוך HDPE  צינורות קצות הכנת

 וצורתם   לשלמותם   יבדקו   הקצוות   Cut  .Square  מסוג   יהיו   להיתוך   הצינורות   קצות 

5.8.9.1 

5.8.9.2 

 קצוות   את  .הפרויקט  מנהל  של  רצונו  לשביעות  יתוקנו  הפגמים  וכל  נכונה  העגולה 

 וכדומה   צבע   שיירי   ,שמנים  ,לכלוך   מכל   היטב   לנקות   יש   להיתוך   העומדים   הצינורות 

 דופן של קל גירוד ידי ועל -HDPEה צנרת  יצרן ידי על   המאושר ממיס חומר  בעזרת

 .הצינור 

 :חשמלי   היתוך   לבצוע   הנחיות 

 
 

 
5.8.9.3 

  יש   .הצינור   לציר   ומאונכות   לחלוטין   שטוחות   החתכים   שפות   כי   וודא 

  והמנע   ולכלוך   שבב   מכל   להיתוך   המיועדים   הפנים   את   היטב   לנקות 

 .הנקיים בשטחים יד ממגע

 סטטיות  יהיו  המרותכות   השפות  ,ההיתוך  במהלך  כי  להקפיד  יש

 .כלשהו   עומס   עליהם   יופעל   ושלא   לחלוטין 

5.8.9.3.1 
 

 
5.8.9.3.2 



 

 

  ובמכשיר  החשמלי  ההיתוך  במצמד  השתמש הייעודי  לביצוע

 .היצרן הוראות פי על ההיתוך

5.8.9.3.3 

  פי  על  להתקררותו  עד  ההיתוך  על  עומס  מהפעלת  להימנע  יש

 .נוזל  בעזרת   לקרר   או   מאולץ   בקירור   להשתמש   אין   .היצרן   הוראות 

5.8.9.3.4 

 
 :ריתוכים   רישום 

 

 
5.8.9.4 

 על   שבוצעו   הריתוכים   כל   של   הצנרת   תרשים   גבי   על   וסימון   מסודר   רישום   ינהל   הקבלן 

  .ותאריך   המבצע   שם   ,ההיתוך   נתוני   יכלול   הרישום   .ידו 

 :לקויים חיבורים תיקון

  התיקון   בהוצאות   יישא   הקבלן   .הפרויקט   מנהל   הנחיות   לפי   יעשה   לקויים   חיבורים   תיקון 

 הפרויקט  מנהל  .תידרש  כאשר  החוזרת  הבדיקה  מחיר  לרבות  ,החיבור  פגמי  כל  של

  כל   .הצינור   גב   על   ויציב   ברור   סימון   ידי   על   בריתוכים   או  בצינורות  שיתגלה  פגם   כל   יסמן 

 .ובאישורו   הפרויקט   מנהל   הוראות   לפי   יבוצעו   התיקונים 

 :וחשמליים   תרמיים   והיתוכים   ריתוכים   על  פיקוח 

 

 
5.8.9.5 

 
 
 

 
5.8.9.6 

 5.8.9.6.1 הפרויקט  מנהל  באופן  יפקחו  ,הצנרת  יצרן  של  מוסמך  נציג  או 

 .טיבם   את  ויבדקו  וההיתוך  הריתוך  עבודות  ביצוע  על  מתמיד

 חיתוך  לדרוש  הפרויקט  מנהל  רשאי  יהיה   השוטפת   העבודה  במהלך 

 לבדיקה   אחראי   הקבלן   .והחיבור   הריתוך   טיב   לבדיקת  דוגמאות 

 .לרשותו   העומד   וההיתוך  הריתוך   הציוד   כל   של   ולכיול 

 5.8.9.6.2 הפרויקט  מנהל  הריתוך  של  מעבדה  בדיקות  לבצע   היכן  יקבע 

  מן   יוצא   ללא  אולם   ,זו   בבדיקה   החייב   צנרת   קו   כל   של   תפר   ובאיזה 

 .לריתוכים  חזותית  בדיקה  הצנרת  כל  תעבור  הכלל

 

 
 :פלדה  צנרת  הרכבת 

 

 
5.8.10 

 מפלדה  מים   קווי   לביצוע   הטכני   מפרט "ל   בהתאם   תתבצע   הצינורות   הרכבת 

 .המזמין של ",עירוניים בשטחים

  עם   ,שונות   בזויות   פלדה   קשתות  ,צינורות   וריתוך   חיתוך   ,הרכבה  כוללת   העבודה 

 הכל   ,הקו   לאורך   ועוגנים   תמיכות   ,אחרים   ואביזרים   ביקורת   עין   ובלי 

 .ההנחה  לאחר   בציפוי   תיקונים   כולל   ,פלדה   לצינורות   ישראלי   לתקן   בהתאם 

 .הקבלן  חשבון  על  רנטגן  צילום  ידי   על  תעשה  הצינורות  בדיקת

5.8.10.1 

 
5.8.10.2 

 

 
5.8.10.3 

 GRP 5.8.11:  צנרת  הרכבת 

 יצרן   להוראות   בהתאם   יעשו   GRP  ואביזרי   לצינורות   הקשורות   העבודות   כל 

 .הצנרת 

 ,הפיקוח  במסגרת  הצנרת  עבודות  כל  במשך  בשטח  נוכח  יהיה  היצרן   נציג

 .הפרויקט  מנהל   באמצעות   לקבלן   יועברו   דרישותיו 

 :הן  GRP  צנרת   להנחת  המחייבות   ההוראות 

5.8.11.1 

 
5.8.11.2 

 
5.8.11.3 

 חלק  מהווה היצרן של ההנחה מפרט .הצנרת יצרן  מאת הנחיות מפרט    ▪

 .החוזה ממסמכי נפרד בלתי

 ▪ מסמך  "AWWA MANUAL M45" לצנרת GRP פרק  8.

 מנהל  ידי -על   תיקבע   לביצוע   ההנחיה   המסמכים   בין   סתירה   של   מקרה   בכל 

 .הפרויקט 

 :צינורות   חיתוך 

 

 
5.8.11.4 

 .בלבד  הצנרת   יצרן  במפעל   יבוצע   חיתוך 

  חיתוכים   ;הצינור   לציר   ניצב   במישור   יהיו   ישרים   חיתוכים 

 ובאופן   הדרושה   הזווית   לפי   בדיוק   ייעשו   אלכסוניים 

  יבוצעו  החיתוכים  .אחד  במישור  תהיה  החיתוך  ששפת

  יהיו  החתוכים  השטחים  .בלבד   מכאני  חיתוך  בשיטת

 בעת  יושג  לא  זה  דבר  ואם  .בהחלט  וחלקים  נקיים

 נקיים  שטחים  לקבלת  עד  השטח  את  לעבד  יש  ,החיתוך

 .וחלקים

5.8.11.4.1 

5.8.11.4.2 
 
 
 
 
 

 
 :צנרת  תמיכת 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.8.11.5 

 ימוקמו  לא  הצנרת  תמיכות  כי  לדאוג  יש  ,קרקעית-על  צנרת  של  במקרה 

 20  של  מרווח  על  לשמור  יש  .הצנרת  למחברי  מתחת בין  לפחות   מ "ס 

 .המחבר קצה לבין התמיכה

 :חיבור  וחלקי  אוגנים   ,מחברים 

 

 
5.8.11.6 

 5.8.11.6.1 לצנרת   חיבור  וחלקי  אוגנים  ,המחברים  כל  GRP יהיו 

 בתקן   יהיו   ביקורת   לפתחי   המסופקים   האוגנים   .חרושתיים 



 

 

 ASA המסופקים  האוגנים  כל  .הצינור  דרג  לפי  ידי-על 

 .זה  אוגנים  תקן  לפי   ייוצרו  העבודה  במסגרת  הקבלן

 הקבלן   ,מסוימים   לאביזרים   יתאים   לא   ל "הנ   והתקן   במידה 

 מנהל   אישור  לאחר  רק   הנדרש  בתקן  אוגנים  יזמין 

 .הפרויקט 

 5.8.11.6.2 בסיבי   משוריין  מפוליאסטר  עשויים  GRP  ה  צנרת  מחברי 

.EPDM  מ  גומי   לאטם  כימי  באופן  המודבק   זכוכית- 

 זכוכית   בסיבי   משוריין   פוליאסטר   בעזרת   יחבש   המחבר 

 ידי -על  תבוצע   החבישה   עבודת  .החיבור  אזור   על  הנבנה 

 .בלבד  הצנרת  יצרן  ידי   על  המוסמך  מקצועי  צוות

 הקבלן   יתאים  ,הצינור   של   ישר   קטע   אורך   השלמת   לצורך 

  ויחבר   הדרוש   לאורך   החופשי   הקצה   עם   הצינור   קטע   את 

 .לעיל כמתואר חבוש מחבר ידי על

 
 

 
5.8.11.6.3 

 5.9 ):המזמין  מצד  דרישה  של  במקרה  רק   יבוצע (  צנרת  אטימות  מבחן 

 
 .גרביטציוניים  לקווים   רק  מתאימה   ,להלן  המתוארת  ,הבדיקה  שיטת 

 יספק   והקבלן   ,העבודה   ביצוע   של   יסודית   דרישה   היא   הקו   אטימות   כי   בזאת   מודגש 

 .אטום שהקו הפרויקט ממנהל בכתב אישור

 .ובנוכחותו   הפרויקט   מנהל  להוראות   בהתאם   הקבלן  ידי  על   תעשה  הקו  בדיקת 

  להשתמש   אין   .הבדיקה   לביצוע   הדרושים   והמים   הציוד   כל   את   חשבונו   על   יספק   הקבלן 

 הסעיפים   של   היחידה   במחירי   ככלולות   יחשבו   ההוצאות   .הקו   לבדיקות   שפכים   במי 

 .הכמויות בכתב המפורטים  השונים

 אורך   יקבע  בקרה   תאי   באין   .לתא   תא   בין   הקטעים   ייבדקו   ,בקרה  תאי   כלולים   בקו   אם 

 .מטר  500  עד בקטעים  הנבדק  הקטע

 מהאורך  20%  לפחות  מקרה  בכל  ,באקראי  ייבחרו  קטעים   אילו   יקבע  הפרויקט  מנהל 

 .הקו של הכולל

 :כללי 

5.9.1.1 

5.9.1.2 

 
5.9.1.3 

5.9.1.4 
 

 
5.9.1.5 

 
5.9.1.6 

5.9.1 

 5.9.2 :צנרת  אטימות  בדיקת   ביצוע   נוהל 

 ימים  שבעה   במהלך   והתחזקות   הבשלה   עברו   הקטע   לאורך   בטון   חלקי   כי   לוודא   יש 

 .לפחות 

 להכנסת  אמצעים  התקנת  תוך  מיוחד  בפקק   יאטם  הנבדק   הקטע  של  התחתון  הקצה

 .והוצאתם מים

 מגיעים  שהמים  עד  ,התחתון   שבקצה  הפקק   דרך  במים  הנבחן  הקו  קטע  את  למלא  יש

 .התא תחתית   מעל לפחות  מטר 1.5  של לגובה  העליון בקצה בתא

 :ממלט  פנימי  ציפוי  עם   פלדה  וצינור   פנימי   שרוול   ללא  בטון  צינור 

5.9.2.1 

 
5.9.2.2 

 
5.9.2.3 

 
5.9.2.4 

 .מים   לספוג   לצינורות   לאפשר   כדי   ,שעות   24  למשך   בקו   המים   את   משהים    ▪

 תחתית   מעל  לפחות  מטר  1.5  של  לגובה  עד  החסרים  במים  הקו  את  ממלאים   ▪

 .לפחות   שעות   24  למשך   ברציפות   לקיים   יש   זה   מים   מפלס   .התא 

 5.9.2.5 :מ "מ   700  מעל   בקוטר   צנרת 

 5.9.2.5.1 :אופנים   שני   בשילוב   יבדקו   ,מ "מ   700  מעל   פנימי   בקוטר   צינורות 

 .לעיל   כמתואר  אטימות   בדיקת   ▪

 שירות  ידי  על  )תפר(  הצנרת  קטעי  בין  החיבור  אטימות  בדיקת   ▪

  טרם  המזמין ידי  על יינתן זו בדיקה אישור  .היצרן של  השדה

 .ביצועה 

  .לעיל   מהשיטות   אחת   בכל   יבדקו   קטעים   אילו   יקבע   הפרויקט   מנהל 
 :בלחץ  אטימות  בדיקת 

 
5.9.3 

  קווי   לביצוע   טכני   מפרט "ב   כמפורט   ,בלחץ  האטימות   בדיקת   תבוצע   ,זאת   יבקש   והמזמין   במידה 

 .המזמין של "עירוניים בשטחים מפלדה מים

 :חוזרת  בדיקה 

  למנהל   ויודיע   העבודה   ביומן   זאת   הקבלן   ירשום   ,לעיל   בקריטריונים   תעמוד   לא   והבדיקה   במקרה 

  .חוזרת  בדיקה  ולערוך  הפרויקט  מנהל  להוראות  בהתאם  הקו  את  לתקן  הקבלן  על  .הפרויקט

 .הקבלן  חשבון   על   יהיו   התיקון   עבודות   כל   כי   מודגש 

 

 
5.9.4 

 5.10 :פנימי   צנרת  צילום 

 אורך  לכל וניקוז  ביוב   צנרת  של   פנימיים  וידאו  צילומי  לביצוע  ,מטעמו ספק   עם   יתקשר   המזמין 

 .הקבלן שהניח הקווים

5.10.1 



 

 

 ,אדם  כוח   זה   ובכלל   ,הצילום   לביצוע  הנדרש   הסיוע   כל   את   הצילום   ספק   לרשות   יעמיד   הקבלן 

 .וכדומה ציוד ,כלים

  ,הקו   ושטיפת   ניקוי   ולאחר   צנרת   אטימות   מבחן   בסעיף   כמפורט   הקו   בדיקת   בסיום   יבוצע   הצילום 

 .הפרויקט מנהל אישור  ולפי

 :אחראי   הקבלן   יהיה  ,בתאים   או \ו  בצנרת   פגמים   על   יצביעו   הצילום   ותוצאות   במידה 

5.10.2 

 
5.10.3 

 
5.10.4 

 .הפגמים  הסרת  לצורך  תיקון  הדרוש  את  לתקן   ▪

 .נוספים   צילומים   וכל   המקורי   הצילום   בעלות   לשאת    ▪

  ,הבדיקה  עלות  .אפשרית  בדיקה  כל   לבצע  מהקבלן  לדרוש  הזכות  את  לעצמו  שומר  המזמין

 .קבלן   רווח   תוספת   ללא  המזמין   חשבון   על   תהיה   ,לתקן   בהתאם   יהיו   הבדיקה   ותוצאות   במידה

5.10.5 

 5.11 :צנרת   לעבודות   והתשלום   המדידה   אופני 

 המופיעות   העבודות   כל   ,המיוחד   הטכני   במפרט   או \ו   הכמויות   בכתב   אחרת   צוין   ולא   במידה 

 והתקנים   החוק   להוראות   בהתאם   ישנים   אסבסט  צינור   חלקי  פינוי   לרבות  ,לעיל   -5ו   4  בסעיפים 

 צנרת   הנחת   לעבודות   במחירים   ככלולה   תיחשב   ותמורתן   הקבלן   חשבון   על   ייעשו   הרלוונטיים 

 .הכמויות בכתב הנקובים

  עודפי  את  חשבונו  על  יפנה  הקבלן  .הקבלן   חשבון  על  יהיה  הצנרת  הנחת  בעבודות  הפחת  כל

 .העבודה  באתר שהצטברו הצנרת ושברי

  בסיום  הנחתם   לאחר   הצינורות  ציר   לאורך  תיעשה  תשלום  לצורכי   הצינורות   אורך  מדידת

 המידות  חצאי  שני  בניכוי  ,סמוך  תא  או  שוחה  מרכז  עד  אחד  תא  או  שוחה  ממרכז  ,העבודה

 .הצינורות  בכיוון  התא  או   השוחה  של  הפנימיות 

  כל  את  המחיר   יכלול   ,הכמויות   בכתב   אחד  לסעיף   מאוחדים  צנרת  וסעיפי   חפירה  וסעיפי  במידה 

 .כולל 5,  עד  1  שבסעיפים העבודות

  והנחת  צנרת  אספקת  וסעיפי   במידה  .הקבלן  לשימוש  צינורות   לנפק   הזכות  את  שומר  המזמין

 מחשבון   לקבלן   שסיפק   הצנרת  מחיר   יקזז   המזמין  ,הכמויות  בכתב  אחד  לסעיף  מאוחדים  צנרת 

 .הקבלן 

5.11.1 
 
 

 
5.11.2 

 
5.11.3 

 

 
5.11.4 

 
5.11.5 

 
 )שמירה  ,פיזור   ,אחסנה   ,פריקה  ,הובלה   ,הספקה(  טרומי  בטון  מוצרי   לעבודות   הכנה   6.

 6.1 :טרומי  בטון  מוצרי 

 .הכמויות   בכתב   המצוין   כפי   לתוכניות  בהתאם   יהיו   הבטון   מוצרי 

  של   מוטבע   תקן   תו   יישאו   ;וקיים   במידה   ,המתאים   הישראלי   התקן   לפי   ייוצרו   בטון   מוצרי   רכיבי   כל 

 .המזמין  ידי   על  מאושרת   מתוצרת  ויהיו  ,הישראלי  התקנים  מכון

 .בתקן   כנדרש   ועומס   בלחץ   יעמדו   הבטון   מוצרי 

 .לגמרי   חלק   יהיה   הפנימי   ושטחם   וליקויים   סדקים   ,פגמים   ללא   שלמים   יהיו   הבטון   מוצרי 

 ,לקבלן  הדרכה   במתן   ,העבודה   ביצוע   את   ילווה  הבטון   מוצרי   ספק   או /ו   יצרן   של   השדה   שירות 

  הקבלן  חשבון   על   יינתן  השדה   שירות   .העבודה  לביצוע  והמלצות  הערות   ומתן   באתר   בביקורים 

 .המזמין מצד תמורה וללא

  במפורש   שצוין   במקרה   רק   יבוצעו   באתר   יצוקים   בטון  מוצרי   .טרומיים  מאלמנטים  יבנו   בטון   מוצרי 

 .העבודה   ביצוע   ולפני   בכתב   הפרויקט   מנהל   או   המזמין   באישור   או /ו   בתוכניות 

 .אחד  מיצרן  יהיו   )ותקרה  חוליה  ,תחתית (  הטרומיים   הבטון  מוצרי  מרכיבי 

  יתאימו   אשר   ,ווים   או   חורים   -  והנחה   הרמה   סידורי   עם   ייוצרו   הטרומיים  הבטון   מוצרי   מרכיבי 

  צורך   שאין   כך   עוברים   חורים   יהיו   לא   הרמה   חורי   .ומדויקים   נוחים   והנחה   הרמה   ויאפשרו   למבנה 

  מוצרי   הצבת  לאחר   אותם   לחתוך   שניתן   כאלה   יהיו   הווים   .התא   רכיבי  הצבת   לאחר   אותם   לסתום 

 .הבטון 

  במחברי   ויצוידו   כוס   מקדח   באמצעות   העבודה   באתר   יבוצעו   או   חרושתיים   יהיו   צנרת   חיבור   פתחי 

 .הפרויקט  מנהל  והנחיית  התוכניות  פי  על  שוחה

 המזמין   ממחסן   הפריטים   הובלת   ,המזמין   ידי -על   נעשית   וקולטנים   מכסים   הספקת   בהם   במקרים 

 .הקבלן  חשבון   על  תיעשה  המזמין  מחסן  אל  החזרתם  או  העבודה  לאתר

 הכמויות   בכתב   המפורטות   המידות   .לתוכניות   במידותיהם   יתאימו   קליטה   ושוחות   בקרה   תאי 

 .קליטה  ושוחות  בקרה  תאי  של  הפנימיות  למידות  מתייחסות

6.1.1 

6.1.2 

 
6.1.3 

6.1.4 

6.1.5 
 

 
6.1.6 

 
6.1.7 

6.1.8 
 
 

 
6.1.9 

 
6.1.10 

 
6.1.11 

 6.2 "):יק 'בנצ (" מתעל 

 6.2.1 :הגדרה  במפלסים  התא   קרקעית /בתחתית   תעלות   וסעיפי   ראשיות   תעלות   סידור   הינו   מתעל 

  והמוצא   הכניסות   כווני   בין   הזווית   .התזה   ולא   מעצור   ללא   יזרום   שהזרם   כך   נוחות   ועקומות   נכונים 

 115% לפחות  יהיה  )מדרגה( גובהו  כאשר  ,חלק   מבטון  יעוצב  המתעל  -90º.מ  פחות   יהיו  לא

 1:5.  בשיפוע  השוחה  קירות  כלפי   משופע  יהיה  המתעל  .הצינור  של  הפנימי   מהרדיוס

 .הביוב   במערכת   ביקורת   תא   כל   קרקעית /בתחתית   ייבנה   מתעל 

 
 

 
6.2.2 



 

 

 בין   (.I.L)  גובה  הפרש  כאשר  הניקוז  במערכת  ביקורת  תא  כל  קרקעית/בתחתית  ייבנה  מתעל 

 '.מ   0.50  עד   הינו   ליציאה   כניסה 

6.2.3  

 6.3 :תחתית  

  6.3.1 658.  י "ת   דרישות   לפי   תיוצר   התחתית 

  6.3.2 ).שלבים  בשני  יציקה   ולא (  אחת   מונוליתית  ביציקה   תיוצר   התחתית 

  6.3.3 .כוכב   בצורת   6@20  מסוג  יהיה   המינימאלי  והזיון   400  -ב   מסוג  יהיה   הבטון 

  6.3.4 .במפעל   המתעל   עיבוד   יעשה   ,האפשר   במידת 

 :הגבהה  חוליות    6.4

  6.4.1 658.  י "ת  דרישות  לפי  ייוצרו  החוליות 

  6.4.2 .חוליות   של  מינימאלי   מספר  על   תא   שיבנה  כך   הניתן   ככל  גדול   יהיה   חוליות   גובה 

  6.4.3 .פנימיים   במשטחים   ומלוטשות   ,השני   בקצה  תקע   ,האחד  בקצה  שקע  עם  תהיינה   חוליות 

  6.4.4 בין   ,חוליות   בין   לאטימה   המיועד   מיוחד   אטם   יהיה   ביניהן   כאשר   תקע   בתוך   שקע   תותקנה   חוליות 

   .בלבד   היצרן   הוראות   ולפי   לחוליה   תואם   יהיה   האטם   סוג   .לתקרה   חוליות   ובין   לתחתית   חוליות 

   .בלבד  הפרויקט   מנהל  באישור   תעשה   ,אחרת   אטימה   בצורת   או   אחר   באטם   שימוש 

 6.5 :תקרה  

  6.5.1 .  489  י "ת   דרישות   לפי   תיוצר   התקרה 

  6.5.2 .מוחלט  באופן   רכב   לכלי  גישה  אין  בהם   במקומות   למעט  ,בלבד   "כבד   עומס "ל  תתאים  התקרה 

   .המזמין   ידי   על  התקרה   סוג  ייקבע   אלה  במקומות 

  6.5.3 תאי  על   מורכבות   הן   כאשר   תזוזה   ולמניעת   טובה   להתאמה   מגרעת   או   בליטה   עם   תיוצר   התקרה 

   .בקרה 

 6.6 :בטון מוצרי שינוע 

 
 בזהירות   תיעשה   ,בדופנם   מובנים  מחברים   עם  בטון   מוצרי   ופריקת   הובלה   ,העמסה 

 .המוצר  את  תפסול  במחבר  פגיעה  כל  .במחבר  פגיעה  ללא

 במוצרי  לפגוע  העלולים   בולטים  או  חדי   עצמים  ללא  ישרה  רצפה  עם   יהיו  התחבורה   כלי 

 .הבטון 

 .הספק  במחסן  או  במפעל   בלבד  הספק   או   היצרן  ידי   על  יועמסו   הבטון  מוצרי 

 ידי  על  ,ההובלה  בעת  ונפילה  תזוזות   מפני  והאביזרים  הבטון  מוצרי  את  לאבטח  יש

 .אחרים מתאימים וסידורים קשירה

 יונחו   יותר   הגדול   הקוטר   בעלי   הבטון   מוצרי   ,שונים   בקטרים   הבטון   מוצרי   בהעמסת 

 .למטה 

 .מרופדים   יהיו   לקשירה   ושרשראות   כבלים 

 
 .מתאימים   קשירה   וסידורי   אורך   בעל   תחבורה   בכלי   תעשה   ההובלה 

 .שהועמסו   כפי   תנוחה   באותה  להישאר   הבטון   מוצרי  צריכים   ההובלה  בעת 

 טלטולים   תמנע  אשר  והפיזור  הפריקה  למקום  למשאיות  גישה  דרך  להבטיח  יש 

 :העמסה 

6.6.1.1 

 
6.6.1.2 

 
6.6.1.3 

6.6.1.4 

 
6.6.1.5 

 
6.6.1.6 

 :הובלה 

6.6.2.1 

6.6.2.2 

6.6.2.3 

6.6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.6.2 

 התנוחה  לגבי  תזוזה  הבטון  למוצרי  תגרם  הדרך  טלטולי  עקב  אם  .ורעידות 

 .בקו   הנחתם   לפני   לבדקם   יש   ,ההתחלתית

  לכלוך   ,שמש   ,חום   ,מכאניות   פגיעות   מפני   ומוגנים   ארוזים   כשהם   יובלו   ואטמים   אביזרים 

 ’).וכו  צינור  בתוך  ,הנהג  תא(  מוצל  במקום  להחזיקם  מומלץ  .שמש  וקרינת

 
 .הפרויקט   מנהל   עם   מראש   יתואם   הפריקה   מקום 

  את  יבטיחו   אשר  מתאימים  ובמתקנים  מתאימה   בצורה  תיעשה  הבטון  מוצרי  פריקת

 .הבטון מוצרי שלמות

  אין   .הקרקע   עם   המגע   בעת   יחבלו   לא   הבטון   שמוצרי   באופן   ,באיטיות   תיעשה   הפריקה 

 .לגלגלם  או   אותם  לגרור  ואין  ,הבטון  מוצרי  את  להשליך

 אשר  אחר  קשיח  חומר  כל  או  סלעים  ,אבנים על  הפריקה  בעת  יונחו  לא  הבטון  מוצרי 

 .בשלמותם לפגוע עלול

 .בידיים   בטון  מוצרי  לפרוק   אין 

 .במלגזה  או  ,ורצועות   הרמה  מיתקן  בעזרת   תעשה  מכנית   פריקה 

 שאינם  בכבלים  או  בשרשרות  להשתמש  אין  .מתכתיות  ולא  רחבות  תהיינה  הרצועות 

 .ווים   בעזרת  המוצרים  את  לתפוס  אין   .מרופדים 

 
6.6.2.4 

 
 :פריקה 

6.6.3.1 

6.6.3.2 

 
6.6.3.3 

 
6.6.3.4 

 
6.6.3.5 

6.6.3.6 

6.6.3.7 

 
 

 
6.6.3 

 6.6.4 ".אביזרים   אחסנת "  בסעיף   לעיל   למפורט  תעשה   בטון  מוצרי   אחסנת 



 

 

 6.7 :בטון  למוצרי חפירה 

  ולשיפועים   לקווים   ,למידות   בהתאם  תבוצע  כלשהם   טרומיים   ומבנים   בטון   למוצרי   חפירה 

 להקמת  מספיק   עבודה  מרחב  יצירת  תוך  ,הפרויקט  מנהל  הוראות  לפי   או  בתכנית  המצוינים

 .הצורך  במקרה  הקירות  וציפוי  המבניים

 .לעיל   החפירה   בסעיף   המפרט   להוראות   בהתאם   תתבצע   החפירה 

 הקבלן   על   ,הבטון   למוצרי   יציב   בסיס   מהווה   איננה   שהקרקע   נמצא   החפירה  שבתחתית   במקרה 

 .המוצר   ביסוס   את   לבצע   יש   כיצד   בכתב   הוראות   ולבקש   הפרויקט   למנהל   להודיע 

 .רזה   בבטון   תמולא   המבנה   בתחתית   מיותרת   חפירה 

  אחרת   נאמר   כן   אם   אלא   ,הבטון   מוצר   בניית   של   היחידה   במחיר   כלול   בטון   למוצרי   החפירה   מחיר 

 .למזמין  הקבלן  בין  בהתקשרות  או  הכמויות  בכתב  במפורש

6.7.1 
 

 
6.7.2 

6.7.3 

 
6.7.4 

6.7.5 

 6.8 :טרומי  בטון  מוצרי  סביב  מילוי 

 6.8.1 :טרומיים   בטון  מוצרי  ביסוס 

 .לתוכניות   בהתאם   יבוצע   הבטון  מוצרי  ביסוס 

 .ומהודקת  מפולסת   ,חומר   מכל   נקייה   תהיה   החפירה   קרקעית 

 .מ"ס  5  בעובי  רזה  בטון  מצע  יבוצע  מקרה  בכל

6.8.1.1 

6.8.1.2 

6.8.1.3 

 6.8.2 :סלולים  ושטחים  בדרכים  מילוי 

 ידי   על   יבוצע   ,קרקעית   תת   המונח   בטון   מוצר   סביב   מילוי   ,סלולים   ושטחים   בדרכים 

.CLSM  חומר 

 :קרקעיים  תת  בטון   למוצרי   מסביב   CLSM  ביצוע 

6.8.2.1 

 
6.8.2.2 

 .החפירה   לדופן   המוצר   של   חיצונית   דופן   בין   המרווח   כל   :רוחב    ▪

  גובה  הינו  המרבי  הגובה  .בשטח  הפרויקט  מנהל  הנחיית  פי  על  יקבע  הגובה  :גובה   ▪

 .הכביש מבנה  גובה  פחות  השטח פני  לרום  ועד  (.I.L.)  המוצר מתחתית המוצר

 :ב"וכיו  חקלאיים   ,פתוחים   ציבוריים   בשטחים   מילוי 

 או  קיימים   כבישים   בתחום   אינו   החפירה   תוואי   בהם   ואחרים   חקלאיים   ,ציבוריים   בשטחים 

 .לעיל   במפרט   החפירה   בסעיף   כאמור   החפירה   את   למלא   ניתן   אזי   ,עתידיים 

6.8.3 

 
 בטון   מוצרי  בניית   7.

 7.1 ):קולטן (  קליטה  ושוחת   בקרה   תא   בניית 

 7.1.1 :הבאים  במקרים   בקרה  תא  לבנות  הקבלן   על  בתוכניות   אחרת  צוין  ולא   במידה 

 .אנכית  או  אופקית  מפנה  נקודת  כל   ▪

 חיבור  ידי   על (  בקרה   תא   ללא   לקו  הסתעפות   לחבר   אין   .קוים   מספר   בין   הצטלבות   נקודת   כל    ▪

.("Y" 

 ,מסגרות   ,מכסים   :השאר   בין   כולל   ,לעיל   כאמור   ,ותקינים  שלמים   חלקים   יהיו   התא   מרכיבי   כל 

 .שוחה ומחברי  מפלים  ,סולמות  ,ירידה  שלבי

 המצוינים   ,שלהן   הרכיבים   את   כולל   אופייני   מבנה   .טרומיים   בטון   מרכיבי   ייבנו   בקרה   תאי 

 .ומכסה   תקרה  ,חוליות  ),תחתית(  בסיס  חוליית  :לעליון  מהתחתון

  .היצרן   בקטלוג   כמוגדר   לזה   זה   יתאימו   הבקרה   תא   רכיבי   כל 

 :להלן  בטבלה  כמפורט  יהיה  הבקרה  תא  של  הפנימי  גודלו

 התא  בעומק   כתלות   הגישה   פתח   של   מזערי   וקוטר   הבקרה   תא   של   מזערי   פנימי   גודל 

7.1.2 

 
7.1.3 

 
7.1.4 

7.1.5 

 

 
  פתח   של   המינימלי   הקוטר 

 )מ"ס( מכסה/הגישה

  )מ "ס (  הבקרה   תא   לפנים   מינימום   מידות 
 )מ"ס(  הבקרה  תא   עומק 

  )מלבן   או   ריבוע (  מרובע   תא 
 רוחב  x אורך

 עגול   תא 

50 60 x 60 60  80  עד 

60 80 x 80 80  125  עד 

60 80 x 120 100  275  עד 

60 100 x 120 125  375  עד 

60 150 x 150 150  375  מעל 
 

 7.1.6 :תחתית  עיבוד 

 .והסתעפויות  למתעל  בטון   יונח  התחתית  על 

  ".פורטלנד "  מלט   בסיס   על   400  -ב   יהיה   הבטון   סוג 

 ".פורטלנד"  מלט בטיח ותוחלק  תעובד התחתית

7.1.6.1 

7.1.6.2 

7.1.6.3 



 

 

 7.1.7 :וסולמות   שלבים 

 
  היציאה   תחתית   לרום   ועד   .T.L  המכסה   פני   מרום (  שעומקם   בתאים 

(I.L.  המתאימים   שלבים  בקירות   וירתמו   יקבעו   מטר   1.01-4.00  בין  

 -2.ו 1 חלקים 631 י"לת

 .פלדה   ליבת   עם   מפוליפרופילן  עשויים   יהיו  השלבים 

  בליטות   תהיינה   המדרך   צדי   משני   .לפחות   מ "ס   25  יהיה   שלב   רוחב 

 .לצדדים החלקה למניעת

  זה   מעל   זה   ,במפעל   החוליות   יציקת   בעת   וירתמו   יקבעו   השלבים 

 ).סולם מבנה( מ"ס 33 של אנכי במרווח

 והשלב  ,לתקרה  מתחת  מ"ס  40  של  בגובה  יהיה  הראשון  השלב

 .המעובדת התחתית מעל מ"ס 30  של בגובה יהיה האחרון

 מתחת  יונחו  השלבים  "20, קוטר  עד  צינורות   על  הבנויים  בתאים

 .הראשי  הכניסה  צינור  ציר  מעל  למכסה

 
  חרושתיים   ירידה   שלבי  עם   יסופק  מטר   1.01-4.00  בין  בעומק  תא 

 .בחוליה מובנים

 מפיברגלס  עשוי  ירידה  סולם  יותקן  ,מטר  4.00  מעל  שעומקו  בתא 

 :ירידה   שלבי 

7.1.7.1.1 
 

 
7.1.7.1.2 

7.1.7.1.3 

 
7.1.7.1.4 

 
7.1.7.1.5 

 
7.1.7.1.6 

 
 :סולמות 

7.1.7.2.1 

 
7.1.7.2.2 

7.1.7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1.7.2 

 מ"מפלב  או  התקנתו   לפני  הסולם  התאמת  316. בכפוף   תהיה 

 לא  .בכתב  הפרויקט  מנהל  לאישור לסולם   תוספת  כל  תשולם 

 .חדש בתא 316 מ"פלב/פיברגלס

 :הסולם מפרט

 

 
7.1.7.2.3 

 .לפחות   מ "ס   40  :הסולם   רוחב 

 .מ "מ   4  עובי   ).מ"מ   (25  "1  :השלבים  קוטר 

 .מ "מ 4 עובי "1.5 :הזקפים קוטר

 מיקום  .מטר   1.0  עד   הזקפים   לאורך   העיגון   פרטי   בין   מרחק 

 .מהרצפה מ"ס 17.5  :תחתון שלב

 .מ "ס   30  :מהקיר   הסולם   מרחק 

  ולא   לפחות   ג "ק   150  לעומס   מ "פלב   עיגון   בורגי   :עיגון   אמצעי 

 "5/8. מ פחות

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

 

 :בקרה  לתא  מכסה  הרכבת 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1.8 

 .התקרה   לעומס   זהה   עומס   בעלי   יהיו   והמסגרת   המכסה 

  סמל   עם   יהיו   ,המזמין   ידי   על   סופקו   אם   ובין   הקבלן   ידי   על   סופקו   אם   בין  ,המכסים   כל 

 .ייצורם ושנת המזמין

 המזמין   ממחסן   יובילם   הקבלן   ,המזמין   ידי   על   יסופקו   הרשתות   או   והמכסים   במידה 

 .העבודה לאתר

 מרובעות   יהיו   ,המזמין  ידי   על  סופקו   אם   ובין   הקבלן  ידי  על  סופקו   אם   בין  ,המסגרות  כל 

 .בלבד 

 .הכניסה   צינור   ציר   מעל   יונח   המכסה 

 60  בקוטר   מכסה   יותקן   התאים  בכל   ,הכמויות   וכתב   בתוכניות   אחרת  צויין   ולא   במידה 

 .טון 40 לעומס מ"ס

 ,בניהם  וההגבהה התקרה  ותחתית  (.T.L),  המכסה  רום  שבין  המרחק   ,צווארון  גובה

 ).התקרה עובי כולל( מ"ס 45  הוא ממרבי

  השטח  פני  לרום  מפולס  יהיה  שהמכסה  כך  תהיה   סלולים  בשטחים  מכסה  הרכבת

 .בתוכניות  אחרת   צוין  לא  אם  ,הסלול  השטח  לשיפוע  בהתאם  הסלול

  למעט   ’וכו   ושירות   עפר   דרכי   שולי   ,חקלאיים   ,פתוחים   ציבוריים   בשטחים   מכסה   הרכבת 

 לא  אם  ,השטח  פני  מעל  מ"ס  20  בגובה  יהיה  שהמכסה  כך  תהיה  ,רכב  כלי   תנועת  ציר

 יוגבה   שהתא   כך   התא   יורכב   ),סלול   לא (  רכב   כלי   תנועת   בציר   .בתוכניות   אחרת   צוין 

  ועד  הדרך  פני  מרום  )רמפה(  משופעת  הגבהה  תבנה  סביבו  כאשר  ,הדרך  פני  מעל

 .המכסה צדי משני ,המכסה לרום

7.1.8.1 

7.1.8.2 

 
7.1.8.3 

 
7.1.8.4 

 
7.1.8.5 

7.1.8.6 

 
7.1.8.7 

 
7.1.8.8 

 
7.1.8.9 

 7.2 ):עירוניות   מערכות (  חיץ   ותעלת  )קולטן (  גשם   מי   קליטת   שוחת   בניית 

  .להלן   לאמור   בהתאם   חיץ   ותעלות   קולטנים   יבנו   ,בתוכניות   אחרת   צוין   לא   אם 

 .טרומית תהיה חיץ תעלת/קליטה שוחת

 בברגי   ביניהן   יחוברו   חיץ   תעלת )/צדדיים   וקולטנים   ראשי   קולטן (  אחת   ביחידה   קליטה   שוחות 

 .ואומים חיבור

7.2.1 

7.2.2 

7.2.3 



 

 

 .תנועה   אי   או /ו   מדרכה   לשפת   בצמוד  תבנה   קליטה  שוחת 

 חגורות  לצקת  יש  זה   במקרה  .בלבד  "כבד  לעומס  ירושלים"  מדגם  יהיו  ומסגרתה  הקליטה  רשת

 .לרשת  הקולטן  בין  להתאמה  הקולטן  לדפנות  מסביב  בטון

  רק   זאת  אך  ",ישן  אביב  תל"  מדגם  קליטה  רשת  להניח  ניתן  4%,  מ  קטן  הכביש  שיפוע  בו  במקרה

 .מראש המזמין באישור

7.2.4 

7.2.5 

 
7.2.6 

 7.3 ):קולטן (  קליטה   לשוחת  או   בקרה   לתא  צינור   חיבור 

 מחברי  .שוחה   מחבר   ידי   על   יבוצע   קליטה   שוחת   או   בקרה   לתא   צינור   חיבור 

 .הפרויקט  מנהל  ידי  על  מראש  יאושרו  שוחה

 ASTM-C923.  שוחה   למחברי   האמריקאי   התקן   דרישות   פי   על   יהיו   צנרת   מחבר 

 .צנרת  סוגי  לכל  ויתאים  EPDM  מגומי  מיוצר  המחבר

 .הקו   לשיפוע   יותאם   השוחה   מחבר 

 הנחייה  תינתן  12%, מעל  קו  שיפוע  עבור  .שוחה  מחבר  הרכבת  מאפשר  12%  עד  קו  שיפוע

 .המתכנן מטעם לחיבור

 קוטר  של   מרבי   דיוק   המבטיח   מקדח  עם   קידוח   מכונת  באמצעות   יבוצעו   בשוחה   או   בתא   פתחים 

 .הקידוח 

 .הפרויקט  מנהל  הנחיות  ולפי   היצרן  הוראות  לפי  יהיו   ,ולצינור   לתא  המחבר  הרכבת  אופן 

 ללא   עצמו   המבחר   ידי   על   יבוצעו   השוחה   או   התא   דפנות   לבין   הצינורות   בין   והאטימה   החיבור 

 .מליטה חומרי ,בדבקים שימוש

 הפנימי   מצדו (  למחבר   הקידוח   פתח  דפנות   בין   החלל   ימולא   ,לשוחה   או   לתא   הצינור   חיבור   לאחר 

 .הדבקה חומר או אטימה מלט ידי על )התא של

7.3.1 

7.3.2 

7.3.3 

7.3.4 

7.3.5 

7.3.6 

 
7.3.7 

 
7.3.8 

7.3.9 

 
7.3.10 

 7.4 :קליטה  ושוחת  בקרה  תא  של  באתר  יציקה 

 .במפורש   לכך   נדרש   בהם   במקרים   רק   באתר   קליטה   שוחת   או   בקרה   תא   של   יציקה   יבצע   הקבלן 

 .הפרויקט  מנהל  הוראות   ולפי   ותקנים  התוכניות   פי   על  יבנו   החלקים   ושאר   הרצפה   ,התקרה   זיון 

 .בתוכניות  אחרת   צוין  לא  אם  400,  -ב  מבטון  יוכנו  התא  מרכיבי  כל

  .הפרויקט   מנהל   אישור   לאחר   רק   יעשה   התבניות   פירוק 

  .הקירות יציקת לפני  שעות 24  לפחות תונח הרצפה

 .מ"ס  15  הינו  התא   לקירות  מינימאלי  עובי

  בטיח   ומטויחים   חלקים   יהיו   והתקרה   הרצפה   גם   כולל   המישורים   כל   .וניצבים   חלקים   יהיו   הקירות 

 .ר"מ/ג"ק   1  בשיעור  מלט  תוספת  עם  פלדה  בכף  מוחלק   מ"ס  1  בעובי  1:1  ½  חלק   מלט

 .ימים   שבעה   במשך  היציקה  לאחר   יורטבו   הבטון  חלקי 

 זאת  ,המחבר  על  תיבנה  והשוחה  ,והמחבר  הצינור  את  להניח  ניתן  באתר  יצוקות  בשוחות

 .הפרויקט מנהל הוראות ולפי ,המחבר לסוג בהתאם

 מקדחה   ידי   על   שיבוצעו   בחורים   או   הבטון   יציקת   לפני   בקירות   במקומם   יקבעו   ירידה   שלבי 

 חומר   ידי  על   ייעשה   החורים   איטום  .מ "ס   12 בעומק   ),ואיזמל   בפטיש  להשתמש   אין (  חשמלית

 .הפרויקט מנהל ידי על שיקבע

7.4.1 

7.4.2 

7.4.3 

7.4.4 

7.4.5 

7.4.6 

7.4.7 

 
7.4.8 

7.4.9 

 
7.4.10 

 7.5 :קליטה   ושוחת  בקרה   תא   הנחת  תשלום  לצורך   מדידה   אופן 

 .התא   של  הפנימיות   המידות   הן   תשלום   לצרכי   התא  מידות 

 צינור   לתחתית   עד   (.T.L)  העליונים  המכסה   מפני   יעשה   תשלום  לצורכי  התא  גובה  מדידת  אופן 

 (.I.L). היציאה

7.5.1 

7.5.2 

 7.5.3 'ר(  קליטה  שוחת  או  בקרה  תא  בניית  מחיר  בכתבי  ומפורטים   מופיעים   שהם   כפי   )הבהרה 

  .לעיל  המתואר  CLSM  בחומר   מילוי  ביצוע  כולל  ,לעיל  האמור  כל  את  יכלול   ,בתוכניות  או  הכמויות 

 .שביל/הכביש  לרוחב  המותקנות  הרשתות  אורך  מטר  לפי  יהיה  חיץ  תעלת  מחיר

 :הבהרה 

 :כמו   קליטה  שוחות  או  בקרה   תאי   של  סוגים  מספר   להופיע   יכולים  בתוכניות  או  הכמויות  בכתב 

 יכללו   תמיד   ושוחות   תאים   של   היחידה  מחיר   .וכדומה   סטנדרטים   לא  תאים   ,גלי   תא   ,חיץ   תעלות 

 ,ניקוז   קליטת  שוחות   או   ,ניקוז   תאי  ,ביוב  תאי   בניית   בתמחור   .לעיל   המתוארות   העבודות  כל   את 

 .בתא  נדרש  רכיב  לכל   תוספת  תשולם  לא  .התא  מרכיבי  כל  בניית  את   בחשבון  לקחת   יש

 
7.5.4 

7.5.5 

 7.6 :מפל   בניית 

  .היציאה   מצינור   משמעותי   באופן   גבוה   הכניסה   צינור   כאשר   זרימה   להעברת   אמצעי   הינו   מפל 

 .לתוכניות  בהתאם  יהיו  מפל  וגובה  מידות

  מפל  .המזמין   של   סטנדרטיים   לפרטים   בהתאם   יבוצע   מפל 

 :פנימי

7.6.1 

7.6.2 

7.6.3 

7.6.4 

 מ "ס   -45ל   שווה   היציאה   לצינור   הכניסה   צינור   בין   הגבהים   הפרש   אם   פנימי   יהיה   מפל 

 .המתעל את ולהגביה להתאים יש זה במקרה .מכך פחות או

 .בקרה  תא  בניית במחיר   כלולות  פנימי   מפל  עלויות 

7.6.4.1 

 
7.6.4.2 



 

 

 7.6.5 :חיצוני  מפל 

 .מ "ס   45  מ   גדול   היציאה   לצינור   הכניסה   צינור   בין   הגבהים   הפרש   אם   חיצוני   יהיה   מפל 

  T.  ואביזר   צינור   מקטע   90º,  מזווית   מורכב   ויהיה   התא   של   החיצונית   לדופן   יוצמד   המפל 

 .מבטון  יסוד   כולל  מ "ס   15  בעובי   -400ב  בטון   עטיפת   תבוצע   כולו   המפל   סביב 

  -400ב   בטון   עטיפת   ,וזווית   צינור   T,  אביזר   כולל   מפל   ובנית   אספקת   ,חציבה   או \ו   חפירה 

 ואטימת  פתיחה  התא   לדופן לעיגון  חבקים  ,מבטון ויסוד  למפל   מסביב   מ "ס   15  בעובי 

7.6.5.1 
 

 
7.6.5.2 

 בתחתית  מתעל  הסדרת  כולל  נדרשים  בטון  ותיקוני  בקרה  שוחות  בדופן  פתחים 

 .השוחה 

 7.6.5.3 .המפל   וגובה   לקוטר   בהתאם   תהיה   חיצוני   מפל   בניית   תשלום   לצרכי   מדידה 

 הזווית  לתחתית  עד  (.I.L)  הכניסה  צינור   מתחתית  תיעשה  תשלום  לצורכי  המפל  גובה  מדידת 

.(I.L.) 

 .טרומי  ובטון   צנרת  הנחת  בסעיפי  המתוארות  העבודות   כל   כולל   מפל  של   היחידה  מחיר 

7.6.6 

 
7.6.7 

 7.7 :קליטה   שוחת   או   בקרה  בתא  שונות   עבודות 

 7.7.1 :קיים   קו   על   תא   בניית 

 בנוסף  .טרומי   ובטון   צנרת   הנחת   בפרקים   המתוארות   העבודות   כל   כוללת   העבודה 

 :הבאות העבודות את לבצע יש

7.7.1.1 

7.7.1.2 

 2.3.  בסעיף   כמתואר   בקו  הקיימת   הזרימה   הטיית 

 תבוצע   ביותר   הגבוה   הצינור   קודקוד   מעל   מ "ס   20  לגובה   ועד   התא   תחתית   בניית 

  במידה .טרומיות ותקרה חוליות ידי על יבנה התא המשך .לעיל יציקה לסעיף בהתאם

  עבור  .ופלדה אסבסט  ,בטון  בצנרת  מים  עוצר  יבוצע  שוחה  מחבר  להרכיב  ניתן  ולא

 .הפרויקט  מנהל  הנחיית  פי  על  אטימה  תבוצע  אחר  מסוג  צנרת

▪ 

▪ 

 

7.7.1.3 

 .החדש   התא   בתוך   קיימת  צנרת   ופירוק   חיתוך 

  .הפרויקט   מנהל   להנחיית   בהתאם   ייעשה   -400ב   מבטון   מתעל   עיבוד 

 .שונים בטון תיקוני

 :העבודה   מחיר 

7.7.2 

7.7.3 

7.7.4 

7.7.5 

  ישולם  ולא  לעיל  כאמור  רגיל  בקרה  תא  בניית  במחיר  כלולה  קיים  קו  על  תא  בניית

 .רגיל בקרה תא בניית למחיר מעבר דבר עבורה

  ומחיר   ,תא   בניית   על   תוספת   היא   העבודה   אזי   ,נפרד   סעיף   הכמויות   בכתב   וצוין   במידה 

 .תא בניית מחיר על  הכספית התוספת הינו היחידה

7.7.5.1 

 
7.7.5.2 

 :קיים   לתא   צינור   התחברות 

 :הבאות   העבודות  את  כוללת  קיים  לתא  צינור  התחברות 

 החלל  מילוי  ,שוחה  מחבר  התקנת  ,הצינור  לקוטר  מתאים  פתח  קידוח ,הקיימת  הזרימה  הטיית

  ,הדבקה  חומר  או  אטימה  מלט  ידי  על  )התא  של  הפנימי   מצדו(  למחבר  הקידוח  פתח  דפנות  בין

 בקוטר   תלוי   היחידה   מחיר   .שונים   בטון   תיקוני   ,חדשה   צנרת   הרכבת  400,  -ב   מבטון   מתעל   עיבוד 

 ).יחידה(  בלבד  קיים  לתא  חדש  קו  קצה  חיבור  עבודת  עבור  והינו  בלבד  הקו

 :מתעל  תיקון 

 עיבוד   כולל   ,לעיל  מתעל   בסעיף   המוגדר   למצב   המתעל   את   יביא  מתעל   לתיקון   יחידה   מחיר 

 .בתא   צנרת   חיבורי   כל  ועיבוד   תיקון   כולל   )צנרת   חיבורי (  ההסתעפויות   ומתעלי   הראשי   המתעל 

 :קיים  בתא  ירידה  סולם  או  ירידה  שלבי  הרכבת

7.7.6 
 
 
 
 

 
7.7.7 

 

 
7.7.8 

  .לעיל   סולם   סעיפי   פי   על   יהיה   קיים   בתא   סולם   או   ירידה   שלבי   הרכבת 

 ).יחידה( שלב מחיר יהיה ירידה שלב מחיר

 .אורך   מטר   לפי   יהיה   סולם   מחיר 

7.7.8.1 

7.7.8.2 

7.7.8.3 

 :השטח  פני   לרום   קולטן   או   תא   מכסה   התאמת 

 :כוללת העבודה

7.7.9 

 .למכסה   מסביב   אחרת   תכסית   כל   או   ריצוף   ,בטון   ,אספלט   ופירוק   חיתוך    ▪

 .עליה   ושמירה   אחסנה   או   תכסית   עודפי   סילוק    ▪

 .ומסגרת  מכסה  פירוק    ▪

 .השטח  פני  לרום  המכסה  הבאת   ▪

 .ופילוסו   בתקרה   המכסה   קיבוע    ▪

 .המכסה   למסגרת   התא   תקרת   בין   מבטון   צווארון   הסדרת   או   ביצוע    ▪

 .המזמין   לפרט   בהתאם   למסגרת   מסביב   מזוין   בטון   חגורת   ביצוע    ▪

 .לקדמותה  לתא  מסביב  התכסית   הסדרת   ▪

 .המזמין  למחסן   )ויש   במידה (  ישנים  מכסים   החזרת    ▪

 7.7.10 :השטח   פני   לרום   קליטה   ושוחת   בקרה   תא   הנמכת   או   הגבהה 

 7.7.10.1 .המזמין   של   פרטים   לפי   תבוצע   העבודה 



 

 

 בחוליות   להשתמש   ניתן   ולא   במידה   .טרומיות   חוליות   ידי   על   תעשה   העבודה 

 חיתוך   או   )הגבהה (  מזוין   בטון   יציקת   באמצעות   העבודה   תעשה   ,טרומיות 

  חוליה  שבירת  על  איסור  חל  ).הנמכה(  משור   באמצעות   קיימת  חוליה

 ).איזמל  או  פטיש  כגון(  ידניים  באמצעים

  .לעיל   בטון   בסעיף   כמתואר   באתר   יצוק   בטון   עם   תעשה   ההגבהה 

 .לעיל  המתואר  מלבד   אחרת  צורה  בכל  להנמיך  או  להגביה  אין

 קיימת  תקרה  פירוק   ,סיתות  ,הנדרשים  החומרים  אספקת  כוללת  העבודה 

 .לעיל   האמור   וכל   ,מהשטח   פסולת   פינוי   ,וקירות 

7.7.10.2 
 
 

 
7.7.10.3 

7.7.10.4 

7.7.10.5 

 
 בטון   עבודות    8.

 
 :אחד   מעוקב   למטר   בבטון   המזערית   המלט   כמות   .ומים   אגרגטים   ,ממלט   מורכב   יהיה   הבטון 

 :כללי 

8.1.1 

8.1 

 .ק "מ/ג"ק   400  :מוכן  בטון   ▪

 .ק "מ/ג"ק   200  :צינורות  עטיפת   ▪

 .חצץ  65%  -ו   זיפזיף  35%  יהיה   בתערובת  האגרגטים   יחס 

 טובה   תערובת  להשיג  כדי   הדרושה   המזערית   תהיה   ערבובו   בעת   לבטון   תוסף   אשר   המים   כמות 

 .יציקתו בעת הבטון של

8.1.2 

8.1.3 

 :הבטון  טיב 

 .מאושרת   ממעבדה   הבטון   טיב   לקביעת   בדיקות  לבצע   המזמין   רשאי   יהא   ,באתר   בטון   של   יציקה   כל   עבור 

 .המזמין  או   הפרויקט  מנהל  ידי  על  ייקבע  במעבדה  לבדיקה  ישלח  אשר  הבטון  מדגם

 :מלט 

8.2 
 

 
8.3 

 8.3.1 :המלט   איכות 

  י"ת  בדרישות  והעומד  מוכר  חרושת  בית  מתוצרת  ,רגיל  "פורטלנד"  מלט  יהיה  המלט

 .העדכנית בהוצאתו "פורטלנד"  מלט - 1  מספר

 .חודשים  שישה  על  עולה  שגילו   במלט   להשתמש אין 

 .חודשים   שלושה   על   העולה  תקופה   במשך   באתר   שאוחסן   במלט   להשתמש   אין 

 .ונאסף שנשפך  במלט להשתמש אין

8.3.1.1 

 
8.3.1.2 

8.3.1.3 

8.3.1.4 

 8.3.2 :המלט  הספקת 

 .בתפזורת  או   ,היצרן   בסמל   המסומנים   ומקוריים   שלמים   בשקים   תעשה   המלט   הספקת 

  ואחסון  הובלה  אמצעי  עומדים  הקבלן  שלרשות  בתנאי  תורשה  בתפזורת  הספקה

  יצרן   ידי   על   מיוצר   שהמלט   ובתנאי   הפרויקט   מנהל   ידי   על   מראש   שאושרו   מתאימים 

 .מקומי 

 והיצרן  הספק   שמות   ,האספקה   תאריך   יצוינו   בה   משלוח   בתעודת   ילווה   משלוח   כל 

 .והכמות 

  חדירות   בלתי   ביריעות   כיסויו   ידי   על   רטיבות   מפני   להגנתו   לדאוג   יש   המלט   הובלת   בזמן 

 .אחרת מתאימה בדרך או

8.3.2.1 

8.3.2.2 
 

 
8.3.2.3 

 
8.3.2.4 

 8.3.3 :המלט   אחסנת 

 אויר   מזג   והשפעות   רטיבות   מפני  מלאה  הגנה  יספק   אשר  מתאים  במבנה   יאוחסן   המלט 

 .אחרות 

  .ומשלוח   משלוח   כל   לזהות   יהיה   שניתן   באופן   יסודר   המלט 

 .לאתר אספקתו סדר לפי ייעשה במלט השימוש

 דומה  חומר   או   ,עץ  משטח   פני   על   אלא   הקרקע  עם   ישיר   במגע   יונח   לא   ,בשקים   המסופק   מלט 

 .הקרקע מפני מ"ס 15-10 כ המוגבה

 .שקים   עשרה   על   העולה   לגובה   השקים   את   לערום   אין 

 .הרמטית   לסגירה   הניתנים   מתאימים   במכלים   יאוחסן   בתפזורת   לאתר   המסופק   המלט 

 .פתוחים  וארגזים  במכלים  לעיל  המלט  לאחסן  איסור  חל

 ,תפזורת   או   בשקים   מלט   שעות   24  במשך   לאחסן   מותר   ,לעיל   האמור   בכל   לפגוע   מבלי 

 שינקטו  ובתנאי  ,לעיל  האחסנה  למבנה  מחוץ  אחד  יום  לעבודת  הדרושה  בכמות

 עץ  משטחי  על  השקים  סידור(  אקלים  השפעות  בפני  להגנתו   המתאימים  באמצעים

 ’).וכו  אטום  ארגז  ,וכיסויים

8.3.3.1 

 
8.3.3.2 

8.3.3.3 

8.3.3.4 

 
8.3.3.5 

8.3.3.6 

8.3.3.7 

8.3.3.8 

 8.3.4 :איכות   ובקרת   לדרישות   המלט   התאמת 

 לשם  מהמלט  דגמים  ,בלבד   דעתו  שיקול  ולפי   עת  בכל  ,ליטול  רשאי   הפרויקט  מנהל

 .שוטפות איכות בדיקות

8.3.4.1 



 

 

 לפי   אשר   במלט   השימוש   את  לעכב   רשאי   הפרויקט   מנהל   ,לעיל   בסעיף  לאמור  בנוסף 

  אלא   לעיל   בחומר   להשתמש   ואין   ,לקויה   מאיכות   הוא   כי   להניח   יסוד   לו   יש   דעתו   שיקול 

 .בדיקה  ידי  על  איכותו  קביעת  לאחר

 שעות 24  תוך וזאת ,מהאתר  הלקוי החומר את להרחיק  יש ,בבדיקה המלט עמד לא

 .הלקוי  בחומר  השתמשו  בו  מבנה  כל  מחדש  לבנות  וכן  ,ההוראה  מתן  מרגע

8.3.4.2 
 

 
8.3.4.3 

 
 
 
 

 
 :אגרגט 

 
 
 
 
 

 
8.4 

 8.4.1 :האגרגט   איכות 

 ממקורות   בטון  אגרגטי "  -  3  מספר  י "ת   לדרישות   ודירוגו   טיבו  מבחינת  יתאים  האגרגט 

 .העדכנית   בהוצאתו   ",טבעיים 

  להגבלת  פרט  לעיל  התקן  דרישות  כל  תחולנה  ,נוסף  ניפוי  כדי  תוך  רחוץ  אגרגט  על

 .בלבד 4%  -ל והחרסית הטין ,הדק  האבק  תכולת

  קטן   גרגיריו   שגודל   באגרגט   להשתמש   יש   ,לעיל   ובנוסף   לעיל   הנאמר   בכל   לפגוע   מבלי 

 :ל שווה או

8.4.1.1 

 
8.4.1.2 

 
8.4.1.3 

 .מזוין  בטון  עבור  מ"מ  25   ▪

 ).דבש  לבטון  פרט (  מזוין   בלתי   בטון   עבור   מ "מ   50   ▪

  ,מתאימות  ובדיקות  הפרויקט  מנהל  של  מפורש  אישור  לאחר  ורק   ,מיוחדים  במקרים

 דומות  וקיום  חוזק   תכונות  לו  שיש  שיוכח  בתנאי  אחר  מסוג  באגרגט  השימוש  יותר 

 .מזיקים  חומרים  מכיל  שאינו  ובתנאי  לעיל  שנזכרו  לסוגים

8.4.1.4 

 8.4.2 :אגרגטים  אספקת 

 .אגרגט   סוג   כל   עבור   בנפרד   תיעשה   האגרגטים   אספקת 

 והיצרן  הספק   שמות   ,האספקה   תאריך   יצוינו   בה   משלוח   בתעודת   ילווה   משלוח   כל 

 .והכמות 

  לסוגים   מתאימים  אינם  אם  באתר   אגרגטים  של  ואחסנתם  אספקתם  תורשה  לא

 .מראש לשימוש שנקבעו

8.4.2.1 

8.4.2.2 

 
8.4.2.3 

 התאמה  .אגרגט   סוג   כל   עבור   בנפרד   תיעשה  באתר   האגרגטים  אחסנת 

 האגרגטים איכות ובקרת לדרישות

8.4.3 

8.4.4 

  לצורך   מהאגרגט   דגימות   ,בלבד   דעתו   שיקול   ולפי   עת   בכל   ,ליטול   רשאי   הפרויקט   מנהל 

 .ודרוג  טיב  של  שוטפות  בדיקות  ביצוע

  איכות   לשיפור   פעולות   לדרוש   או   לעכב   רשאי   הפרויקט   מנהל   יהיה   לעיל   לאמור   בנוסף 

  יש   בו   במקרה   באגרגט   השימוש   את   לחלוטין   לפסול   או   )ניפוי   או   שטיפה   כגון (  האגרגט 

 .המפרט   לדרישות   מתאים   אינו   שדרוגו   או   לקויה   מאיכות   הוא  כי   להניח   יסוד   לו 

  ,זה בכלל והדירוג ,לעיל בדרישות  עמד שלא  אגרגט  של  אחרת  כמות כל או  ,משלוח

  כולל   ,מהאתר   להרחיקו   לקבלן   להורות   רשאי   הפרויקט   ומנהל   לקויה   איכות  כבעל   ייחשב 

 על   ).מהתעלה   חומר   הוצאת   כמו (  בעבודה   שימוש   בו   ונעשה  זה   ממשלוח  שנלקח   חומר 

 .ההוראה  מתן  מרגע  שעות  24  תוך  הלקוי  המשלוח  לסלק   הקבלן

8.4.4.1 

 
8.4.4.2 

 

 
8.4.4.3 

 
 

 
 :זיון   פלדת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.5 

 8.5.1 :וסוגו   הברזל  טיב 

 739- 'מס  י "ת  לדרישות  לזיון  הפלדה  תתאים  אחרת  במפורש  צוין  שלא  מקרה  בכל

 .העדכנית  במהדורתו   "בטון  לזיון   משופר  הדבקות  כושר  בעל  פלדה  מוטות "

 .הישראלי   התקנים   מכון   של  תקן   תו   בעל  במפעל  ייצרו   המוטות 

  לכיפופים  פרט  ,בהחלט  ישרים   )מפותלים  לא  אך(  מצולע   מסוג  יהיו  הזיון  מוטות

 .העבודה לתכנית בהתאם הנדרשים

  .שוטפות  איכות  בדיקות  לשם  מהפלדה  דגימות  עת  בכל  ליטול  רשאי  יהיה  המזמין

 ,בפלדה השימוש  את   לפסול  או  לעכב  רשאי  הפרויקט  מנהל   יהיה  לעיל  לאמור   בנוסף 

 .לקויה  מאיכות  היא  כי  להניח  יסוד  לו  יש  בו  במקרה

 וזאת   מהאתר   הלקוי   החומר  את   להרחיק   הקבלן   על   ,התקן   בדרישות   הפלדה   עמדה   לא 

 בפלדה  השתמש בהם  המתקנים  כל  את מחדש ולבנות  ,ההוראה  ממתן  שעות 24  תוך

 .תקנית לא

8.5.1.1 

 
8.5.1.2 

8.5.1.3 

 
8.5.1.4 

8.5.1.5 

 
8.5.1.6 

 8.5.2 :והתקנתו   הברזל   הכנת 

 ’.וכו   גריז   ,שמן   ,חלודה   מקליפות   נקי   יהיה   הברזל 

 .בתוכניות   שיפורט   כפי   הדרושה   לצורה   הברזל   את   ולכופף   לחתוך   ,ליישר   יש 

  החיפוי   מרחקי   על   קפדנית   שמירה   כדי   תוך   ,התוכניות   לפי   התבניות   בתוך   יורכב   הברזל 

  בחוט   היטב   יקשרו   ,הכלל   מן   יוצא   ללא   ,ההצטלבות   מקומות   כל   .המוטות   בין   המרחקים 

 .היציקה  בזמן  תזוזות  למנוע  ובכדי  מספקת  קשיחות הבטחת  לשם  קשירה

8.5.2.1 

8.5.2.2 

8.5.2.3 



 

 

 אך   ,המתאימות  בתוכניות   למפורט   בהתאם  יהיה   הברזל  לזיון  ביחס  הבטון  חיפוי  עובי 

  עם  במגע  הבאים  לשטחים  ביחס  מ"ס  4  -ו  ותקרות  לקירות  ביחס  מ"ס  1.5  -מ  פחות  לא

 .האדמה

 לפני   בטון   של   יציקה   כל   תבוצע   ולא   הפרויקט   מנהל   של   אישורו   טעונה   הזיון   מערכת 

 .ידו על ואושר נבדק  שהזיון

 .מוכן   בטון   ק "למ  ג "ק   50  ולפחות   התכנית  לפי  תהיה  הזיון  כמות 

 ההוצאות   וכל   הכלל   מן   יוצא   בלי   תיפסל   אלו   להוראות   בניגוד   תבוצע   אשר   יציקה   כל 

 .הקבלן על תחולנה בדבר הכרוכות

8.5.2.4 
 

 
8.5.2.5 

 
8.5.2.6 

8.5.2.7 

  מחיר   כי   במפורש   יצוין   בהם   למקרים   פרט   ,הנומינלי   משקלה   לפי   יהיה   הזיון   פלדת   עבור   התשלום 

 הרשומות   למידות   בהתאם   יעשה   המחושב  הזיון   ברזל   משקל   .הבטון  במחיר   נכלל   הזיון   פלדת 

 .וכדומה  אדם  כח  ,פסולת  ,פחת  ,כיפוף  בעד  תוספות  כל  בלי  בתוכניות

8.5.3 

 8.6 :חרושתי   בטון 

  הבטון   ייוצר   לא   מקרה   ובכל   בלבד   חרושתי   בבטון   שימוש   ייעשה   ,וחדש   שלם   אלמנט   בניית   לצורך 

 .העבודה באתר

  על   -200.ב   הינו   המינימלי   החוזק   .שלהם   הנומינלי   לחוזק   בהתאם   יסומנו   הבטון   סוגי 

 .והיצרן   מקורו   ,הבטון   סוג   מצוין   בה   משלוח   תעודת   להמציא   הקבלן 

 בכפוף   יהיה  המובא  הבטון  26.  מספר   י "ת  של   האחרונה   המהדורה   פי   על   יעשו   הבטון   בדיקות 

 .המעודכנת  במהדורתם  118  י"ולת  "מובא  בטון"  601  י"ת  לדרישות

  פי   על   באתר   מיוצר   בטון   או   מובא   בטון   משלוח   ,מובא   בטון   יצרן   כל   לפסול   רשאי   הפרויקט   מנהל 

 .דעתו שיקול

 :התערובת   יחסי 

8.6.1 

 
8.6.2 

8.6.3 

8.6.4 

 
8.6.5 

 
8.6.6 

 מאשר   פחותה   מבטון   עשויים   לאלמנטים   בבטון   המלט   תכולת   תהיה   לא   מקרה   בשום 

 .נחותה   בבקרה   ומעובד   מוכן   הבטון   אם   ,מוכן  בטון  ק "למ  ג "ק  350

 המלט כמות הפחתת את מאפשר הבטון שחוזק  ,יתברר העבודה מהלך  כדי תוך אם

 .ל"כנ הפחתה על להורות  הפרויקט מנהל רשאי

 .מוכן   בטון   ק "למ   ג "ק   300  -מ   קטנה   המלט   כמות   תהיה   לא   מקרה   בשום 

8.6.6.1 

 
8.6.6.2 

 
8.6.6.3 

 8.6.7 :בדיקה   תעודות 

  או(  תעודת  תשמש  ,המפרט   לדרישות  המוצעים  התערובת  יחסי  להתאמת  כהוכחה

 הבדיקות תוצאות את ותפרט  שתכיל  ובתנאי  מוסמכת  מעבדה  של   הבדיקה  )תעודות

 :נפרד  באופן  בטון  סוג  כל  עבור  להלן  כמפורט  ופרטיהם

8.6.7.1 

 .ודירוגם   הבטון   להכנת   ששימשו   האגרגטים   איכות  בדיקת    ▪

 .ומים   מלט   כולל   המוצעים   התערובת   יחסי    ▪

 .הטרי  הבטון  אחידות   ▪

 ).בוויברטורים   או   בידיים   ציפוף (  לתערובת   המתאים   העבודה   אופן   ציון    ▪

 הפרויקט   מנהל  אישור   ▪

 8.6.7.2 מראש  אישור  לקבל   יש  ,לעיל  הנאמר  בכל  לפגוע  מבלי  יחסי   על   הפרויקט   ממנהל 

 ורק   8.6.3  סעיף  לפי  הבדיקה  תוצאות   סמך   על   יינתן   זה   ואישור  ,המוצעים התערובת 

 :כי  הפרויקט  מנהל  של  דעתו  שיקול  לפי  יוכח  אם

 .זה   מפרט   של   המתאימים  בסעיפים  כנדרש   האיכות   בדרישות  עמדו   האגרגטים 

 

 
8.6.8 

 8.6.9 הטרי   הבטון  אחידות  תתאים  לדרישות  בהתאם   ,בתבניות   וצפיפותו   שימתו   ,הובלתו   לתנאי 

 .הקבלן   לרשות   העומדים   העבודה   ולכלי   לשיטות   ובהתאם   המפרט 

  יהיה   יום   28  בגיל   הצלע   מ "ס   12  ,קוביות   5  בבדיקת   בלחיצה   המעבדה   בניסוי   הבטון   חוזק   ממוצע 

 :ממנו גדול או להלן המפרט לחוזק  שווה

 
8.6.10 

 .טובה   בקרה   בתנאי   ומעובד   מוכן   הבטון   אם   הנומינלי   מהחוזק   113%   ▪

 .בינונית   בקרה   בתנאי   ומעובד   מוכן   הבטון   אם   הנומינלי   מהחוזק   127%   ▪

 .נחותה   בקרה   בתנאי   ומעובד   מוכן   הבטון   אם   הנומינלי   מהחוזק   147%   ▪

 8.6.11 :להלן   כמפורט   יחייבו  הקבלן  ידי  על  המוצעים   התערובת   יחסי  אישור 

  ובאיכות  )מקורות  או ( מקור  מאותו   באגרגטים  רק   הבטון  להכנת  להשתמש

  .במעבדה  ל"הנ  המוקדמות  בבדיקות  הבטון  להכנת  שמשו  אשר  לאלה  שווה

 .מהם לסטות מבלי התערובת יחסי על לשמור

8.6.11.1 

 
8.6.11.2 

 ידי   על   ואושרה  ידו  על  שהוצעה  הבקרה  בשיטת  הבטון  את  להכין  מנהל 

 .הבטון   עבור   הנדרש   החוזק   דרישות   נקבעו   לפיה   ואשר   ,הפרויקט 

8.6.11.3 

 
 :באתר   מוכן   בטון 

 

 
8.7 

 ורק   אך  זאת  .ק "מ  0.5 עד  קיימים  באלמנטים  קטנים  תיקונים  עבור   רק   באתר  בטון   ליצר  ניתן

 .מראש הפרויקט מנהל אישור לאחר

8.7.1 



 

 

 בקרה  בתנאי   ומעובד   כמוכן   יוגדר   הבטון   אזי   העבודה   באתר   הבטון  את   מכין   והקבלן   במידה

 .נחותה 

 נוספים   תנאים   וכן  הבאים   התנאים   נתמלאו   אם   נחותה   בקרה   בתנאי   ומעובד   כמוכן   יוגדר   בטון 

 :ובאשפרה  בציפוף  הדנים  בסעיפים  שניתנו

8.7.2 

 
8.7.3 

 .בנפח   נמדדים   והאגרגט   המלט   תקני   אגרגט   הנו   האגרגט 

 .הבטון  אחידות  על  לשמר  בכוונה  "בהערכה"  נקבעת  המים  כמות

 .לפחות   שניות   60  של   זמן   במשך   ,תקין   מכני   במערבל   נעשה   הערבוב 

▪ 

▪ 

▪ 

 :דבש  בטון 

 
 

 
8.8 

 הבטון   מנפח   35%  על   תעלה   שלא   בכמות   גוויל   אבני   ובתוספת   150  -ב   מבטון   ייעשה   דבש   בטון 

 :להלן  המפורטים  לתנאים  ובהתאם  המוכן

8.8.1 

 .מ"מ  63  על  תעלה  לא  האגרגטים  של  המכסימלית  המידה    ▪

 .כורכר   או   גיר   אבני   כגון   ושטוחות   רכות   באבנים   להשתמש   אין    ▪

 .לבטון   הכנסתן   לפני   לרוויה   עד   להרטיב   ויש   לכלוך   מאבק   ינוקו   האבנים    ▪

 אחת  אבן   בין   במגע   יהיה   ולא   להבטיח  מנת   על   הדרושה   בזהירות  הבטון   אל   יוכנסו   האבנים    ▪

 .לשנייה 

 8.8.2 .בלבד  הקבלן  על  היא   הבטון  לטיב   האחריות   ,התנאים  ובכל   המקרים   בכל 

 8.9 :ליציקה  הכנות 

 יינתן   הפרויקט   מנהל   אשור   .הפרויקט   מנהל   אישור   לאחר   אלא  הבטון  בשימת  יתחיל   לא   הקבלן 

 :הבאים התנאים נתמלאו אם רק 

8.9.1 

 .לתוכניות   בהתאם   והושלמה   הוכנה   הטפסנות    ▪

 .המיוחד   המפרט   לדרישות   ובהתאם   המתאימות   לתוכניות   בהתאם   במקומו   ונקבע   הוכן   הזיון    ▪

  כולל  ,רצופה  יציקה  להבטחת  הנדרשים  האחרים  והאמצעים  החומרים  ,הכלים  כל  רוכזו   ▪

 .הפרעה ללא הבטון ציפוף

 וללא   רצופה   יציקה   המאפשרים   ’)וכו   פיגומים   ,דרכים   כגון (  האחרים   הסידורים   כל   הושלמו    ▪

 .לעיל הפרעה

 
 .המזמין   החלטת   לפי   מפלדה   או   מעץ   עשויות   להיות   יכולות   התבניות 

 :תבניות 

8.9.2.1 

8.9.2 

 8.9.2.2 הקבלן אחראי וחוזק  אטימות  את  שיבטיח  באופן  היציקה  לפני  התבניות  להכנת 

 .הפרויקט  מנהל   של  המלאה  רצונו  לשביעות   הכול   ,התבניות 

 מנהל   אישור   לפי   עגולות   מתכת   בתבניות   ורק   אך   הקבלן   ישתמש   עגולות   שוחות  ביציקת 

 .הפרויקט 

 
8.9.2.3 

 :הבטון  הובלת 

 .בטון   מערבלי   בתוך   ורק   אך   תעשה   העבודה   לאתר   מהמפעל   הבטון   הובלת 

8.9.3 

 8.10 :הבטון  הנחת 

 .הבטון   הנחת   ומהלך  ההתקדמות   סדר   את   יקבע   הפרויקט   מנהל   :התקדמות   סדר 

  מיקום  .מהמערבל   הוצאתו   מזמן   דקות   30  תוך   הסופי   ייעודו   במקום   יונח   הטרי   הבטון   :הנחה   זמן 

 .הנחתו ממקום מטר 2  למרחק  עד יונח  הטרי הבטון :הנחה

 רציפות  .מהקרקע   מטר   1.5  גובה   עד   מותרת   טרי   בטון   שפיכת   :הבטון   שפיכת  גובה 

 :בעבודה

  יציקת (  בטון   משיקי   תצריך   שלא   בצורה   ,הפסקה   וללא   רצוף   באופן   תבוצע   באלמנט   הבטון   הנחת 

  לדאוג   הצורך  ובמידת   מראש  זו עובדה  בחשבון   לקחת  הקבלן  על ).שונות   שכבות   במספר   בטון 

 של   אפשרות   כולל   ,הרגיל  העבודה   יום   למסגרת   מחוץ   העבודה   להמשכת   הדרושים   לסידורים 

 .לילה עבודת

8.10.1 

8.10.2 

8.10.3 

8.10.4 

8.10.5 

 8.11 :בטון משיקי 

  משיקי  .במיוחד  שצוינו  או  לביצוע  בתוכניות  שסומנו  ובמקומות  באלמנטים  רק  יבוצעו  בטון  משיקי 

 :הבאים  לפרטים  בהתאם  יעובדו  לעיל  הבטון

8.11.1 

8.11.2 

 .מחוספסת  בצורה  המגע  שטח  את  לסיים  יש   ▪

 .הקשה  הבטון  פני  את  לנקות  יש   ▪

  בהתאם   ,האלמנט   היקף   כל   על   מים   עוצר   להניח   יש   ,שונים   זורמים   לקליטת   המיועדים   באלמנטים 

 .הפרויקט מנהל להנחיית

  יישארו שלא  במידה  אולם  המגע  שטח  את  לרוויה  עד  להרטיב  יש  ,הבטון  הנחת  המשכת  לפני

 .פניו על עודפים מים

8.11.3 

 
8.11.4 



 

 

 8.12 :הבטון  ציפוף 

  הציפוף  יעשה  ,ויברטור  בעזרת  לצופף   ניתן   ולא  במידה   .מכאניים  ויברטורים  בעזרת   יצופף  בטון 

 מנהל   של   אישורו   את   שקיבלה   מראש  קבועה   שיטה   פי   על   נעשה   שהציפוף   בתנאי   ידיים   בעבודות 

 .הפרויקט 

 :ויברטורים   בעזרת   ציפוף 

8.12.1 
 

 
8.12.2 

  העבודה  התחלת  טרם  הפרויקט  מנהל  ידי  על  מראש  ייבדקו  הוויברטורים

 וכושר  ,הנדונה  העבודה  לאופי   התאמתם  בדיקת  את  תכלול  הבדיקה  .בהם

 .תקין מכני

 .מיוחד   ומפרט   לביצוע   לתוכניות   בהתאם   יהיו   שיקבעו   הבטון   ציפוף   פרטי 

  ,העבודה   ביצוע   לשם   מספקת   בכמות   וכלים   ציוד   העבודה   באתר   יחזיק   הקבלן 

 .הבטון  לציפוף   הדרוש   המספר   מעל  גיבוי   ציוד   כולל 

  תהא   הפועלים   כמות   .הוויברטורים   את   יפעילו   מתאימה   הכשרה   בעלי   פועלים 

 .העבודה ביצוע לשם מספקת

8.12.2.1 
 

 
8.12.2.2 

8.12.2.3 

 
8.12.2.4 

 8.12.3 :ידיים   בעבודות   ציפוף 

  ,יד   בפטישי   כתישה   ,עגולים   פלדה   במוטות   דקירה   ידי   על   יעשה   הבטון   ציפוף 

 ’.וכו בפטישים התבניות על דפיקה

8.12.3.1 

 8.12.3.2 הוראת   פי  על  הפועלים   מספר  את  מראש  יקצה  הקבלן  ,הפרויקט  מנהל 

  .הבטון   ציפוף  הוא  שתפקידם  הדרוש 
 :הבטון  אשפרת 

 
8.13 

 נדרש שלא ובתנאי  הפרויקט מנהל  הנחיית לפי הבאות השיטות  באחת תבוצע הבטון  אשפרת

 :אחרת במפורש

8.13.1 

  כך  ,ביום  פעמים  מספר  גן  בצינור  הזלפה  ,ניידות  גן  ממטרות  בעזרת  במים  מתמדת  הרטבה   ▪

 .בלבד  שטחי  באופן  אלא  ,יתייבש  לא  שהבטון  שיובטח

 .האשפרה  תקופת   כל   במשך   רטובים   ושמירתם   ’וכו  רטובים   בשקים   הבטון  משטחי   כיסוי    ▪

 .מים   בשכבת   הבטון   משטחי   כיסוי    ▪

 

 לא  באשפרה  להתחיל  יש  15°C,  מעל  הסביבה  מטמפרטורת  ,היציקה  בזמן

 .הבטון  יציקת  לאחר שעות 8  -מ יאוחר

  באשפרה  להתחיל  ניתן  15°C,  מתחת  הסביבה  מטמפרטורת  ,היציקה  בזמן

 .היציקה יום למחרת בבוקר

 :האשפרה  התחלת

8.13.2.1 

 
8.13.2.2 

8.13.2 

 8.13.3 .לפחות   ימים   שלושה   יהיה  האשפרה  משך 

 8.14 :דגימות  נטילת 

  ללחיצה   שתיבדקנה   ,קוביות   מהם   ותוכנה   טרי   בטון   של   דגימות   יינטלו   הבטון   חוזק   בדיקת   לצורך 

 .הממוצע   הקוביות   וחוזק   הבודדת   הקובייה   חוזק   כולל   ,יום   -28ו   7  בגיל

 י"ת   הישראליים   התקנים   לפי   יהיו   ובדיקתם   בה   הטיפול   ,הכנתם ,צורתם  ,הדגמים   נטילת   שיטות 

 118.  י "ות   26

  רשאי   הפרויקט   מנהל   יהיה   ,התקניות   החוזק   בדרישות   עמדו   לא   הבטון   חוזק   תוצאות   של   במקרה 

 :לקבלן להורות

8.14.1 

 
8.14.2 

 
8.14.3 

 חשבון   על  מחדש  אותו  ולצקת  לעיל  לקוי  בטון  העשוי  חלקו  או  כולו  המבנה  את  להרוס   ▪

 .הקבלן 

 .הקבלן   חשבון   על   ,שהוא   סוג   מכל   נוספות   חיזוק   עבודות   לבצע    ▪

 קבלת   לשם   קונסטרוקציה   מהנדס   של   ייעוץ   להזמין   רשאי   המזמין   יהיה   ,לעיל   האמור   על   נוסף 

 .הקבלן   חשבון   על   יהיו   והפתרון   הייעוץ   עלות   .הבטון   חוזק   בעיית   לפתרון   הנחיות 

8.14.4 

 8.15 :חדירות   אי   בדיקת 

  בורות   ,שיקוע   אגני   ,וויסות   אגירה   בריכות   ,שאיבה   מכלי   כגון (  לנוזלים   קיבול   כמכל   המשמש   מבנה 

 ממקום   מחלחלים   אינם  המים   כי   להוכיח   כדי  במים   הפרויקט   מנהל   הוראות   לפי  ימולא   ’)וכו   רקב

 .כלשהו 

 .בקרקע   המבנה   כיסוי   ולפני   המכל   אטימת   או   ציפוי   לפני   תיעשה   הבדיקה 

  כל   .הפרויקט   מנהל   ידי   על   שיקבע   איטום   חומר   בתוספת   ½:1  בטיט   תתוקן   נזילה   כל 

 .הקבלן   על   יחולו   נדרשים  ותיקונים   לעיל   בבדיקה   הקשורות   ההוצאות 

 שנעשתה   הבדיקה   כאשר   ,חדירות   לאי   חוזרת   בדיקה   לבצע   לקבלן   להורות   רשאי   הפרויקט   מנהל 

 .הקבלן  על  שהיא  נזילה  לכל  המלאה  האחריות   תהיה  מקרה  בכל  .רצונו  את  השביעה  לא

8.15.1 
 

 
8.15.2 

8.15.3 

8.15.4 

8.15.5 

 8.16 :לצנרת   בטון  ועיגון  עטיפה 

 .לעיל  האמור  לכל  בכפוף   תבוצע   העבודה 

 .תבניות   כנגד   תהיה   והיציקה   "בטון  למוצרי   חפירה "  בסעיף  כמתואר   תבוצע   החפירה 

8.16.1 

8.16.2 



 

 

 .כנגדם   הבטון  ליציקת   להכשירם   מנת   על   ויהודקו   יורטבו   החפורים   השטחים 

 תבוצע  הבטון   יציקת   בעת   ותמולא   תוחלק   ,תנוקה   ,בדפנות   והן  בתחתית  הן  ,מיותרת   חפירה   כל 

 .חפירה  עבודות  בפרק  כאמור  יסולק   החפור  החומר  .בטון  מאותו

 :כי לוודא  יש  היציקה  ביצוע  בעת 

8.16.3 

8.16.4 

 
8.16.5 

 .עליו   יונח   לא   מקרה   ובשום   מהזיון   מ "ס   10  של   במרווח   יהיה   הצינור    ▪

 .חללים   יישארו   שלא   כך   לצינור   מתחת   הבטון   הכנסת    ▪

 .לפחות   -200ב   מבטון   תהיה   העטיפה   .לצינור   מסביב   לפחות   מ "ס   15  יהיה   העטיפה   עובי 

 וחישוקים  צלע   בכל   3  לפחות   העטיפה  של   צלע   כל   לאורך   מ "ס   20  כל   8  לפחות   יהיה   זיון   ברזל 

8   מקום   בכל  מ "ס  5  יהיה   הזיון  כיסוי   ).האורכי   לזיון   מסביב (  הצינור  לרוחב  מ "ס  20  כל   מ "מ. 

8.16.6 

8.16.7 

 8.17 :בלוק   יציקת 

 .הפרויקט   מנהל   הוראות   פי   על   יבוצע   הזיון   ברזל 

 .לצינור   מסביב   מ "ס  -10מ  פחות  ולא   התכנון  פי   על  יהיה   הבלוק  עובי 

  .התעלה   ותחתית   דופן   לכל   פנימה   מ "ס   15  יבלוט   תעלה   בתוך   המונח   בלוק 

 .לפחות -200ב מבטון תעשה היציקה

 :בלוק   יציקת   שלבי 

8.17.1 

8.17.2 

8.17.3 

8.17.4 

8.17.5 

 .הצינור  תחתית  רום  עד  יציקה  ':א  שלב   ▪

 .הצינור   על  הבטון   יציקת   והשלמת   הצינור   הנחת   ':ב   שלב    ▪

  .היציקה   שלבי  בין   הבטון  לבלוק זיון   "קוצי" להשאיר  יש

 .היום  באותו  להתבצע  צריכים   היציקה  שלבי  שני

8.17.6 

8.17.7 

 8.18 :מחיר   חישוב 

 כל   את   כולל   ,בתוכניות   או   הכמויות   בכתבי   ומפורטות   מופיעות   שהם   כפי   הבטון   עבודות   מחיר 

 חומרים   הספקת  ,חציבה   או /ו   חפירה   ,בטון   מוצרי   בניית   ובפרק   צינורות   הרכבת   בסעיף   האמור 

 ועשית   ,פתחים   השארת   ,ופירוקם   ותבניות   פיגומים   יצירת   ,הבטון   ויציקת   הספקה   ,עזר   וחומרי 

 ).אחרת  צוין  לא  אם(  שטחים  החלקת  ,ופינות  חריצים

  הוראות  לפי  או  בתוכניות   המסומנות   המידות  לפי   המתאימים  בסעיפים   תחושבנה  הבטון   כמויות 

 .הפרויקט מנהל

8.18.1 
 
 

 
8.18.2 

 
 השטח   פני  שיקום  עבודות    9.

 9.1 :גדרות  של   ותיקון  בנייה 

  בתוואי  קיימות  גדרות  מהשטח  סילוק   או   שמירה  ,פירוק   כוללת  )תיקון  או  בנייה(  העבודה

 נדרש   מרכיב   וכל   כלים   הובלת   ,נדרש   אם   חדשה   גדר   כולל   ,הדרושים   החומרים   הספקת   ,החפירה 

 .אחר 

 .העבודה  ביצוע   טרם   הקיימת   הגדר  כדוגמת   או  לתוכניות  בהתאם   תבוצע  העבודה 

 .הכמויות   בכתב  הגדר   לסוג   בהתאם   הוא   והתשלום   רבוע   מטר   היא   תשלום   לצרכי   המדידה   יחידת 

 צד   מכל   אחד   מטר   ועוד   תיאורטי   תעלה   רוחב   פי   על   יחושב   קיימת   גדר   חציית   תיקון   עבור   תשלום 

 .הגדר   לתיקון   היסודות   ביצוע  עבודת   את   ויכלול  ,הקיימת  הגדר   של 

9.1.1 
 

 
9.1.2 

9.1.3 

9.1.4 

 9.2 :מסלעות   או  תמך   קירות   ותיקון   בנייה 

 כפרית  בבניה  אבן  ציפוי  עם  או בלי  משרדי-הבין  במפרט  כמוגדר  תמך  קיר  ":תמך  קיר"  הגדרת

 .כובד  כקיר  כלל  בדרך  בנוי  ,בנדבכים  או  פראית

 לעגן   שניתן   ישרה   תושבת   עם   ,שכבתי   אופי   בעל   יהיה   מסלעה   בניית   לצורך  סלע  ":סלע "  הגדרת 

 עם   יהיה   במילוי   מדרון   תפיסת   לצורך   )בולדר (  סלע  .פטינה   עם  תהייה   למסלעות  האבן  .בקרקע

 .בקרקע להיאחז שתוכל רחבה תושבת

 .המפורט  הקונסטרוקציה  תכנון  להוראות  בהתאם   יבוצעו   מסלעות  או  תמך  קירות   עבודות 

9.2.1 

 
9.2.2 

 

 
9.2.3 

 9.2.4 שמירה  ,פירוק   כוללת  העבודה  בתוואי  שהוא   ועובי   סוג   מכל   קיימת   אבן   מהשטח   סילוק   או 

  יישור   ,חפירה  ’,וכו   כלים   הובלת  ,ובטון  אבן  כולל  הדרושים  החומרים  והובלת  הספקה  ,החפירה 

 ).נדרש   אם (  שהוא   סוג   מכל   מילוי   ביצוע   ,קיים   קיר   תיקון   או   בנייה   ,הקרקע  והידוק 

  המצוין   הסלע   או   הקיר   לסוג   בהתאם   תבוצע   עבודה   עבור   והתשלום   רבוע   מטר   יהיה   יחידה   מחיר 

 .הכמויות בכתב

 

 
9.2.5 

 9.3 :רצפות   של  ותיקון   בנייה 

 .אחר  או  בטון  ,מרצפות  ,באבן   מרוצף  או  סלול  שטח  ":רצפה "  הגדרת 

 בתוואי   שהוא   ועובי   סוג   מכל   קיימות   רצפות   מהשטח   סילוק   או   שמירה   ,פירוק   כוללת   העבודה 

  יישור   ,חפירה   ’,וכו   כלים   הובלת   ,וחול   רצפות   כולל   הדרושים   החומרים   והובלת   אספקה   ,החפירה 

 ).נדרש  אם (  שהוא  סוג   מכל   האריחים   בין   מילוי   ביצוע   ,רצפה   תיקון   או   בנייה   ,הקרקע   והידוק 

  או   העבודה   ביצוע   טרם   הקיימת   הרצפה   כדוגמת   או   לתוכניות   בהתאם   תהיה   שתבוצע   הרצפה   סוג 

 .המקומית הרשות להנחיות בהתאם

9.3.1 

9.3.2 
 

 
9.3.3 



 

 

 9.3.4 .הכמויות  לכתב  בהתאם   יהיה  העבודה  עבור  והתשלום  רבוע  מטר  יהיה  יחידה  מחיר 

 9.4 :אבן   או   בטון   מדרגות   של   ותיקון   בנייה 

 .לעיל  "רצפות  תיקון  או  בנייה "  בסעיף  האמור  פי  על  תבוצע  העבודה 

 כאשר  ,הכמויות  בכתב  המדרגה  לסוג  בהתאם  תבוצע  והעבודה  אורך  מטר  יהיה  יחידה  מחיר

 יחושב  מ"ס  50  מ  גדול  שעומקו  פודסט  או  מדרגה  .מ"ס  50  ועד  הקיים  לפי  הוא  המדרגה  עומק 

 .לעיל   רצפות   תיקון   או   בנייה   בסעיף   כאמור   וישולם 

9.4.1 

9.4.2 

 9.5 :שפה   אבני   של   ותיקון   בנייה 

 .לעיל   רצפות   תיקון   או  בנייה  בסעיף  האמור  פי   על  תבוצע  העבודה 

  המחיר  .הכמויות   בכתב   המדרגה   לסוג   בהתאם   תבוצע   והעבודה   אורך   מטר   יהיה   יחידה   מחיר 

 .המקומית  הרשות  להנחיות  בהתאם  האבנים  צביעה  הסדרת  כולל

9.5.1 

9.5.2 

9.5.3 

 9.6 ":ראפ -ריפ "  ריצוף   בניית 

 9.6.1 מצע  על   אבן   בריצוף   סוללות   ומדרוני  ניקוז  ממתקני   יציאה  ואזורי   תעלות   לציפוי   מתייחסת   העבודה 

 להנחיות   ובהתאם  ,בתוכניות  המתוארים   במקומות  חצץ  הפרויקט  מנהל  ולפרטים  בשטח 

  .שבתוכניות 

 :חומרים 

 

 
9.6.2 

  2/3  לפחות   .ק "מ /טון   2.6  תהיה   המינימלית   וצפיפותה   ,במים   ועמידה   חזקה   תהיה   האבן 

  הממד  .בתכנית  הנדרשת  השכבה  מעובי  ¾  של  מזערי  ממד  בעלות  תהיינה  מהאבנים

 .השכבה  של  העובי  ½  -מ  קטן   יהיה  לא  ואבן  אבן  כל  של  המזערי

 .דקים  אגרגטים  של  חלקים  ושלושה  מלט  של  אחד  מחלק   מורכבת  תהיה   התערובת

  את  מהם  100% יעברו  יבש  במצב  שכשהם  ,כאלה  בממדים  יהיו   הדקים  האגרגטים

  להשתמש  אין  100.  'מס  נפה  יעבור  הכולל  ממשקם   10%  -מ  יותר  ולא  16,  מספר  נפה

 .הכולל  החול  ממשקל  6%  על  העולה   במשקל  טין  המכיל  בחול

9.6.2.1 
 

 
9.6.2.2 

 9.6.3 :הביצוע   אופן 

  על   .בתוכניות   המסומנים   והשיפועים   הקווים  לפי   ייושרו   אבן   לריצוף   המיועדים  השטחים 

  תקן לפי מ"ס 40  עד  מ"ס 5  מ מדורג מחצץ מ"ס 10  בעובי  מצע  יונח המיושר השטח

 3. י"ת ישראלי

 אבנים   יהיו   לריצוף   האבנים   ,מ "ס   30  של   בעובי   האבן   ריצוף   יונח   הריצוף   מצע   על 

 ,האבנים  של  שלישים   שני   לפחות   .קיימא  ובנות   נקיות  ,קשות מחצבה   אבני   או   טבעיות 

 קטנה   תהיה   לא   אבן   ואף  מ "ס   30  מ  קטנה   תהיה   לא  הריצוף   לשטח   ניצב   בכיוון   מידתם 

  לא  נפחה  אבן ואף  ק "דצ  20  יהיה  האבנים  של הממוצע נפחן .כיוון באותו מ"ס 25  מ

  25%.  על  יעלה  לא  ק "דצ  20  מ  הקטנות  האבנים  שאחוז  בתנאי  ,ק "דצ  15  מ  קטן  יהיה

  אבן   בשברי   ימולאו   האבנים   בין   והרווחים   ברציפות   לזו   זו   סמוכות   ,ביד   יונחו   האבנים 

 בליטות   ללא   ורצופים   ישרים  יהיו   הגמור   הריצוף   פני   .פטיש  במכות   יוכנסו   אשר   וחצץ 

 .מקומיים ושקעים

  90%  לצפיפות  מהודק   מ"ס  10 בעובי  'ב  סוג  מצע  שכבת   על  יונח  רף -הריף  משטח

 מ"ס  12  בעובי 20  -ב  מזוין בטון שכבת תונח  המצע שכבת  על AASHTO.  מודיפייד

  שתשקענה  ,כזאת  בצורה  האבנים  מיד  תונחנה  ועליה  ,מ"ס  20  כל   "6  בקוטר  רשת  עם

 האבנים   על   ולא   מתחתן   הנמצא   החומר   על   ירבץ   ומשקלן   מ "ס   6  -כ   הטרי   הבטון   לתוך 

 .הסמוכות 

 .המדרון   בבסיס   ביותר  הגדולות   האבנים   את   להניח   יש   משופעים   ובקטעים   במדרונות 

  קטנים   יהיו   האבנים   בין   החללים   .המדרון   מעלה   לכיוון   המדרון   מרגל   תתחיל   העבודה 

  פסי  יטואטאו  העבודה  בגמר  .מלט-בדיס  וימולאו  )מ"ס  1  -מ  פחות  לא( האפשר  ככל

 .קשה במטאטא השטח

 .בדיס   החללים   מילוי   אחרי   ימים   ארבעה   למשך   רטוב   לשמור   יש   ראפ -הריפ   את 

9.6.3.1 
 

 
9.6.3.2 

 
 
 

 
9.6.3.3 

 

 
9.6.3.4 

 
 
 

 
9.6.3.5 

 
 

 
9.6.3.6 

 לפי   או /ו  לתוכניות   בהתאם   המבוצעים   ראפ -הריפ   ריצוף   פני   על  רבוע   במטר   תימדד   העבודה 

 .הפרויקט מנהל הוראות

 ,ויישורו   החצץ  מצע  פיזור   ,והאבנים  הבטון  ,החצץ הספקת  ,חפירה   עבודות   כולל  היחידה   מחיר 

  וכל   אשפרה  ,האבן  בשברי   הגדולות  האבנים   בין   החללים  ומילוי  ריצוף  ואבני  בטון   הנחת   ,הידוק 

 .העבודה ביצוע לצורך הנדרש

9.6.4 

 
9.6.5 

  שתבוצע   עבודה   כל   או /ו   בנייה   או /ו   ריצוף   עבור   תשלום   תוספת   כל   תהיה   לא   כי   ,בזאת   מודגש   :כללית   הערה 

 .ב"וכיו   ההפרדה   לגדר   מעבר   שכונות   ,הקלה  הרכבת   תוואי   ,בירושלים   העתיקה   העיר   כגון   באזורים 

 :אספלט   עבודות 

9.7 

 
9.8 

 סמכות  בעל  אחר   סטטוטורי  גורם  כל  או  המקומית  הרשות  להנחיות  בכפוף  תבוצע  העבודה

  ידי -על   ייקבע   מקום   ובכל   שכבה   לכל   האספלט   סוג   ").ישראל   נתיבי "  חברת   כגון (  העבודה   בשטח 

 .המקומית הרשות

9.8.1 



 

 

 תנועה   הסדרי   לתוכניות   בהתאם   דרך   וסימוני   צביעה   לבצע   יש   ,אספלט  עבודות   של   שלב  בכל 

  הסדרת כולל העבודה מחיר .הרשות  לתחזוקת הכביש למסירת עד המקומית הרשות והנחיות

 .אלה  להנחיות  בהתאם  יהיה  דרך  וסימוני  צביעה

  ישן   או /ו   קיים   אספלט   וסילוק   ,פירוק   ,חיתוך   עבודות   כולל   אספלט   עבודות   לביצוע   יחידה   מחיר 

 .אספלט  לביצוע  מתאים  לגובה  בתעלה  מצעים  מפלס  להתאמת  נדרשות  ועבודות

 :זמני  אספלט 

9.8.2 
 

 
9.8.3 

 
9.8.4 

 עקב (  חם  זמני   אספלט   לבצע   או   לספק   ניתן   ולא   במידה  .חם  אספלט   יהא   זמני   אספלט 

 בידי   היא   זמני   אספלט   ביצוע   על   ההחלטה   .קר   זמני   אספלט   יבוצע   )אוויר   מזג   תנאי 

 .בלבד המזמין

  עובי  .דרך   ועוברי   רכב   כלי   לתנועת   העבודה   אזור   פתיחת   טרם   יבוצע   זמני   אספלט 

 .בכביש  מ"ס  6  -ו  במדרכה  מ"ס  3  יהיה  זמני  אספלט  לשכבת  מזערי

 ובכפוף  ,שהוא  רוחב  ובכל  תעלה  אורך  במטר  יבוצע  זמני  אספלט  עבור  התשלום

 .הכמויות  בכתב  אחרת  צוין  ולא  במידה  ,הפרויקט  מנהל  לאישור

9.8.4.1 
 

 
9.8.4.2 

9.8.4.3 

9.8.4.4 

 9.8.5 :קבוע   אספלט 

 מוסמכת  רשות   או   המקומית   הרשות   ידי -על   ייקבע   הקבוע   האספלט   של   הכולל   העובי 

 .  מ "ס   6  לפחות   יהיה   אחת   שכבה   לביצוע   המזערי   העובי   .אחרת 

  במטר   יבוצע   העליונה   השכבה  למעט   הקבוע  אספלט   שכבות  כל  ביצוע   עבור   התשלום 

 .הפרויקט  מנהל  לאישור  ובכפוף  ,שהוא  רוחב  ובכל  תעלה  אורך

 עבודות  כולל   ,רבוע   במטר  יבוצע   העליונה   האספלט   השכבה   ביצוע   עבור   התשלום 

9.8.5.1 

 
9.8.5.2 

 
9.8.5.3 

 קרצוף  לאישור   ובכפוף  ,ביטומני  בחומר  ריסוס  ,המקורצף  השטח  וטיאוט  מנהל 

 .הפרויקט 

 .בזלת   אספלט   ביצוע   עבור   מחיר   תוספת   תשולם   לא 

  העבודה   ביצוע   טרם   לקיים   בהתאם   יהיה   )עליונה   שכבה (  הסופי   האספלט   סוג   כי   יודגש 

 .המקומית הרשות או המזמין  אחרת הורה כן אם אלא

 
9.8.5.4 

9.8.5.5 

 9.8.6 :האטה   פסי   של   תיקון   או   בנייה 

 ביצוע   במהלך   האטה   פסי   הריסת   של   במקרה   יבוצעו   האטה   פסי   של   תיקון   או   בנייה 

 .מחדש לבנייתם וצורך העבודה

  ריסוס   ,באספלט   חריצה   כולל   האטה   פס   לבניית   החוק   פי -על   הנדרש   כל   כוללת   העבודה 

 '.וכו  "חתול  עיני"  ,צביעה  ,ביטומנית  שכבה

  עבור   אספלט   ציפוי   מסעיף   יופחת   ההאטה   פס   ביצוע   של  והשטח  ,ר "במ   יחושב  הסעיף 

 .מקום אותו

9.8.6.1 

 
9.8.6.2 

 
9.8.6.3 

 
 אדם   וכוח  ציוד  10.

  האמצעים   או /ו   הכלים   או /ו   הציוד   בכל   ,המזמין   מצד   נוספת   תמורה   וללא   חשבונו   על   ,עובדיו   את   יצייד   הקבלן 

 .בטיחות   ואמצעי   ציוד   כולל   ,עליו   המוטלות   המשימות   ביצוע   לצורך   הדרושים 

  לביצוע   ההכרחי   המינימום   את   מהווה   והוא   הקבלן   ברשות   קבוע   באופן   יימצא   ,להלן   המפורט   ,הבסיסי   הציוד 

 או /ו   נוהל  או /ו   דין  כל   פי -על  שיידרש  נוסף  ציוד  כל  מהחזקת  הקבלן  את  פוטרת  אינה  זו   רשימה   .העבודה 

 .כאמור   ציוד   בגין   נוסף   תשלום   לדרוש   זכאי   יהיה   שהקבלן   מבלי   העבודות   ביצוע   לצורך   או /ו   הוראה 

  ידי   על   ויידרש   במידה   נדרש   ושירות   אחר   ציוד   כל   המזמין   מצד   נוספת   תמורה   וללא   חשבונו   על   יספק   הקבלן 

 .העבודה   לסעיפי   בהתאם   העבודה  ביצוע   לצורך   המזמין 

 :הבא   הציוד   את   ,עת   בכל  ,העבודה  לצורך   יעמיד   הקבלן 

10.1 

 
10.2 

 

 
10.3 

 
10.4 

 עוברי למעבר  גשרונים   ,מחסומים   ,תמרורים   ,שלטים  ,תקנית  ניידת   חץ   עגלת  :בדרכים  לעבודה   ציוד    ▪

 .ונצנצים   דרך  סימוני  ,דרך 

 ,גזים   גלאי   ,גוף   רתמת   ,הרמה   וגלגלת   חצובה   :לתאים   לירידה   בטיחות   ציוד    ▪

 .סגורות  או \ו  פתוחות   נשימה   מערכות   ▪

 .סניקה  וצנרת  ניידות  משאבות   ▪

 "4).  שמעל   קוטר   בכל (  קווים   לסגירת   שונים   בקטרים   פקקים    ▪

 .בלילה  לעבודה   תאורה   ציוד    ▪

 .וגנרטור   חצובה   על   ופנסים   אישיים   פנסים   :ניידת   תאורה    ▪

 .סתימות  לפתיחת  קפיץ  ברזלי   ▪

 ק "מ  120  הידראולית  משאבה  ,טבולות  משאבות  ,המשאבות  להפעלת  מתאים  בהספק   גנרטורים   ▪

 וצנרת אביזרים ,ניידת כוח ויחידת

 .גרירה   ועגלות   תובלה   כלי    ▪

 ’.וכו   דליים   ,מגרפות   ,מעדרים   ,טוריות   ,חפירה   אתי   :ידניים   עבודה   כלי    ▪

 ’).וכו   משחזת   ,פטישון   ,אוויר   פטיש   ,מקדח (  כוח   מקור   כולל   אישיים   עבודה   כלי    ▪



 

 

 ).מתכות   מגלי (  קרקעיים   תת   וקווים   מטר   2  מעל   לעומק   מכסים   לגילוי   מכשירים    ▪

 .אספלט  לחיתוך  מסור   ▪

 .בתעלות   מצעים   להידוק   מכני   מכבש    ▪

 .ב "וכיו   ובטון   מצעים   להרטבת   וכלים   ציוד    ▪

 ראשונה   עזרה  ציוד   ▪

 :מכני   ציוד 

 מטלטל   הנדסי   מכני   ציוד   ),משאית   ,מחפרון   :כגון (  הנדסי   מכני   ציוד   הקבלן   יספק   ,המזמין   דרישת   פי   על 

 .העבודה   לצורך   הנדרש   אחר   מכני   ציוד   כל   וכן   )אוויר   פטיש   כגון (

 :ציוד   לשעת   מחיר   חישוב 

10.5 
 

 
10.6 

 עבודת   התחלת   ברגע   רק   יחל   החיוב   כאשר   ,עבודה  ליום   או   עבודה   לשעת   מתייחס   יחידה   מחיר 

 .העבודה  באתר  לסיום  עד  העבודה  באתר  הציוד

  והחזרתו  האתר  אל  ההובלה  או/ו  הנסיעה  זמן  ,הציוד  להזמנת  קריאה  כולל  העבודה  מחיר

 הציוד   באחזקת   הכלול   וכל   טיפולים   ,ושמנים  דלק   הספקת   ,הכלי   מפעיל   עבודת   ,שמירה   ,מהאתר 

 .וביטוחים  רישיון  כולל

 כתב   בתיאור   כלולות   לא   אשר   לעבודות   רק   ישולם   מכני   ושירות   בציוד   שימוש   עבור   התשלום 

 .הטכני המפרט או /ו הכמויות

10.6.1 

 
10.6.2 

 

 
10.6.3 

 10.7 :אדם   כוח   לעבודת   מחיר   חישוב 

 מחיר  .דקות  -60ל   מתייחס   עבודה   שעת   מחיר 

 .שעות -8ל מתייחס עבודה יום

 בכתב   מפורשות   הדבר   צוין   אם   אלא   ב "וכיו   בחג   ,בשבת   ,בלילה   עבודה   בגין   תוספות   ישולמו   לא 

 .הכמויות 

10.7.1 

10.7.2 

10.7.3 

 
 שבר   תיקון  לעבודות  דגשים  11.

 זה   זמן  בפרק  אספלט  יבוצע   לא   אם  .עבודה   יום   כל  בסיום  או /ו  העבודה  בסיום  מייד  יבוצע  קבוע   אספלט 

 .חשבונו  על  זמני  אספלט  הקבלן  יבצע

  .במדרכה   מ "ס   -4ו   בכביש   מ "ס   11  של   מעובי   פחות   לא   אך   הקיים   לאספלט   בהתאם   יבוצע   האספלט 

 :כולל  טרומיות  מחוליות  הבקרה  שוחות   מחיר

11.1 

 
11.2 

11.3 

 .השוחה  מיקום  סימון   ▪

 .כנדרש   והפסולת   האדמה   ופינוי   הנדרש   בעומק   האדמה   סוגי   בכל   חציבה   או   חפירה    ▪

 כולל ומסגרת רפידה  ,והמכסה  התקרה  ,הרצפה  והתקנת  אחסון  ,פריקה  ,הובלה  ,העמסה  ,הספקה   ▪

 .מכסה  גובה  והתאמת  כנדרש  החוליות  בין  אטום  ביצוע

  פנימי   כקוטר   יהיה   מתעל   קוטר   .צנרת   ויציאת   לכניסות   מותאם   השוחה   ברצפת   ")יק 'בנצ ("  מתעל   בניית    ▪

 .לעיל   המפורט   לפי   יבוצע   המתעל   .התחברויות   כולל   הכניסה   צינור   של 

 .השוחה   לבניית   כנדרש   וציוד   חומר   וכל   השוחה   סביב   חוזר   מילוי    ▪

 .לקדמותו  המצב  החזרת   ▪

  .התא   ניקוי   כולל   ")יק 'בנצ ("  מתעל   תיקון   מחיר 

 :כולל קיימת לשוחה התחברות

11.4 

11.5 

 .זמניים   חיבורים   כולל   מרכיביהם   בכל   זרימה   מעקפי   ,זמניים   וסתימות   פקקים    ▪

 .  הצורך  במידת  ביוב  שאיבת   ▪

 וכל  מתאים  ציוד   עם  הטכני  והמפרט  המיוחדים  התנאים  ,היצרן  הוראות  פי-על  בשוחה  חור  קדיחת   ▪

 .לעבודה הנדרשים החומרים

 .הצורך   במידת   סביבם   הפתחים   ביטון   כולל   ,כנדרש  ואטמים  שוחה   מחברי   והתקנת   הובלה   ,אספקה    ▪

 השוחה  אם  גם   זו  עבודה  במסגרת  קודם  שבוצעה  קיימת  לשוחה  חדש  קו  חיבור   עבור  ישולם  לא   ▪

 .ביוב  זורם בו חי קו על היא הקיימת

 ותפעול   מושלמת   עבודה   לקבלת   הנדרשים   העזר   ועבודות   ההכנה   עבודות   ,החומרים   ,הציוד   יתר   כל    ▪

 .תקין 

 11.6 :כולל  לצינור בטון  עטיפת   מחיר 

 בסעיף  לעיל   כמתואר  הכל  ,זיון  וברזלי   בטון   ויציקת   אספקה   ,תבניות   כולל  לצינור  מסביב   בטון   עטיפת    ▪

.8.16 

 .מושלמת   עבודה   לקבלת   הנדרשים   העזר   ועבודות   ההכנה   עבודות   ,החומרים   ,הציוד   יתר   כל    ▪

 11.7 :כולל   קיים   קו   על   חדש   בקורת   תא   הרכבת 

 .התא  התקנת  מיקום   גילוי   ▪

 .חדש  בקרה  שוחת/תא  בניית   לגבי  לעיל  המפורט  כל   ▪

 .הצורך   במידת   השפכים   ושאיבת   פקקים   ידי -על   הקיים   הקו   סתימת    ▪



 

 

 במיקום  ,מזויין  בטון  מיציקת  רצפה  בניית  או  חרושתית  רצפה  הרכבת  אחרי  רק   השוחה  הרכבת   ▪

 .כנדרש ומהודקת יציבה תשתית על השוחה התקנת

 .רגילות   לא   פעילות   בשעות   העבודה   ביצוע    ▪

 המפורטות   לדרישות   בהתאם   ומצעים   מקומי   מתאים   חומר   ,חול   CLSM, בחומר   השוחה   סביב   מילוי    ▪

 .לעיל

 11.8 :שבר   תיקון   עבודות   במסגרת   )קולטן (  קליטה   שוחת /תא   ניקוי 

  בהתאם  הניקוי  בגין  לקבלן  ישולם  העבודה  התחלת  לפני  ניקוי  דורש  שוחה  או  תא  בו  במקרה

  והלכלוך   המוצקים   כל   הוצאת   :יכלול   הניקוי   .ומראש   בכתב   המזמין   הוראת   לפי   ,התשפוכת   לעומק 

 .הכמויות   לכתב   ובהתאם   וחלקיו   שוחה /התא   שטיפת   ;החוק   פי   על   מורשה  שפיכה   לאתר   ופינויים 

 לנקות   ספציפי   באופן   הקבלן   נדרש   בהם   במקרים   רק   ייעשה   "שוחה /תא   ניקוי "  סעיף   תחת  תשלום 

 .בשוחה  או  בתא  הקבלן  שמבצע  אחרת  מעבודה  חלק   מהווה  הניקוי  כאשר  ולא  שוחה/תא

11.8.1 
 

 
11.8.2 

 11.9 :כולל   רשת /מכסה   גובה   התאמת 

 פירוק   או  ,אביב  מתאמי   ידי-על  ,מתוכנן  שטח/מדרכה/כביש  פני   לרום   בהתאם   שוחה  גובה  התאמת   ▪

 .לצורך  בהתאם  הכול  ,הגבהה  חוליות  הוספת  ,קיימת  תקרה  והרכבת

 הבטון   על   אספלט   ותיקוני   בטון  יציקת   .מצעים   או   מקומי   בחומר   והידוק   מילוי   חפירה   ,האספלט   ניסור    ▪

 .למכסה מסביב

 .וסביבתו   השוחה /התא  ניקוי    ▪

 :גישוש  חפירת 

  11.10.2  .העבודה   בזמן   בשטח   נציגו   ונוכחות   מהמזמין   להוראה   בהתאם   רק   יבוצע   הגישוש   חפירת   11.10.1

 .הנדרשים  הזהירות  אמצעי  כל  עם  יבוצעו   החפירות

 זכאי   הקבלן  יהיה  לא  ,לעיל  כמתואר   ,העבודה   רצועת   בתחום   מתבצעת  הגישוש   חפירת   כאשר   11.10.3

 .השונים  הסעיפים  של  היחידה  במחירי  נכלל  זה  סעיף  .כספית  תוספת  לקבל

 המזמין   זאת  אישר   בו  במקרה  רק   ייעשה   העבודה  לרצועת   מעבר   שבוצעו   שירותים  בגין  תשלום   11.10.4

 .למחיריה  והן  עצמה  לעבודה   הן  ,ובכתב  מראש

  חשבון  על  תהיה  ,המזמין  באישור  ,שונים  תשתיות  גורמי  דרישת  עקב  הנעשית  ,גישוש  חפירת  11.10.5

 .המזמין 

  ;כמויות   בכתב   הסעיפים   במחיר   כלולות   ,עבורן   הדרוש   הציוד   לרבות   ,תנועה   והסדרי   הבטיחות   עבודות   כל 

 .הבטיחות  בדרישות   עמידה  בגין  כספית  תוספת  לכל  זכאי  יהיה  לא  הקבלן

  נדרשת  מטר  3  מעל  חריגה  כל  .מטר  3  עד  של  רוחב  לפי  א"מ   לפי  תהיה  חפירה  או/ו  אספלט  עלויות  הגדרת

 .הכמויות  לכתב  בהתאם  ר"מ  לפי  ותחושב  העבודה  ביצוע  טרם  המזמין  מאת  בכתב  אישור

  להתקנת  הנדרשת  העבודה  וכל  קיים  קו  על   שהוא  אביזר  כל  או  קולטן  או  תא  להתקנת  תוספת  תשולם  לא

  כתב   למחירי   בהתאם   עצמו   האביזר   התקנת   בסעיף   כלולים   וממנו   לתא   הצנרת   וחיבורי   מרכיביו   כל   על   התא 

 .הכמויות 

11.10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.11 

 
11.12 

 
11.13 




